SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT
WYMAGANIA OGOLNE

Kod CPV

45100000-8 - drogowe roboty ziemne

45233000-9 - podbudowa z kruszywa tamanego stakittnego mechanicznie
45233320-8 - podbudowa z betonu cementowego

45233220-7 - nawierzchnia z betonowej kostlkbivej

45233320-8 - kragzniki betonowe

45233120-6 - podbudowa z gruntu stabilizowaneg



1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecanigy (OST) § wymagania ogoélne
dotyczice wykonania i odbioru robét .

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna stanowi olyawjaca podstaw opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej stosowanej jako dokumenefargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot

1.3. Zakres robot obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgmwymagania ogolne, wspdlne dla robot
objetych ogolnymi specyfikacjami technicznymi dla paszgdlinych asortymentow roboét
drogowych .

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w OST wymienione pomej okrélenia naley rozumi€ w kazdym przypadku
nastpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedgcy budynkiem, stanowcy catc¢
techniczno-uytkowg (droga) albo jego €#¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemnyzet).

1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni ldbumety od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych.

1.4.3. Dlugos¢ mostu - odlegiet miedzy zewrtrznymi krawedziami pomostu, a w
przypadku mostow tukowych z nadsypkodlegtaé w swietle podstaw sklepienia mierzona
w 0si jezdni drogowej.

1.4.4 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony dbuugb postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi wdzeniami technicznymi zwranymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5 Droga tymczasowa (mori@awa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczima
ruchu pojazdéw obstugagych zadanie budowlane na czas jego wykonaniawizeana do
usungcia po jego zakczeniu.

1.4.6.Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronaspatrzony piecgia organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obaaujagcymi przepisami, stanogsy urzdowy dokument
przebiegu robot budowlanych, ghey do notowania zdarae okolicznaci zachodzcych w
toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywangdbiorow roboét, przekazywania
polecd i innej korespondencji technicznej pauizy Inspektorem nadzoru, Wykonaywc
projektantem.

1.4.7.Estakada - obiekt zbudowany nad przesakislenow dla zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.



1.4.8.Inspektor nadzoru — osoba wymieniona w danych kétdwych (wyznaczona przez
Zamawiajcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wydwna), odpowiedzialna za
nadzorowanie robo6t i administrowanie kontraktem.

1.4.9.Jezdnia - cg¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona do
kierowania robotami i do wygbowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokitua

1.4.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lulbahikami, zatokami, pasami
awaryjnego postoju i pasami dzieymi jezdnie.

1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchnraz ze sposobem ich
pofaczenia.

1.4.13.Konstrukcja néna (przsto lub przsta obiektu mostowego) - €€ obiektu oparta na
podporach mostowych, twagma ustréj niogcy dla przeniesienia ruchu pojazdow lub
pieszych.

1.4.14.Korpus drogowy - nasyp lub tag# wykopu, ktora jest ograniczona kogodrogi i
skarpami rowow.

1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym wluc utazenia w nim
konstrukcji nawierzchni.

1.4.16 Ksigzka obmiarébw - akceptowany przez Inspektora nadzareszyt z
ponumerowanymi stronami, shcy do wpisywania przez Wykonawc obmiaru
dokonywanych rob6t w formie wylicae szkicdw i ew. dodatkowych zgznikow. Wpisy w
ksigzce obmiarow podlegajpotwierdzeniu przez kyniera/Kierownika projektu.

1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badaeyczaakceptowane przez
Zamawiagcego, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badigorob zwigzanych z ocenjakosci materialdw oraz robat.

1.4.18. Materialy - wszelkie tworzywa niezddne do wykonania robot, zgodne z
dokumentagj projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane priespektora
nadzoru.

1.4.19. Most - obiekt zbudowany nad przeszkododry dla zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

1.4.20.Nawierzchnia - warstwa lub zespo6t warstwzgttych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podie gruntowe i zapewnigych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana b@edaio oddziatywaniu
ruchu i czynnikéw

atmosferycznych.

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdgga s¢ miedzy warstwg scieralp a podbudowy,
zapewniagjca lepsze rozlaenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow
c) Warstwa wyrOwnawcza - warstwa s&foa do wyrdéwnania nierowldoi podbudowy lub
profilu istniegcej nawierzchni.



d) Podbudowa - dolna X nawierzchni stigca do przenoszenia obgen od ruchu na
poditaze. Podbudowa nie skiadé si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
e) Podbudowa zasadnicza - gérnasézpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukciji
nawierzchni. Mae ona sktadasie z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna¢&z podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziatanmemdy, mrozu i przenikaniem ggtek
podiaza. Maze zawiera warstwe mrozoochrong, odsiczagca lub odcinajgca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtowrgadaniem jest ochrona nawierzchni
przed skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcingra - warstwa stosowana w celu uniefivdenia przenikania cgtek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchnigeej powyej.

1) Warstwa odsczapca - warstwa stiyca do odprowadzenia wody przedostej st do
nawierzchni.

1.4.21. Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwitie na ptaszcznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.22.0Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunelgdké dla pieszych i przepust.

1.4.23.0Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowawagowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.24.Odpowiednia (bliska) zgod®&é - zgodnd¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a j@i przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przecgjtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohdddowlanych.

1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pasetes przeznaczony do
umieszczania w nim drogi i zgdanych z n§ urzadzen oraz drzew i krzewoOw. Pas drogowy
moze rownie obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy gdzn

chrongcych ludzi isrodowisko przed ugiliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.26. Pobocze - ox¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjyazaow,
umieszczenia ugdzen organizacji i bezpiecastwa ruchu oraz do ruchu pieszych,zgba
jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.27. Podiaze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowyzdey pod nawierzchygi do
giebokadsci przemarzania.

1.4.28.Podtae ulepszone nawierzchni - gérna warstwa paajtdezaca bezpérednio pod
nawierzchni, ulepszona w celu unatiwienia przegcia ruchu budowlanego i wdawego
wykonania nawierzchni.

1.4.29. Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecentzkazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotygez sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczpdada autorem dokumentacji
projektowej.



1.4.31.Przedsiwzig¢cie budowlane - kompleksowa realizacja nowegaqzenia drogowego
lub catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana pataiw geometrycznych trasy w planie
I przekroju podtanym) istniegcego podczenia.

1.4.32. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zagtkm, przeznaczona do
przeprowadzenia cieku, szlakigdvowek zwierat dzikozyjacych lub uradzen technicznych
przez korpus drogowy.

1.4.33.Przeszkoda naturalna - elema@énbdowiska naturalnego, stan@ey utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przykfad dolimegno, rzeka, szlak ea@réwek dzikich
zwierzt itp.

1.4.34. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stagowviutrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, ruggcikanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa -<$¢zdokumentacji projektowej, ktora
wskazuje lokalizagj charakterystyii wymiary obiektu bdacego przedmiotem robat.

1.4.36 Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowegozeMskiada sie z petnejsciany,
stupow lub innych form konstrukcyjnych, np. skfizkomor.

1.4.37.Rekultywacja - roboty mage na celu uposzlkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji realdudowlanego.

1.4.38.Rozpktos¢ teoretyczna - odlegéé miedzy punktami podparcia (fgskami), przsta
mostowego.

1.4.39.Szerokaé¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odleggomicdzy zewmrtrznymi
krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii proptdiej do osi podinej, obejmuje
catkowity szeroké¢ konstrukcyjm ustroju niogcego.

1.4.40. Szeroké¢ uzytkowa obiektu - szerokoé jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegodlnych rodzajow ruchu oraz szegékohodnikbw mierzona wéwietle poeczy
mostowych z wydczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzietaj ruch kotowy od ruchu
pieszego.

1.4.41.Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ichsdio(przedmiarem) w Kkolejrici
technologicznej ich wykonania.

1.4.42.Teren budowy - teren udegniony przez Zamawiagego dla wykonania na nim robot
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tgoe cz$¢ terenu budowy.

1.4.43. Tunel - obiekt zagbiony ponkej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

1.4.44.Wiadukt - obiekt zbudowany nad linkolejows lub inrg drogs dla bezkolizyjnego
zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

1.4.45.Zadanie budowlane - ¢& przeds¢wziecia budowlanego, stanoyga odebng catasé
konstrukcyjm lub



technologiczn, zdol do samodzielnego petnienia funkcji techniczrigtkiowych. Zadanie
moze polegéd na wykonywaniu robot zwzanych z budow modernizagy/ przebudow,
utrzymaniem oraz ochrarbudowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonanych robdt, bezpieargwo wszelkich
czynndgci na terenie budowy, metodyzyte przy budowie oraz za ich zgodhoz
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiagcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych przekaNykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodia®i prawnymi i
administracyjnymi, lokalizagji wspétrzdne punktoéw gtownych trasy oraz reperéw, dziennik
budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowejmklet SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaédoza ochron przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego roboszkbdzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasogX.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa ¢tizie zawieréd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowyzglagniagcym podziat na
dokumentagj projektows:

- Zamawiagcego; wykaz pozycji, ktére stanayyprzetargow dokumentagj projektows oraz
projektowg dokumentag

wykonawcz (techniczi) i zostan przekazane Wykonawcy,

- Wykonawcy; wykaz zawierggy spis dokumentacji projektowej, k#drWykonawca
opracuje w ramach ceny kontraktowe;.

1.5.3. Zgodndac¢ robot z dokumentacija projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatk@wekumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stangwees¢ umowy, a wymagania okiiene w chéby jednym z
nich @ obowhzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dolentacji. W
przypadku rozbiznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obpwe kolejnd¢ ich
waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogélnyclf,Ogolinych warunkach
umowy”). Wykonawca nie ma@ wykorzystywd bltedow lub opuszcze w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmigsiwiadomé Inspektora nadzoru, ktory
podejmie decyzj o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. Vgtag wykonane
roboty i dostarczone materiatyedy zgodne z dokumentacjprojektows i SST. Dane
okreslone w dokumentacji projektowej i w SSTeda uwazane za wartei docelowe, od
ktorych dopuszczalnegsodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdw i elementéw budowli musavykazywa& zgodndé z okr&lonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mggrzekraczé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w peini zgodne z dokumentagprojektowg
lub SST i wplynie to na niezadowajej jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostan
zasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykwmmaponownie na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowed,ruchem”)



Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymastniegcych
obiektéw (jezdnie, sciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,
urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w dkréisvania realizacji kontraktuzalo
zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przysipieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektoromadzoru do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zadem drogi i organem zaydzapcym ruchem,
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robaiksesie trwania budowy. W zaieosci od
potrzeb i posipu robdt projekt organizacji ruchu powinienébga bigaco aktualizowany
przez Wykonawe. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projekjarozacji ruchu,
wymaga kadorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. W czagjkonywania robot
Wykonawca dostarczy, zainstaluje ¢dzie obstugiwat wszystkie tymczasowe adzenia
zabezpieczafe takie jak: zaporyswiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewguayv ten
SposOb bezpiecastwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczoiow dzier i w nocy tych zapo6r i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wezdbw bezpieczgstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboéj zaptacie i przyjmuje §ize jest
wigczony w cer kontraktowg.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniamaalizacji
kontraktu a do zaka@czenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje iedzie utrzymywdé tymczasowe ukglzenia
zabezpieczafe, w tym:

ogrodzenia, paecze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wseelkne srodki
niezkedne do ochrony rob6t, wygody spotecgeia innych.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddaiwyraznie
oznakuje teren budowy, w spos6b uzgodniony z Inspek nadzoru..

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dimzddw i maszyn pracgych przy
realizacji rob6t, Wykonawca odpowiednio oznakuje.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegabodj zaptacie i przyjmuje §ize jest
wiaczony w cen kontraktovg.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zna i stosowéa w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania robot Wykonawcabzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniecsilo przepiséw i
norm dotycacych ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oradzie unika
uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub dobr publicznych i innych, a wyniach z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia iobych przyczyn powstatych w
nastpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgd na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopovegdiojazdowych,

2) srodki ostraznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekédw wodnyckapy lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mazliwoscig powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa
Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowe;.



Wykonawca bdzie utrzymywad, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséwapya
sprzt przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesz@smibiurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojhzd®ateriaty tatwopalne dala

skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisarabezpieczone przed dggém

0so6b trzecich. Wykonawcatizie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowami@rem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przersonel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwalyg sszkodliwe dla otoczenia, nieedy dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza iuzycia materiatbw wywotuyjcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wickszym od dopuszczalnego, olimego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materiaty odpadowezyte do robo6t bda miaty aprobag techniczig wydary przez uprawnios
jednostk, jednoznacznie okékjaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na
srodowisko. Materiaty, ktére gs szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robo6t, a po
zakaiczeniu robot ich szkodlivsé zanika (np. materiaty pylaste) mpdpy¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymaggechnologicznych wbudowania. zé wymagag tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrz¢nzgod: na wycie tych materiatow od
wihasciwych organdéw administracji patwowe;j.

Jezeli Wykonawca ayt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagmreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajcy.

1.5.8. Ograniczenie ob@izen osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowa sie do ustawowych ogranicaenaciskow osi na drogach

publicznych przy transporcie materialdw i wypzs@ia na i z terenu robot. Wykonawca
uzyska wszelkie niezine zezwolenia i uzgodnienia od wdavych wiadz co do przewozu

nietypowych wagowo tadunkow (ponadnormatywnych) .

1.5.9. Bezpiecasstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawcacgdhie przestrzega przepisOw dotycgych
bezpieczéstwa i higieny pracy. W szczegokwm Wykonawca ma obowzek zadbé aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpigch, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajcych odpowiednich wymaga sanitarnych. Wykonawca zapewni kdzie
utrzymywat wszelkie urgdzenia zabezpieczaje, socjalne oraz spitzi odpowiedny odzier
dla ochrony zycia i zdrowia 0sOb zatrudnionych na budowie orda dapewnienia
bezpieczéstwa publicznego. Uznaje ¢size wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem
wymaga okreslonych powyej nie podlegaj odrgbnej zaptacie i § uwzgkdnione w cenie
kontraktowej.

1.5.10. Stosowanie sido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowdzany jest znawszystkie zargdzenia wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczk&dre g§ w jakikolwiek sposob
zwigzane z wykonywanymi robotami ethzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowié podczas prowadzenia robot.

2. MATERIALY
3.1.Zrodka uzyskania materiatow.

Wykonawca przedstawi Zamawdapmu szczegotowe informacje dotyce zamawiania
i aprobaty techniczne lubwiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia.



Wykonawca zobowjzany jest do dokumentowanize materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrodta spetniaj wymagania w czasie p@gu robot.

Poszczegolne materialy budowlane powinny spétnigymagania jaksciowe okrélone
Polskimi normami i aprobatami technicznymi. Mathriaie odpowiadajce wymaganiom
jakosciowym zostan przez Wykonawg wywiezione z terenu budowy.

Kazdy rodzaj, w ktérym znajdgjsie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty Wykoaawc
wykonuje na wiasne ryzyko, ligz sk z jego nie przyjciem i nie zaptaceniem.

3.2. Przechowywanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo przechowywaneemadt, do czasu, gdy c¢da
potrzebne do robot, byty sktadowane $diavie i zabezpieczone, zachowaly swgkaos¢ i
wiasciwosci oraz byty dosgpne do kontroli przez Zamawig@ego. Miejsca czasowego
skladowania materiatow ¢bg zlokalizowane w olgbie terenu budowy, w miejscach
uzgodnionych z Zamawiggym. Wykonawca odpowiedzialny jest za j&ko sprawdzenie
materialu na podstawie dokumentow przedstawionyckezp producenta lub dostagvc
(Swiadectwo jakéci, aprobata techniczna).

Wszystkie materialy powinny By dostarczone w oryginalnych opakowaniach i
przechowywane zgodnie z instruk@roducenta.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtui, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot. Spek uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie orzgji robot.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantowa przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami ok&onymi w dokumentacji projektowej. Sgitzpowinien by zgodny z normami
ochronysrodowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
umowy, zostas przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i rapukzczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takiétodkow transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jaké wykonywanych robdt i wkiwosci przewaonych
materiatdw. LiczbasrodkOw transportu powinna zapewfigrowadzenie robét zgodnie z
zasadami ok&gonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahidospektora nadzoru,
w terminie przewidzianym umayv

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgdspetni@ wymagania dotycce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychskdw na @ i innych parametrow
technicznych. Wykonawca ¢bizie usuwé& na biegaco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jegadejda na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rag@idnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robétictazgodnéé¢ z dokumentagj
projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robgracowanym przez
Wykonawe oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metogikowywania robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie izngczenie wysokoi wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami ednymi okrélonymi w dokumentacji projektowej



lub przekazanymi na fie przez Inspektora nadzoru. Sprawdzenie wytyezeobot lub
wyznaczenia wysokgi przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcyl o
odpowiedzialnéci za ich doktadn&.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli robot é&dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiaggmna¢ zatazong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robot i
jakosci materiatdow. Wykonawca zapewni odpowiedni systamntroli, wlaczapc personel,
laboratorium, sprgt, zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezédne do pobierania prébek i
bada& materiatdw oraz robot.

Wykonawca dostarczywiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i sprgt badawczy
posiadaj wazng legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglagymaganiom
norm okrélajacych procedury bada

Wszystkie koszty zwgzane z organizowaniem i prowadzeniem lhadaateriatbw ponosi
Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiarytly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

1. certyfikat na znak bezpiedmdwa wykazujcy, ze zapewniono zgodt§oé z Kkryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

2. deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodngri z:

- Polskg Normg lub

- aprobad techniczi, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowidPmiskiej Normy,
jezeli nie g objcte certyfikacy okreslong w pkt 1 i ktére spetnigjwymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumengyws/magane przez SST, ida partia
dostarczona do robodktizie posiadate dokumenty, oké&ajace w sposob jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe myggaosiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badaykonanych przez niego. Kopie wynikow tych bada
bedg dostarczone przez Wykonawinspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetnjaych wymaga beda odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyiovdazujgcym Zamawiajcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy kdnca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialfto za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy wedaiku budowy bdg
dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu robot, stanu bezpietg®va ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodob lub certyfikaty zgodn&ci materiatow,
orzeczenia o jakwi materiatéw, recepty robocze i kontrolne wynikidaa Wykonawcy lgda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie

zapewnienia jakii. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru rob6t. Do dokumentéw
budowy zalicza si rowniez nast¢pujace dokumenty:

a) pozwolenie na budawy

b) protokoty przekazania terenu budowy,



c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robat,

e) protokoty z narad i ustalg

f) korespondengjna budowie.

Dokumenty budowy ¢da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowied
zabezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujegoje natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

7. OBMIAR ROBOT

Dilugaosci i odlegiasci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnym¢da obmierzone
poziomo wzdha linii osiowej. Jéli SST wiaciwe dla danych robdt nie wymagajego
inaczej, objtosci beda wyliczone w m3 jako diuggé pomnaona przezsredni przekrgj.
llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo ¢da wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznoéci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi kaxcowemu

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realjzulegra zakryciu. Odbior robét
zanikapcych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie uwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og@ms¢pu robot.

8.3. Odbidr czsciowy
Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru
czesciowego robdét dokonujeeivg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robat.

8.4. Odbidr koncowy robot

Odbioér kaacowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykeaaobot w odniesieniu do
ich ilosci, jakasci i wartcsci. Catkowite zakaczenie robot oraz gotow® do odbioru
ostatecznego dolzie stwierdzona przez Wykonagvowvpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem naipiie o tym fakcie Inspektora nazdoru.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznagzonez Zamawigtego w obecrii
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigeaj roboty dokona ich oceny jaaiowej
na podstawie przedtonych dokumentéw, wynikéw bafia pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania robot z dokumentagyrojektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapoZpez sealizacj ustalé przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikggych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajcych i rob6t poprawkowych. W przypadkach niewykdaamyznaczonych
robét poprawkowych lub robot uzupetlrigych w warstwie scieralnej lub robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czydoo i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez kemisj jakag¢ wykonywanych robot w



poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiegaeyothganej dokumentacprojektowg

I SST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczestwo ruchu, komisja dokona pgten, oceniagc pomniejszof wartasé
wykonywanych robot w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydiotra@wigzanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyclatw okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny kdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiuwzgkdnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbior ostateczbgtio

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagawa jednostk
obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowmdptave ptatngci jest wartdc
(kwota) podana przez Wykonagvwes danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa Iub kwota ryczaltowa pozycji kosgowej ledzie uwzgédnia
wszystkie czynngi, wymagania i badania skladeg¢ s¢ na jej wykonanie, ok&one dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob@dip obejmowa:

- robocizre bezpadredng wraz z towarzyssgcymi kosztami,

- wartas¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymoayaewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

- wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,

- koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z oba&ujacymi przepisami.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizagghu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie projektu z odpomwredinstytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania dwietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczéstwa ruchu,

C) optaty

d) przygotowanie terenu,

(e konstrukgj tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikdw, barier, oznakowa
i drenau,

(f tymczasow przebudow urzadzex obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizasghu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ustiaitymczasowych oznakowaionowych,
poziomych, barier §wiatet,

b) utrzymanie ptynnéi ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazddéw i organizaajchu obejmuije:

a) usungcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Komplet dokumentacji projektowej zostanie przekgzafykonawcy przez Zamawiggego .
Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru rohdddwlanych w rénych miejscach



powotuja Sie na :

- Polskie Normy (PN),

- przepisy bramowe,

- instrukcje ,

- aprobaty techniczne materiatow budowlanych .

Nalezy je traktow& jako integralg czs$¢ 1 nalery je czyt& tacznie z Rysunkami i
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wysbwaly. Rozumie si iz Wykonawca jest w petni
zaznajomiony z ich zawaoia i wymaganiami. Zastosowaniedy miaty ostatnie wydania
Polskich Norm , o ile nie postanowiono inaczej. Biybbeda wykonywane w bezpieczny
sposob, wécistej zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisashiowigzujacymi w Polsce.
Wykonawca jest zobowzany do przestrzegania innych norm krajowych, kadrewizujg w
zwigzku z wykonaniem prac afifych Kontraktem i stosowania ich postanofwiga réwni z
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyidfach Technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych. Zaktada $& Wykonawca doglbnie zaznajomit si z trecig i
wymaganiami tych norm.



