CZESC 3. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT ST 00.01. WYMAGANIA OGOLNE.

CZESC 3. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Inwestycja pn. ,ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZYLEGLEGO DO SZKOLY W

GLAZOWIE”

Adres inwestycji: Dziatka nr ewid. 89, sekcja 155.111.222, Obiekt Gtazdéw, gmina Obrazéw, powiat

sandomierski, woj. swietokrzyskie

ST 00.01 WYMAGANIA OGOLNE (CPV) 45212212-5.

Nr Wspdlnego Stownika Zamowien
(CPV) 45212221-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

1.2. Inwestor

1.3. Charakterystyka i adres przedsiewzigcia

1.3.1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego

1.4. Stosowanie zapiséw Specyfikacji Technicznej

1.4.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

1.4.2. Zakres kompetenciji wynikajacy ze stosowania Specyfikacji Technicznej

1.5. Okreslenie grupy, klasy i kategorii rob6t dla przedsigwzigcia wg Wspdinego Stownika Zamowien (CPV).

1.6. Zakres Robot objetych Specyfikacjg Techniczng

1.7. Niektdre okreslenia podstawowe

1.8. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

1.8.1. Przekazanie Placu Budowy

1.8.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

1.8.3. Zgodno$¢ Robot z Dokumentacijg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi
1.8.4. Zabezpieczenie Placu Budowy

1.8.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robét

1.8.6. Ochrona przeciwpozarowa

1.8.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

1.8.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;

1.8.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

1.8.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

1.8.11. Plan bezpieczenstwa

1.8.12. Ochrona i utrzymanie Robét

1.8.13. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

1.8.14. Dziatania zwigzane z organizacja prac przed rozpoczeciem Rob6t
1.8.15. Wycinki drzew i krzewdw

2. MATERIALY

2.1. Dopuszczenia stosowania materiatow

2.2. Jakos¢ stosowanych materiatow .

2.3. Stosowanie materiatéw innych niz wskazane w Dokumentacji Projektowe;
2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow
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3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robot

5.2. Program Roboét

5.3. Tablice informacyjne oraz ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogblne

6.2. Program zapewnienia jako$ci (PZJ)

6.3. Zasady kontroli jako$ci Robét

6.4. Pobieranie probek

6.5. Badania i pomiary

6.6. Raporty z badan

6.7. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
6.8. Certyfikaty i deklaracje

6.9. Dokumenty budowy

6.9.1. Dziennik Budowy

6.9.2. Ksiega Obmiaru

6.9.3. Dokumenty potwierdzajgce stosowanie materiatow.
6.9.4. Rysunki powykonawcze

6.9.5. Pozostate dokumenty budowy

6.9.6. Przechowywanie dokumentdw budowy

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robdt

7.2. Zasady okreslania iloci Rob6t i materiatow

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

7.4. Wagi i zasady wazenia

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiory robét - definicje

8.1.1. Odbiér Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu
8.1.2. Odbiér Czesciowy

8.1.3. Odbiér Urzadzen przed ich wbudowaniem
8.1.4. Odbidr KoAcowy

8.1.5. Odbidr Pogwarancyjny

8.2. Przejecie odcinka Robdt

8.2.1. Przejecie czesci Robot

8.2.2. Przejecie koncowe Robdt

8.2.3. Dokumenty do przejecia koncowego Robdt
8.2.4. Przejecie ostateczne (po okresie gwarancyjnym
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

9.2. Wymagania Umowy i Specyfikacji Technicznej
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Wymagania ogdine

10.2. Wykaz wazniejszych aktow prawnych, norm i przepisoéw obowigzujacych w Polsce dotyczacych przedsiewzigcia
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;
Specyfikacja Techniczna ST 00.01 ,Wymagania ogoIne” zawiera informacje oraz wymagania wspélne dotyczace
wykonania i odbioru Robot, ktore zostang zrealizowane w ramach zadania -
Inwestycja pn.  ,ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZYLEGLEGO DO SZKOLY W
GLAZOWIE”

Adres inwestycji: Dziatka nr ewid. 89, sekcja 155.111.222, Obiekt Gtazéw, gmina Obrazow, powiat
sandomierski, woj. swietokrzyskie

1.2. Inwestor
GMINA OBRAZOW

Obrazéw 84
27-641 Obrazow

1.3. Charakterystyka i adres przedsiewziecia.
Przedsigwziecie: ,ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZYLEGLEGO DO SZKOLY W
GLAZOWIE”

1.3.1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego.
Zakres Robot dla Inwestycji
*  Przygotowanie i zabezpieczenie terenu placu budowy.
*  Roboty ziemne (wykopy)
*  Roboty fundamentowe
»  Obsiania przewidzianych terendw zielonych
»  Wykonanie prac porzadkowych majacych na celu odtworzenie pierwotnego stanu terenu inwestycji

1.4. Stosowanie zapiséw Specyfikacji Technicznej

14.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do
Zlecenia wykonania robét dla zadania opisanego w punkcie 1.1.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogélnych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot dla kubaturowych
i terenowych obiektéw uzyteczno$ci publicznej oraz z uwagi na obszerno$¢ i skomplikowanie przedmiotu inwestycji ma charakter
doprecyzowujacy pojecia i relacie pomiedzy uczestnikami procesu budowlanego w celu odpowiadajacej oczekiwaniom
Inwestora, dobrej jakoSciowo i sprawnej realizacji inwestycji i nie stanowi szczegdtowego opisu technicznego przedmiotu
inwestycji i procedur towarzyszacych jego realizacji. Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuje i klasyfikuje nastepujace zrédta
szczegbtowych zasad wyznaczajacych kryteria jako$ciowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji, uszeregowane w kolejnosci
poczynajac od najwazniejszego kryterium:
* umowa
+ dokumentacja Projektowa
+ aktualne w dacie wykonywania rob6t Normy Polskie i Zagraniczne, ktérych stosowanie poprzez przywotanie ich w
towarzyszacych niniejszej specyfikacji szczegotowych specyfikacji technicznych jest dla inwestycji obligatoryjne, o ile
Dokumentacja Projektowa nie formutuje kryteriéw jako$ciowych ostrzejszych niz te Normy
+ warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, tomy od | do V, Wydawnictwo Arkady, Warszawa, 1989-90, w
kwestiach przywotanych w Dokumentacji Projektowej albo nie ujetych zaréwno w Dokumentacji Projektowej jak w Normach
aktualnych — przywotanych w niniejszej specyfikacji, o ile nie stojq one w sprzecznosci z Dokumentacjq Projektowa i Normami
aktualnymi przywotanymi w ST
+ watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan badz usuniecia sprzeczno$ci jakie mogg zachodzi¢ pomiedzy Normami a
zapisami w Dokumentaciji Projektowej lub wzajemnie pomiedzy Warunkami Technicznymi o ktérych mowa wyzej, Normami i/lub
elementami Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wyjasniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego
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przed przystapieniem do rob6t. Wszelkie konsekwencje wynikajace z zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyzszych
wzgledach obcigzajg wytacznie Wykonawce Robot.
1.4.2. Zakres kompetencji wynikajacy ze stosowania Specyfikacji Techniczne;
Zapisy Specyfikacji Technicznej odnoszace sie do koniecznos$ci wykonania zakresu danych Robét nalezy traktowac jako
obowigzujace dla Umowy jezeli nie stanowig one inaczej niz zapisy zawarte w Umowie.
Wszelkie zapisy zawarte w dokumentach przekazanych Wykonawcy, mogace stanowi¢ przedmiot sporu nalezy rozpatrywaé w
oparciu o nastepujaca kolejnos¢ waznosci dokumentow:
1) Umowa
2) Dokumentacja Projektowa
3) Specyfikacja Techniczna
4) Przedmiar — jako element pomocniczy do wyceny warto$ci robét.
1.5. Okreslenie grupy , klasy i kategorii robét dla przedsiewziecia wg Wspéinego Stownika Zaméwien (CPV).

grupa robot: 45200000-9 Rob’ot.y budowlane w zakr_es_le. wznoszenia lklompletn.ych obiektow budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

klasa robot: 45212200-8 | Roboty budowlane w zakresie obiektow sportowych

1.6. Zakres Robét objetych Specyfikacjg Techniczng
Zakres robot wynika z Dokumentacji Projektowej i jest opisany Specyfikacjami Technicznymi wykonania i odbioru rob6t wg
ponizszego spisu:

SPECYFIKACJA OGOLNA

ST 00.01 WYMAGANIA OGOLNE

ST.01. ROBOTY REMONTOWE

ST-01.01. - WYZNACZANIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

ST-01.02. - ROBOTY ZIEMNE

ST -01.03. - KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODLOZA
ST -01.02. - NAWIERZCHNIA TRAWA NATURALNA

ST -01.05. - WYPOSAZENIE BOISK

Jezeli z Dokumentacji projektowej wynika niezbedno$¢ wykonania robét nie wymienionych w powyzszych ST to nalezy je
wykonaé, a warunki ich wykonania i odbioru ustali¢ w oparciu o zapisy niniejszej ST.

1.1. Niektore okre$lenia podstawowe. Wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
1.7.1. Zamawiajacy -osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierajagca Umowe z Wykonawcg zlecajac mu
wykonanie Robét Budowlanych.

1.7.2. Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna realizujgca Roboty zlecone przez Zamawiajacego na warunkach Umowy.
1.7.3.  Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.

1.7.4. Inspektor Nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajgcego, dziatajgca w jego imieniu w zakresie
przekazanych uprawnien i obowigzkéw dotyczacych sprawowania kontroli zgodno$ci realizacji Rob6t Budowlanych z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
warunkéw Umowy.

1.7.5.  Inzynier — osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Zamawiajacego do reprezentowania jego intereséw przez
sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji Rob6t Budowlanych z Dokumentacjq Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami Umowy.

1.7.6.  Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania
w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

1.7.7.  Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Ofercie jako podwykonawca cze$ci Robot Budowlanych
oraz jej nastepcy prawni albo kazda inna osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w Ofercie, z ktérg Wykonawca zawart
umowe o wykonanie czesci Rob6t oraz jej nastepcy prawni.

1.7.8.  Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, ktdrym Zamawiajacy zlecit bezposrednio wykonanie robét na Terenie
Budowy, na ktérym Wykonawca realizuje zlecone mu Roboty Budowlane, oraz inne jednostki prawnie dziatajace na Terenie
Budowy.

1.7.9.  Roboty - zaréwno Roboty Budowlane, Roboty Uzupetniajace jak i Roboty Poprawkowe, stosownie do okolicznosci
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1.7.10. Roboty Budowlane -zespét czynnosci podejmowanych przez Wykonawce w celu zapewnienia prawidtowego oraz
terminowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym réwniez dostarczenia pracownikéw, Materiatow, Sprzetu i Urzadzen.

1.7.11.  Roboty Uzupetniajace - oznaczajg wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne lub wymagane do wykonania i
wykonczenia Robot Budowlanych,

1.7.12. Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usuniecia usterek zgtoszonych przez Inspektora Nadzoru w trakcie
wykonywania Robét Budowlanych badz w trakcie Odbioru.

1.7.13. Teren Budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg Roboty Budowlane, wraz z przestrzenig zajmowang, przez
urzadzenia zaplecza budowy, wskazana w Umowie.

1.7.14. Sprzet — wszystkie maszyny, $rodki transportowe i drobny sprzet z urzadzeniami do budowy, konserwacji i obstugi,
potrzebne dla zgodnej z Umowa realizacji Robét Budowlanych.

1.7.15.  Urzadzenia - aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowi¢ lub stanowigce cze$¢ Rob6t Budowlanych

1.7.16. Urzadzenia Tymczasowe - wszelkie urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na Terenie Budowy,
potrzebne do wykonania Robét Budowlanych oraz usuniecia wad, a przewidziane do usuniecia po zakoriczeniu Robot.

1.7.17. Materiaty — wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja,
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

1.7.18. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ) — Warunki okreslone w trybie postepowania o udzieleniu
Zamowienia, na podstawie ktorych Wykonawca przystgpit do wykonania Zamdwienia oraz na podstawie ktorych zostata
wytoniona najkorzystniejsza Oferta

1.7.19. Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy ztozona Zamawiajacemu na piSmie w SciSle okreSlonej formie, na
wykonanie Robét Budowlanych oraz usunigcie wad zgodnie z warunkami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia.

1.7.20. Przedmiar Rob6t - dokument zawierajacy podzielone na pozycje czynnosci, jakie majg zosta¢ wykonane zgodnie z
Umowa, wskazujgce ilo$¢ kazdej pozycii.

1.7.21.  Slepy Kosztorys - zestawienie pozycji elementéw rozliczeniowych, stanowigcych podstawe ptatnoéci z okresleniem
jednostek obmiaru i ilosci Robét.

1.7.22.  Kosztorys Ofertowy - wyceniony przez Wykonawce Slepy Kosztorys.

1.7.23. Cena Jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym.

1.7.24. Cena Ryczaltowa -cena pozycji obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym lub cena za wykonanie czesci lub catosci Robét
1.7.25. Stawki i Narzuty - wartosci podane przez Wykonawce w Ofercie, okreslajace ceny czynnikdw produkcji (robocizny,
materiatdw i pracy sprzetu) oraz wskazniki kosztow posrednich, kosztow zakupu i zysku, zastosowane przez Wykonawce przy
wyliczaniu Cen Jednostkowych w Kosztorysie Ofertowym.

1.7.26. Umowa/Kontrakt - zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy, wyrazone na piSmie, 0 wykonanie
okreslonych w jej tresci Robét Budowlanych w ustalonym Terminie i za uzgodniong Cene Umowng wraz z innymi dokumentami,
ktdre zostaty przywotane lub zataczone do Umowy, stanowigc jej integralny sktadnik.

1.7.27. Cena Umowna/Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie jako wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za
wykonanie Rob6t Budowlanych wraz z usunigciem wad, zgodnie z postanowieniami Umowy.

1.7.28. Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy si¢ i konczacy o poétnocy.

1.7.29. Termin Wykonania - czas okre$lony w Umowie na wykonanie i zakoficzenie catosci lub czesci Rob6t Budowlanych
wraz z przeprowadzeniem Odbioru Korncowego, liczony od Daty Rozpoczecia do Daty Zakonczenia.

1.7.30. Data Rozpoczecia — data okre$lona w Umowie, od ktorej Wykonawca moze rozpoczaé Roboty Budowlane.

1.7.31. Data Zakonczenia - data okreSlona w Umowie, do ktorej Wykonawca ma zakonczyC cato$¢ lub czes¢ Robot
Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koricowego.

1.7.32.  Dokumentacja Projektowa — zbiér wszystkich zeszytéw Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego opisujgcych
niniejsze zadanie, wymieniony w pkt. 1.5.1. niniejszej Specyfikacii

1.7.33. Dokumentacja Powykonawcza — Dokumentacja Projektowa wraz z wszelkimi Zmianami wprowadzonymi w czasie
realizacji Robot., w tym dokumentacja geodezyjna

1.7.34.  Rysunki — rysunki Robot zawarte w Dokumentacji Projektowej oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zmienione wydane
przez Zamawiajacego zgodnie z Umowa.

1.7.35. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt/ Specyfikacja Techniczna/ ST — oznacza dokument zawierajacy
zbiér wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i ptatno$ci za Roboty.

1.7.36. Wada - jakakolwiek cze$¢ Robot Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi lub innymi postanowieniami Umowy.
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1.7.37. Zmiana - kazde odstepstwo w wykonaniu Rob6t Budowlanych, przekazane Wykonawcy na piSmie przez Inspektora
Nadzoru.

1.7.38. Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania
wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania Robét, rejestrowania dokonywanych Odbioréw Robét, przekazywania polecen i
innej korespondencii technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i Projektantem.

1.7.39.  Odbiodr zaréwno Odbiér Czesciowy, Odbior Rob6t Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu, Odbiér Koncowy jak i Odbior
Pogwarancyjny stosownie do okolicznosci.

1.7.40. Odbior CzeSciowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci, jakosci czesci Robédt, zgodnie z postanowieniami Umowy, dla
ktérych w Umowie zostata przewidziana odrebna Data Zakoriczenia,

1.7.41.  Odbior Rob6t Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jako$ci Robot, ktore w dalszym
procesie realizacji zanikajg lub ulegajg zakryciu.

1.7.42. Odbior Koficowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci catosci Robdt Budowlanych zgodnie z postanowieniami
Umowy.

1.7.43.  Odbidr Pogwarancyjny - odbidr polegajacy na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem Wad powstatych i
ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

1.7.44. Operat Kolaudacyjny - wszystkie dokumenty Umowy z odnotowanymi Zmianami zaistniatymi w czasie realizacji Robot
Budowlanych, wynikami wykonanych badan, pomiardw, przeprowadzonych préb, geodezyjng inwentaryzacjq Robdt oraz
zestawienie ilosci wykonanych Roboét; stanowigce podstawe do ich oceny i Odbioru Koricowego.

1.7.45. Rozjemca - osoba mianowana wspélnie przez Zamawiajacego i Wykonawce do rozstrzygniecia sporéw na drodze
polubownej a powstajgcych na tle realizacji Umowy.

1.7.46. Sita Wyzsza - zdarzenie zewnetrzne, nie dajace sie przewidzie¢, ktdrego skutkom nie mozna byto zapobiec, nawet
poprzez dotozenie najwyzszej starannosci.

1.7.47. Aprobata Techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajaca jego przydatnosé
do stosowania w okre$lonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych.

1.7.48. Odpowiednia Zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych Rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a je$li przedziat toleranci nie
zostat okre$lony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét Budowlanych.

1.7.49. Deklaracja Zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wydany przez Polska lub
Europejska jednostke certyfikujaca, upowazniong do ich wydawania zgodnie z Rozporzadzeniem wymienionym w punkcie
10.2.9, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okre$long normg
lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania.

1.7.50. Certyfikat Zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub
innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania

1.8. Ogdlne wymagania dotyczace Robot.

1.8.1.  Przekazanie Placu Budowy

Zamawiajacy w terminie ustalonym w umowie da Wykonawcy prawo dostepu do wszystkich czesci Placu Budowy i uzytkowania
ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz przekaze:

* lokalizacje i wspotrzedne punktow gtéwnych oraz reperdw,

* Dziennik Budowy,

+ dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej (Dokumentacje projektowa z pozwoleniem na budowe w 1 egzemplarzu),

+ dwa komplety Specyfikacji Technicznych.

Po przekazaniu Placu Budowy na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koricowego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny
koszt.

1.8.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

Dokumentacja Projektowa zostata opracowana przez PRB Consulting

KOMPLET DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ STANOWIA;

PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY
TOMI

PROJEKT TECHNICZNY
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Wykonawca winien wykona¢ Dokumentacje Powykonawczg cato$ci wykonanych Robdt, w tym réwniez dokumentacje
geodezyjna.

1.8.3. Zgodno$¢ Robét z Dokumentacijg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

1. Podstawg wykonania Robdt bedzie Projekt Architektoniczno-Budowlany i wykonawczy wraz z Decyzjg o pozwoleniu na
budowe.

Roboty bedg prowadzone zgodnie z zakresem okre$lonym w Specyfikacji Technicznej, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

2. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego
Wykonawcy stanowig czes$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy
tak, jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.

3. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy bedq zgodne z Dokumentacjq Projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczert w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych
dokumentéw. Dokonanie zmian i poprawek musi by¢ akceptowane przez Projektanta o ile dotyczy Dokumentaciji Projektowe;.

4. Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartoci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg byé jednorodne i
wykazywa¢ bliskg zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancii.

5. W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie beda w pemi zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wplynie to na
niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang niezwtocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.8.4. Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczehstwa Placu Budowy oraz Rob6t poza Placem Budowy w
okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakofczenia i odbioru koricowego Robét a w szczegdlnosci:

e utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0s6b wykonujgcych czynno$ci zwigzane z budowg i nienaruszalno$¢ ich
mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem osob nieupowaznionych. W czasie
wykonywania Robdét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: bariery ochronne, o$wietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne niezbedne do
zapewnienia bezpieczenstwa Robot. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci (w dzien i w nocy) tych znakéw,
dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wymagania odno$nie zabezpieczenia Robét podano w
p. 9.2 niniejszej specyfikacji

» fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Zamawiajacym, oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych, ktorych treS¢ bedzie zatwierdzona przez
Zamawiajacego. Tablice informacyjne bedq utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji Robot.

Ponadto Wykonawca umie$ci na terenie budowy ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia. Wszystkie znaki i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

*  Wykonawca podejmie odpowiednie Srodki w celu zabezpieczenia drog prowadzacych do placu budowy przed
uszkodzeniem spowodowanym jego Srodkami transportu, jego podwykonawcéw lub dostawcow na wiasny koszt.

»  koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robét poza Placem Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wiaczony w Cene Kontraktowa.

1.8.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego.

W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewnié¢ spetnienie nastepujacych warunkéw:

* miejsca na bazy, magazyny, skladowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie
powodowac zniszczen w Srodowisku naturalnym,

e powinny zosta¢ podjete odpowiednie Srodki zabezpieczajace przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych,
pytami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami oraz
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu i mozliwo$cig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony
$rodowiska, obcigzajg Wykonawce.
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1.8.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy fatwopalne bedq sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo
przez personel Wykonawcy.

1.8.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia
materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe
uzyte do Rob6t bedg mialy Swiadectwo dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajace brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatow na Srodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a
po zakoriczeniu Robot ich szkodliwo$C zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie
tych materiatéw od wiasciwych organdw administracji panstwowej.

1.8.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i prywatnej. Jezeli w
zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robét lub brakiem koniecznych dziatar ze strony Wykonawcy nastapi
uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoéj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong
wiasnos¢. Stan naprawionej wtasno$ci powinien nie by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich wiadz bedacych Wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego odnosnie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie Placu Budowy. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robot, ktdre majg
by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Placu Budowy. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z
nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaC za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Wykonawca obowigzany jest uzgodni¢ a witascicielem terenu potozenie ogrodzenia Placu Budowy, oraz uwzgledni¢ potozenie
istniejacego urzadzenia terenu.

1.8.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i wyposazenia na i z
terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow. Pojazdy i
tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedq dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
Placu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.8.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w
Cenie Kontraktowe;.
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1.8.11. Plan bezpieczenstwa
Wykonawca powinien wykonaé plan bezpieczefstwa.

Plan ten powinien zostaC sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r, (DZ.U. Nr 120, poz.
1126) i zawiera¢ takie informacje jak:

-stosowanie i dostepno$¢ $rodkéw pierwszej pomocy,

-stosowanie i dostepno$¢ $rodkow ochrony osobistej,

-plan dziatania w przypadku nagtych wypadkéw,

-plan dziatania w zwigzku z organizacjg ruchu,

-dziatania przeciwpozarowe,

-dziatania podjete w celu przestrzegania przepiséw BHP,

-zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie porzadku,

-dziatania w zakresie magazynowania materiatéw, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami atmosferycznymi,

-inne dziatania gwarantujgce bezpieczernistwo Robot.

1.8.12. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do Robét od daty
rozpoczecia do daty zakoriczenia Robét (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora Nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu odbioru koricowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby
budowla lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ Roboty
utrzymaniowe nie p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.8.13. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowigzany znaC wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne oraz inne przepisy i wytyczne,
ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢é praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora
Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwoler i inne odno$ne dokumenty.

1.8.14. Zajecie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajeciu pasa drogowego.

Zajecie pasa drogowego dotyczy budowy przytacza wody oraz przebudowy drogi dojazdowej realizowanej wg odrebnego
postepowania administracyjnego na podstawie oddzielnej dokumentacji projektowej.

Przy realizacji rob6t w pasie drogowym obejmujacych swym zasiegiem jezdnie lub droge, Wykonawca w ramach Ceny
Kontraktowej zobowigzany jest do zorganizowania ruchu zastepczego (objazdu) oraz oznakowania.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia Robét z whascicielem drogi oraz
policjg oraz do wykonania organizacji ruchu zastepczego wedtug uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu
Robét oraz oznakowania objazdéw i zaleconego, zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drég).

Wykonawca wniesie wszystkie oplaty za zajecie pasa drogowego (drogi +chodniki + pobocza drdg) oraz za umieszczenie

w pasie drogowym urzadzen nie zwigzanych z drogg. Wszelkie formalno$ci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i organizacjg
ruchu Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wtasnym staraniem, a koszty za wykonanie wszystkich czynnosci przedstawi¢ w
Przedmiarze Robét.

1.8.15. Dziatania zwigzane z organizacjq prac przed rozpoczeciem Robot.

Przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca jest zobowigzany powiadomic¢ pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie
rozpoczecia prac oraz o terminie ich zakonfczenia.

Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomosci, ktorych teren zostat przekazany
pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przyjmowania i
wyjasniania skarg i wnioskdw mieszkancow i wszystkich wtascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod budowe.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.
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1.8.16. Wycinki drzew i krzewodw

Na wycinke i przesadzenia drzew i krzewow nalezy uzyskac zezwolenie z Wydziatu Ochrony Srodowiska wlasciwego potozeniu
Inwestycji. Wykonawca Robot zgtosi wniosek do Wydziatu Ochrony Srodowiska w sprawie wykonania wycinki. Jezeli podczas
realizacji prac Wykonawca zniszczy zieleni nieprzeznaczong do wycinki, wowczas zaptaci kary za jej zniszczenie.

Optaty za wyciete drzewa i krzewy oraz optaty gwarancyjne ponosi Inwestor.

2. MATERIALY

2.1. Dopuszczenia stosowania materiatow.

Przy wykonywaniu Robét Budowlanych nalezy, zgodnie z przepisami prawa, stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wyroby wiaciwie oznaczone, zgodnie z
Ustawg wymieniong w punkcie 10.2. podpunkt 8:

1. oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywg 89/106/EWG), dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny
zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm (PN-hEN), z europejskg aprobatg
techniczng (EAT) lub krajowa specyfikacjq techniczng pafstwa cztonkowskiego UE uznang przez Komisje Europejskg za zgodng,
z wymaganiami podstawowymi, znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat Deklaracje ZgodnoSci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej (bez znaku CE).

Dokumentem potwierdzajacym zgodnosé wyrobu z europejskimi normami i aprobatami, a wiec upowazniajgcym do znaku CE,
jest Deklaracja Zgodno$ci, wystawiona przez producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniajacej. Wyrdb budowlany
ze znakiem CE moze by¢ od 1 maja 2004 r. swobodnie wprowadzany na rynek Polski i innych krajow cztonkowskich Unii
Europejskie, zgodnie z Rozporzadzeniem wymienionym w punkcie 10.2 podpunkt 7

2. wyroby budowlane dla ktérych wydano Certyfikat Zgodno$ci na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych tej certyfikacji Certyfikaty Zgodnos$ci na znak
bezpieczenstwa B sg dokumentami wskazujacymi, ze wyréb spetnia wymagania dotyczace bezpieczenistwa, ustalone w Polskich
Normach, zawarte w aprobatach technicznych oraz wtasciwych przepisach i dokumentach technicznych. Certyfikat B jest
wydawany przez Polskie Centrum Badan i Certyfikacji lub jednostki akredytowane zgodnie z Rozporzadzeniem wymienionym w
punkcie 10.2 podpunkt 6 i 10.2 podpunkt 9.

2.2. Jako$¢ stosowanych materiatow

Za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych Robét oraz ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowg i wymaganiami ST
odpowiedzialny jest Wykonawca Robét. Wszystkie atesty, $wiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢ gromadzone
na biezaco w miare postepu Robét i by¢ zawsze dostepne do wgladu dla Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa B wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentow technicznych, Deklaracje Zgodnosci
lub Certyfikat Zgodnosci z Polskg Norma i aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy.

b) Oznaczenie znakiem CE

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedq posiada¢ ww. dokumenty
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatow ponosi Wykonawca.

2.3.Stosowanie materiatéw innych niz wskazane w Dokumentacji Projektowe.

Wszelkie nazwy wiasne produktdw i materiatéw przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu pozadanego standardu wykonania i
okresleniu wiasciwosci i wymogéw technicznych oraz spetnieniu pozadanych przez Projektanta zatozen estetycznych
zatozonych w dokumentaciji technicznej dla Projektu.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem:

+ Spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych i estetycznych.

+ Uzyskaniu akceptacji Projektanta i Zamawiajacego zwtaszcza co do elementow wykorczenia, kolorystyki oraz doboru
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materiatow wykoficzeniowych gdzie kazdorazowo dla zamiennego rozwigzania wymagana jest zgoda Projektanta

* Przedstawieniu zamiennych rozwigzan na piémie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, Specyfikacja
Techniczna Wykonania i Odbioru)

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatéw z jakiegokolwiek Zrédia.
Kazdy rodzaj Robdt, w ktdrym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko,
liczac sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem za nie.

Materialy, ktére nie odpowiadajg wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Jesli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych Robot, niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie przewarto$ciowany przez Inspektorat Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania $wiadectw jako$ci podstawowych materiatéw takich jak:
aprobaty techniczne, certyfikaty zgodno$ci.

W przypadku kwestionowania rzetelnosci materiatéw przedstawionych przez Wykonawce lub przedstawionych przez niego
Swiadectw jakosci (atestoéw), Inspektor Nadzoru ma prawo do zlecenia dowolnej, niezaleznej jednostce, wykonanie badan
sprawdzajgcych. Jezeli jednostka sprawdzajgca badania potwierdzi zastrzezenia Inspektora Nadzoru, wéwczas koszt tych
badan obcigza Wykonawce, a zakwestionowany materiat lub wykonane Roboty bedzie si¢ uwaza¢ za nieprzyjete.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do Robot, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jako$¢ i wiasciwo$¢ do Robdt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skltadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Je$li materiaty bedg
sktadowane poza Placem Budowy, Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzoru w dogodnym dla niego czasie i zakresie dostep
do materiatow w celu przeprowadzenia ich kontroli.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatéw w wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo
w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacii
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wrasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robo6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktére nie wptyng, niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowe;j i
ST oraz zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacijg Projektowa, wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Rob6t
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora
Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostana, jesli wymagaé
tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadno$c¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementow Robdt bedg oparte na
sformutowaniach zawartych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, ST oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badarn materiatéw i Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatow, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywanie nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Program Rob6t
Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robét, kolejno$¢ Robét oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie
Robét w okre$lonym terminie.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegotowy harmonogram budowy zgodny z harmonogramem zatgczonym do Oferty.
Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep Robot w zakresie gtéwnych
obiektéw i zadan kontraktowych.

5.3. Tablice informacyjne oraz ogtoszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany:

- wykona¢, ustawi¢ i utrzymywacé tablice informacyjne na czas wykonywania Robét,

- wykona¢, umiesci¢ i zabezpieczy¢ w sposob trwaly przed zniszczeniem ogloszenie zawierajagce dane dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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Tablice informacyjne powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

- zawiera¢ informacje o rodzaju prowadzonych robét budowlanych, adresie robét, numerze pozwolenia na budowe; dane: organu
nadzoru budowlanego, Inwestora, Wykonawcy, Projektantéw; numery telefonéw alarmowych

- posiada¢ wymiary 90 x 70 cm,

- napisy na tablicy informacyjnej powinny by¢ wykonane na sztywnej ptycie koloru z6ltego, literami i cyframi koloru czarmego, o
wysoko$ci co najmniej 4 cm,

-tablica powinna by¢ umieszczona na wysoko$ci nie mniejszej niz 2 m.

Ogtoszenie powinno zawieraé:

- przewidywane terminy rozpoczecia i zakoriczenia wykonywanych rob6t budowlanych,

- maksymalna liczbe pracownikdw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych okresach,

- informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogdlne
6.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjq Projektowa, Specyfikacjg Techniczng,
poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane. Obiekty
budowlane wykonywane na zlecenie Zamawiajgcego winny zapewniag:
* w zakresie wymagan podstawowych: bezpieczefistwo konstrukcji, bezpieczenstwo pozarowe, bezpieczerstwo
uzytkowania, odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrone $rodowiska, ochrone przed hatasem
i drganiami, oszczednosci energii i odpowiednig izolacyjnos¢ cieplng przegrod,
e warunki uzytkowe, zgodne z przeznaczeniem obiektéw, a w szczegolnoSci w zakresie o$wietlenia, zaopatrzenia
w wode, usuwania Sciekdw i odpadow, ogrzewania i wentylacii,
* niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej przez osoby niepetnosprawne, w szczegdInosci
poruszajace sie na wozkach inwalidzkich,
*  ochrone uzasadnionych intereséw 0séb trzecich, w tym w szczegélnoSci:
- zapewnienie dostepu do drogi publicznej,
- ochrone przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze $rodkow
tacznosci, doptywu Swiatta dziennego do pomieszczer przeznaczonych na pobyt ludzi, ochrone przed ucigzliwo$ciami
powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne i promieniowanie, ochrone przed zanieczyszczeniem powietrza,
wody lub gleby.

6.1.2. Odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych mozliwe jest tylko w przypadkach szczegélnie uzasadnionych.
Przypadki takie wynikaC moga z ksztattu i wymiaréw dziatki budowlanej, zagospodarowania terenu sasiedniego albo
niemozliwoSci spetienia obecnie obowigzujacych przepiséw techniczno-budowlanych. Zakaz udzielania zgody na odstepstwa
od przepisdw techniczno-budowlanych, powodujgcych ograniczenie dostepnosci obiektow budowlanych dla oséb
niepetnosprawnych dotyczy obiektéw wymienionych w art. 5 ust. | pkt. 3 Prawa Budowlanego tj. obiektéw uzytecznosci
publicznej.

6.1.3. Wyrazenie zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych nalezy do kompetencji organu panstwowego
nadzoru budowlanego stopnia podstawowego, tj. do tego organu , ktéry wydat pozwolenie na budowe. Udzielenie zgody na
odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych poprzedzone musi by¢ wydaniem upowaznienia przez wtasciwego ministra,
to znaczy ministra uprawnionego do wydania przepiséw techniczno-budowlanych , od ktérych miatoby zosta¢ wydane
odstepstwo.

6.1.4. Zachowanie tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych i innych.

Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajgcego stanowi jego wiasno$¢ i nie moze by¢ uzywana lub udostepniana osobom
trzecim bez zgody Zamawiajacego.

Woprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych, zastrzezone jest jako dobro niematerialne prawami autorskimi i
pokrewnymi. Powielanie zatem wprowadzonych chronionych rozwigzan, na ktére Zamawiajacy uzyskat zgode dla konkretnego
obiektu, stanowitoby naruszenie takich praw autorskich. Autor (autorzy) moze dochodzié roszczen w stosunku do oséb trzecich
korzystajacych z tych dobr.
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Jezeli w zastosowanym rozwigzaniu zastrzezono zachowanie tajemnicy zawodowej , to kazde naruszenie tych zastrzezen
spowodowa¢ moze dochodzenie z tego tytutu roszczen na drodze postepowania sadowego w trybie cywilnym lub karnym.
Wprowadzenie przez Wykonawce do realizacji rozwigzan chronionych patentami | prawami ochronnymi wymagaé bedzie
udokumentowanej zgody autora na korzystanie z takich rozwigzan.

6.1.5. Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektéw budowlanych , odpowiedzialne sg za
wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywotanymi niniejszg, specyfikacjg Polskimi Normami i zasadami wiedzy
technicznej oraz za nalezytg staranno$¢ w wykonywaniu pracy, jej wtasciwg organizacje, bezpieczenstwo i jakos¢. Petnienie
samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu rob6t nie zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi
zagrozone jest karami jezeli realizacja robét budowlanych prowadzona bedzie w sposéb razacy przy nie przestrzeganiu przepisu
art. 5 Prawa Budowlanego. Za wykroczenia okre$lone w art. 93 pkt. 6 Prawa Budowlanego, odpowiedzialnosci karnej podlegaé
bedzie ten, kto wykonywaé bedzie roboty budowlane w sposdb odbiegajacy od ustalen i warunkéw okreslonych w przepisach,
pozwoleniu na budowe badz istotnie odbiegajacy od zatwierdzonego projektu.

6.1.6. Inspektor Nadzoru nie moze wydawaé polecen wykonywania rob6t budowlanych w sposéb niezgodny z przepisami
techniczno-budowlanymi.

6.1.7. Za naruszenie przepisdw techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwaza¢ si¢ bedzie odstepstwo od zatwierdzonego
projektu budowlanego. Zgodnie z art. 36a Prawa Budowlanego dokonanie istotnego odstepstwa od zatwierdzonego projektu
budowlanego wymagaé bedzie zmiany decyzji 0 pozwoleniu na budowe, a takze wstrzymania robét budowlanych art. 50. Koszty
wynikajace z tego tytutu obcigzajg te jednostki, ktore dopuscity sie takiego postepowania. Nakazy, o ktérych mowa wyzej mogg
by¢ orzeczone takze wowczas , gdy naruszenie przepiséw techniczno-budowlanych zostanie stwierdzone juz po zakoriczeniu
robot budowlanych (art. 51 ust.).

6.1.8.Za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych Roboét oraz ich zgodno$é z Dokumentacija, Projektowa i wymaganiami
ST odpowiedzialny jest Wykonawca Rob6t. Wszystkie atesty, Swiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny byé
gromadzone na biezaco w miare postepu Roboét i by¢ zawsze dostepne do wgladu dla Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
polskich norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci:

-z Polskg Norma,

-aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie
posiadac te dokumenty, okre$lajace w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatow ponosi Wykonawca.

6.2. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru - Programu Zapewnienia
Jakosci - w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora Nadzoru.

Program Zapewnienia Jako$ci bedzie zawierac:

-organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposob prowadzenia Robét,

-organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

-bhp,

-wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

-wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robdt,
-system (sposob i procedure) proponowanej kontroli sterowania jako$cig wykonywanych Robét,

— —  _ ______ _ _________________________________________________________________________________________________1]
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-wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

-sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badar laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru.

-wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia kontrolno — pomiarowe,

-rodzaje i ilo$¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
-spos6b zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wasciwosci w czasie transportu,

-sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$C, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw Robot,

6.3. Zasady kontroli jako$ci Robét

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jako$ci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatow oraz Robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz Robét z czestotliwo$cig zapewniajacq stwierdzenie, ze
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu
badan i ich czestotliwosci, sg okreSlone w ST i normach. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor Nadzoru
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajq
wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.

Inspektora Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen w celu ich inspeki.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych,
sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na
wyniki badan, Inspektora Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy gdy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

6.4. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor
Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktdre budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.5. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

6.6. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz

w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach przez niego zaaprobowanych.
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6.7. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celdéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatéw u zrddta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnosé
materiatéw i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badar dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatéw i Robdt z Dokumentacjg, Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.8. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow technicznych.

2. Deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodno$ci z:

* Polskg Norma, lub

+ aprobatg techniczng w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w pkt.1 i ktdre spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie
posiadac te dokumenty, okre$lajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiadaé w/w dokumenty
wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan
beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan, bedg odrzucone.

6.9. Dokumenty budowy

6.9.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Placu Budowy do kofca Okresu Zgtaszania Wad (okresu gwarancyjnego). Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedq dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem
jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.

Do dokonywania wpiséw w Dzienniku Budowy upowaznieni sg;

-Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,

- Projektant,

- Kierownik Budowy,

- Osoby wykonujace czynnosci geodezyjne na terenie budowy,

- Pracownicy organow nadzoru budowlanego i innych organdw uprawnionych do kontroli przestrzegania przepiséw na budowie.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datq i
podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoinosci:

- date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jako$ci i harmonograméw Robét,
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- terminy rozpoczecia i zakofczenia poszczegdinych elementdéw Robdt,

- przebieg Robdt, trudnoci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i koicowych odbioréw Robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

-zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jakoSci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki prob poszczegéinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi Nadzoru do
ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.

Dziennik Budowy niezaleznie od podstawowych informacji o danej budowie i biezgcych informacji oraz warunkach musi zawiera¢
miedzy innymi zgtoszenie przez Wykonawce poszczegoinych elementdw Robdt do odbioru przez Inspektora Nadzoru oraz
potwierdzenie dokonania tego odbioru

Dziennik budowy spetnia réwniez role ksigzki kontroli jakoSci, zawierajacej wszelkie polecenia, decyzje i uzgodnienia Inspektora
Nadzoru i nadzoru autorskiego.

6.9.2. Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robét.
Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposéb ciggly, w jednostkach przyjetych w wycenionym Przedmiarze Robét i
wpisuije sie je do Ksiegi Obmiaru. Pisemne potwierdzenie obmiaru przez Inspektora Nadzoru stanowi podstawe do rozliczen. Za
Roboty nie odebrane przez Inspektora Nadzoru lub wymagajace dodatkowych $wiadectw lub opinii nie mogg by¢ realizowane
pfatno$ci. W uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru moze wyrazi¢ zgode na okresowe ptatnosci czesciowe.

6.9.3. Dokumenty potwierdzajgce stosowanie materiatow.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig
zataczniki do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.9.4. Rysunki powykonawcze

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w rodzajach materiatdéw, lokalizacji i wielkosci
Robét. Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie rysunkéw, ktore zostang dostarczone w tym celu. Po zakonczeniu Robot
rysunki te zostang przedtozone Inspektora Nadzoru .

Wykonawca winien przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru rysunki powykonawcze co najmniej raz w miesigcu w celu dokonania
przegladu.

6.9.5. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w powyzszych punktach, nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Placu Budowy,

C) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robét,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) korespondencje na budowie.

— =

—_— = = -
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6.9.6. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek
z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robdt

Obmiar Robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z Dokumentacija Projektowg i ST, w jednostkach
ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robét.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilociach podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatno$ci na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie okre$lonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okre$lania ilo$ci Robot i materiatow
Diugoéci i odlegtosci pomiedzy wyszczegoinionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robdt nie wymagajg, tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako
dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj, powierzchnie wyliczone bedg w m2. W wypadku montazu elementéw bedacych
czescig sktadowg budowli ilo$¢ mierzona bedzie w kompletnych sztukach danego elementu.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami dotaczonymi do protokétu w formie
zatgcznika.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot bedg zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robét.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom Specyfikacji Technicznych.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac W sposob ciagty zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czeSciowym lub koricowym odbiorem Robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej
przerwy w Robotach. Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedq uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w protokétach. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg
wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiory rob6t - definicje

W zaleznoci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora
Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

1) Odbiér Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu,

2) Odbiér Czesciowy,

3) Odbiér Urzadzen (przed ich wbudowaniem)

4) Odbiér Koficowy,

5) Odbiér Pogwarancyjny.

8.1.1. Odbidr Rob6t Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu
Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do odbioru wszystkie roboty zanikajace.

Odbior Robot Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogoéinego postepu Robot.

Odbioru Rob6t dokonuije Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgacych komplet wynikéw
badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i
uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajacym dokonanie Odbioru Robét jest protokédt sporzadzony przez Inspektora Nadzoru w obecnosci
Wykonawcy.

8.1.2. Odbidr CzeSciowy

Odbior Czesciowy Robot dotyczy:

a) kazdej znaczacej czesci Robot Budowlanych, ktéra albo zostata ukonczona, albo zostata zajeta lub jest uzytkowana przez
Zamawiajgcego,

b) kazdej cze$ci Robot Budowlanych, ktéra Zamawiajacy wybrat w celu zajecia lub uzytkowania przed zakonczeniem.

Odbiory Czesciowe powinny by¢ prowadzone dla Robét zgodnie z postanowieniami Umowy lub wyszczegolnionych odrebnie w
Programie Robot.

Przy Odbiorze Czesciowym Wykonawca jest zobowigzany przedstawic:

a) Dokumentacje Projektowg z naniesionymi na niej Zmianami

b) Dziennik Budowy

¢) Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw

d) Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami

) Obmiar Robot podlegajacych Odbiorowi

Odbior Czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowg i ST, uzycia wiasciwych
materiatow, prawidtowo$ci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami i przepisami obowigzujacymi przy realizacji Robot.

Odbioru Rob6t dokonuje Zamawiajacy w obecnosci Inspektora Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci Robdt do Odbioru Czesciowego zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

JakosS¢ i ilos¢ Rob6t ocenia Zamawiajacy w obecnosci Inspektora Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i
uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajacym dokonanie Odbioru Cze$ciowego Robot jest protokédt sporzadzony przez Zamawiajacego w
obecnosci Wykonawcy.
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8.1.3. Odbiér Urzadzen przed ich wbudowaniem

Odbidr Urzadzen przed ich wbudowaniem polega na wykonaniu nastepujacych czynnosci:

a) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzadzenia odpowiadajg zamdwieniu,

b) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzadzenia posiadaja karty gwarancyjne oraz niezbedne certyfikaty,
¢) oceny, czy urzadzenia nie posiadajg widocznych uszkodzen.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danego Urzadzenia do montazu i odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos$¢ i zgodno$¢ Urzadzenia z zapisami Dokumentacji projektowej i ST ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie ww.
dokumentéw przedtozonych przez Wykonawce.

Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru urzadzenia jest protokdt sporzadzony przez Inspektora Nadzoru w obecno$ci
Wykonawcy.

8.1.4. Odbiér Korcowy

Odbidr Kohcowy przeprowadzany jest dla catosci Rob6t Budowlanych. Przy Odbiorze Koricowym Wykonawca zobowigzany jest
przedstawic:

a) Dokumentacje Projektowa Powykonawcza, w tym dokumentacje geodezyjng powykonawczg zawierajacq kopie mapy
zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

b) Dziennik Budowy

c) Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatéw

d) Specyfikacje Techniczne,

e) Receptury i ustalenia technologiczne,

f) Certyfikaty Zgodno$ci i/lub Deklaracje Zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i PZJ,

g) Wyniki badan i protokoty pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i PZJ,

h) Dokumenty potwierdzajace dokonanie Odbioréw Cze$ciowych i Odbioréw Robdt Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu, o ile
takie Odbiory wystepowaty.

i) Dokumenty potwierdzajace wykonanie Robdt Uzupetniajacych (np. przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowe;j,
o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania Robét wiascicielom urzadzen, o ile takie roboty wystepowaty.

i) Dokumenty potwierdzajace wykonanie Robdt Poprawkowych, oraz robdt wynikajacych z uwag i zalecen Inspektora Nadzoru w
trakcie budowy, o ile takie roboty wystepowaty.

k) Dokumenty (o$wiadczenia) o braku sprzeciwu lub uwag ze strony wiasciwych organdw, zgodnie z wymaganiami Ustawy
Prawo Budowlane (art. 56 i 57), w tym: Inspekgji Ochrony Srodowiska, Panstwowej Inspekcji Sanitarnej,

Panstwowej Inspekciji Pracy, Pafnstwowej Strazy Pozarnej.

Odbior Koncowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowa i ST, uzycia wlasciwych materiatow,
prawidiowosci wykonania i montazu oraz zgodno$ci z normami i przepisami obowigzujgcymi przy realizacji Robét. Odbior
Koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Zakonczenie Rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy,
z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbior koncowy Robot nastapi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia Robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa powyze.

Odbioru koncowego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przeditozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektowg i ST.
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W toku odbioru kocowego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustaleni przyjetych w trakcie odbioréw Robédt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Rob6t uzupetniajacych i Robét poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje braku gotowosci Wykonawcy do Odbioru lub stwierdzenia, ze jako$¢ wykonywanych
Robot znacznie odbiega od wymaganej Dokumentacijg Projektowg i ST, Zamawiajacy moze przerwac czynno$ci odbioru i ustalié
nowy termin Odbioru Koricowego.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajacych komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru kohcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoS¢ wykonywanych Robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych
Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Kontrakcie/Umowie.

Dokumentem potwierdzajacym dokonanie Odbioru Koncowego Robét jest protokét sporzadzony przez Zamawiajacego w
obecnoéci Wykonawcy.

8.1.5. Odbiér Pogwarancyjny

Odbior Pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu wazno$ci gwarancji. Odbi6ér Pogwarancyjny polega na
przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementéw objetych gwarancjg oraz sprawdzeniu wykonania uwag i zalecen
Zamawiajacego wzglednie uzytkownika obiektu co do zgtoszonych uwag dotyczacych funkcjonowania obiektu w okresie
gwarancyjnym.

Odbior Pogwarancyjny nastapi w terminie ustalonym w Umowie.

Odbioru Pogwarancyjnego Robdt dokona Zamawiajacy zapoznajac sie z wykonaniem zalecen Odbioru Koncowego
skierowanych do Wykonawcy oraz zapoznajac sie z uwagami Zamawiajacego wzglednie uzytkownika obiektu.

Z przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego sporzadzony zostanie protokdt, w ktérym Zamawiajacy dokona oceny prawidtowosci
wykonania Robot wptywajacych na funkcjonowanie obiektu. Jezeli nie zostang wskazane Wady dotyczace wykonania Rob6t
wpltywajace na funkcjonowanie obiektu to stanowi to podstawe, przy uwzglednieniu postanowien Umowy, do zwolnienia przez
Zamawiajacego Wykonawcy z zobowigzan gwarancyjnych wynikajacych z Umowy.

8.2. Przejecie odcinka Robdt

Przejecie odcinka Robét polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanego odcinka Robot i dotyczy kazdego odcinka, w odniesieniu
do ktérego w Harmonogramie wykonywania robot ustalono osobny czas wykonania.

8.2.1. Przejecie czesci Rob6t

Przejecie czesci Robot dotyczy:

a) kazdej znaczacej czesci Robdt Statych, ktdra albo zostata ukonczona, albo zostata zajeta lub jest uzytkowana przez
Zamawiajgcego,

b) kazdej cze$ci Robot Statych, ktorg Zamawiajacy wybrat celem zajecia lub uzytkowania przed zakonczeniem.

8.2.2. Przejecie koncowe Robdt

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci i warto$ci.
Zakonczenie Rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy,
z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbior koncowy Robét nastapi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakoniczenia Robot i przyjecia dokumentdw, o ktorych mowa w punkcie 8.2.3

Odbioru koncowego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przeditozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robo6t z Dokumentacijg Projektowg i ST.
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W toku odbioru kocowego Robét komisja zapozna sie z realizacjg, ustaleni przyjetych w trakcie odbioréw Robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Rob6t uzupetniajacych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajacych komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru kohcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoS¢ wykonywanych Robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych
Robot w stosunku do wymagarn przyjetych w Kontrakcie.

Po pozytywnym wyniku Préb Korcowych przewidzianych Kontraktem Inspektor Nadzoru wystawi Wykonawcy Swiadectwo
Przejecia Robét.

8.2.3. Dokumenty do przejecia korcowego Robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robét jest protokét odbioru koricowego Robét sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

-Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami,

-Specyfikacje Techniczne,

-Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu i udokumentowanie
wykonania jego zalecen,

-recepty i ustalenia technologiczne,

-Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru (oryginaty),

-wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczer laboratoryjnych, zgodne z ST i PZJ,

-deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ,

-aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw,

-opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badar i pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru,
a wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

-sprawozdanie techniczne,

-rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowe;j,
o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot Wiascicielom urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

-kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:

-zakres i lokalizacje wykonywanych Robét,

-wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego,

-uwagi dotyczace warunkoéw realizacji Robét,

-date rozpoczecia i zakoriczenia Robdt.

W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego Robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.2.4. Przejecie ostateczne (po okresie gwarancyjnym)
Po podpisaniu przez Inspektora Nadzoru Swiadectwa Wykonania, Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru Rozliczenie
Ostateczne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Zasady i podstawy ptatnosci sq szczegdtowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy. O ile w Umowie nie postanowiono
inaczej, podstawg ptatnosci jest obmierzona ilos¢ Robét wykonanych przez Wykonawce. Do obmierzonych ilodci zastosowanie
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bedg miaty Ceny Jednostkowe podane przez Wykonawce za jednostke obmiarowg danej pozycji Kosztorysu Ofertowego. Dla
pozycji wycenionych ryczattowo zastosowanie bedzie miata Cena Ryczattowa podana przez Wykonawce w danej pozyciji.

Cena Jednostkowa lub Cena Ryczaftowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skladajgce sie na
wykonanie danej pozyciji, okre$lone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny Jednostkowe i Ceny Ryczattowe bedg obejmowaé w szczegoInosci:

a) robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

b) warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na Teren
Budowy,

c) warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z powrotem, montaz i
demontaz na stanowisku pracy),

d) koszty posrednie, w sktad ktdrych wchodza; ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium,
koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym m.in. doprowadzenie energii, wody, budowa drog dojazdowych itp.,
koszty dotyczace oznakowania Robét, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i
bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Rob6t, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy),

e) zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji
Robét oraz w okresie gwarancyjnym.

9.2. Wymagania Umowy i Specyfikacji Technicznej

Koszt dostosowania sie do wymagan Umowy w tym wymagan zawartych w Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki
okreslone w ww. dokumentach zgodnie z hierarchig dokumentéw okreslong w pkt. 1.4.2. niniejszej ST, a nie wyszczegdlnione w
Przedmiarze Robét.

Cena Jednostkowa i Cena Ryczattowa musi uwzglednia¢ miedzy innymi nastepujace koszty zwigzane z prowadzeniem Robo6t:

a) wykonanie niezbednych pomostdw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,

b) koszt obstugi geodezyjnej,

c) koszt rekultywacji terenu,

d) koszt wywozu odpaddw.

e) koszt wybudowania objazdéw / przejazddw i organizacji ruchu obejmujacy:

* opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami Projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Zamawiajacemu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu Robét,

+ ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

« opfaty/dzierzawy terenu,

* przygotowanie terenu,

* konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu.

+ tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

f) koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmujacy:

* 0czyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatet

+ utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

g) koszt likwidaciji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmujacy:

* usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania

+ doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

O ile nie postanowiono inaczej w Umowie, Cena Jednostkowa i Cena Ryczattowa podana przez Wykonawce za dang pozycje w
Kosztorysie Ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania przez niego dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét.

W ramach Ceny Umownej Wykonawca zapewni:

a) dostarczenie i zainstalowanie urzadzen zabezpieczajacych (bariery ochronne, o$wietlenie, znaki ostrzegawcze itp.) dla
Terenu Budowy,

b) eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzadzen zabezpieczajacych,

¢) demontaz zamontowanych Urzadzen Tymczasowych,

d) prace porzadkowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Wymagania ogdine

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je
traktowac jako integralng czes$¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty.
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Przyjmuje sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowane bedg mialy ostatnie
wydania Polskich Norm przywofane w Specyfikacji lub Dokumentacji niezaleznie od ich statusu (obowigzywania lub aktualnoci
normy). Uznaje sig, ze przywotanie normy w ST réwne jest obowigzkowi jej stosowania dla niniejszej Inwestycji.

Gdziekolwiek nastepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajéw Unii Europejskiej
lub beneficjentéw programu Phare w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, $cile w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami obowigzujacymi w Polsce.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm przy wykonywaniu Robét okre$lonych w
Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach
Technicznych.

10.2. Wykaz wazniejszych aktéw prawnych, norm i przepiséw obowigzujacych w Polsce dotyczacych przedsigwziecia

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami. Dz. U. Nr 93, poz.888, Warszawa 16 kwietnia
2004; Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane(Dz. U.2004 Nr 93, poz. 888)

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
2004 nr 202 poz. 2072)

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami (Dz. U. 2002 nr 75, poz.690)

5) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriéw
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. 1998 nr 107, poz. 679) oraz Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. 2002 nr 8, poz. 71).

6) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041).

7) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodno$ci, wymagan, jakie
powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci, oraz sposobu oznaczania wyroboéw budowlanych
oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011)

8) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881).

9) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497)

10) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczeg6towego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z pdzniejszymi zmianam (Dz.U. 2002 nr 151 poz. 1256) i Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o
zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718).

11) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z po6zniejszymi zmianami
(Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953) oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2042).

12) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.
U.2003 nr 169, poz. 1650)

13) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

14) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia

jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650).
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