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2. CZESC OPISOWA

2.1. Opis 0golny przedmiotu zamoéwienia.

Przedmiotem zamowienia jest rozbudowa linii oswietleniowej na istniejgcych i dobudowa-
nych stupach w miejscach ujetych w zatgczniku do Programu Funkcjonalno Uzytkowego.

Zamoéwienie obejmuje:

- sporzgdzenie projektow wykonawczych oraz specyfikacji technicznych wykonania i od-
bioru robo6t wedtug wymagan zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonal-
no-uzytkowego.

- wykonanie robot na podstawie sporzadzonych projektéw i specyfikacji technicznych wy-
konania i odbioru rob6t

- przeprowadzenie wymaganych préb i badan, uzyskaniem odbioréw robo6t i przygoto-
waniem dokumentéw zwigzanych z oddaniem do uzytkowania wybudowanych obiektéw.

2.1.1. Charakterystyczne parametry okre slajgce wielko $€ obiektu oraz zakres
robét budowlanych.

Drogi:

= QOswietlenie drog na stupach betonowych — tgczna dtugosé drég do oswietlenia: 2243 m.
Odcinki drog zgodnie z tabelg 5.1 z zatgcznika 1 do PFU o tytule ,Wybor klas oswietlenia,
rozktad luminancji i natezenia oswietlenia, parametry opraw, obliczenia”

- klasy oswietleniowe zgodnie z zasadami ,Warunkéw technicznych” okreslonych w Rozpo-
rzgdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 maca 1999r. Dz. U. Nr 43 §
107. Przedstawione powyzej parametry, pomimo dochowania nhalezytej starannosci w ich
przygotowaniu, sg wielko$ciami szacunkowymi. Ostatecznie wielkosci te zostang ustalone na
podstawie sporzgdzonej przez Wykonawce dokumentacji projektowej (projekt budowlany i
wykonawczy). W przypadku rozbieznosci w dtugosci sieci Wykonawca nie bedzie roscit praw
do dodatkowego wynagrodzenia. W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeb
sporzadzenia oferty nalezy kierowac sie :

» wynikami szczego6towych wizji terenowych i inwentaryzacji wiasnych,
» wynikami badan i pomiaréw wtasnych,

* wynikami opracowan wtasnych, o ktérych mowa w pkt. 2.2.1.1.

* trescig opracowan stanowigcych zatgczniki do niniejszego programu,
» zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego.

Opracowana przez Wykonawce Dokumentacja Projektowa musi obejmowac zakres objety
koncepcjg przedstawiong w niniejszym PFU (wraz z rysunkami zamieszczonym w CzeSci
Informacyjnej PFU).

Wykonawca winien takze sprawowaé¢ nadzor autorski nad realizowanymi robotami.

2.1.2.2. Strefy ochronne
Teren inwestycyjny nie lezy w strefie obszaru chronionego.



2.1.2.3. Dokumentacja Zamawiaj gcego
Zamawiajgcy posiada nizej wymieniona dokumentacje:

Lp. | Nazwa dokumentu Zawartosé

1 zatwierdzona koncepcja dla terenu inwestycyjnego Zalgcznik nr 1

2 | warunki techniczne przytgczenia do sieci energetycznej | Zalgcznik nr 2
ZE PGE - RZE Tarnobrzeg

3 rozpoznanie geotechniczne Zatgcznik nr 3

2.1.2.4. Wizytacja Terenu Budowy

Przed zlozeniem oferty Wykonawca winien odby¢ wizytacje Terenu Budowy oraz jego oto-
czenia w celu oceny, na wlasng odpowiedzialno$c¢, koszt i ryzyko, wszystkich czynnikéw ko-
niecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmujgcej wszelkie niezbedne prace przygo-
towawcze, zasadnicze i towarzyszgce zaréwno do prowadzenia rob6t budowlano-
montazowych, jak i przygotowania projektu do uzyskania pozwolenia na budowe.

2.1.3. Ogolne wia $ciwo $ci funkcjonalno-u zytkowe (opis projektowanego zamie-
rzenia).

Wykonanie robét i oddanie do uzytku przedmiotu zaméwienia musi by¢ zrealizowane zgod-
nie z wszelkimi aktami prawnymi wiasciwymi w przedmiocie zaméwienia, przepisami tech-
niczno-budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Zasilanie w energi e elektryczn a:

Wymaganiem Zamawiajgcego jest zaprojektowanie i wybudowanie linii oswietlenia drogowe-
go zasilanego z istniejgcej sieci energetycznej w postaci obwodow oswietleniowych o dtugo-
Sci tgcznie okoto 2243 m zasilanych ze wskazanych przez ZE punktow. Oswietlenie drég
przewiduje sie jako jednostronne na istniejgcych i dobudowanych stupach energetycznych
linii abonenckiej typu ZN lub EPV.

2.1.3.1. Zakres Prac Projektowych
Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania na terenie inwestycyjnym uzbrojenia tere-
nu w zakresie niezbednym do wykonania i odbioru robot :

*  Oswietlenia drog wg. tabeli

1 Glazoéw Gtlazow 2 latarnia 1 70
2 Wegrce Panienskie |Wegrce 3 latarnia 4 70
3 Lenarczyce Kolonie |Lenarczyce 3 latarnia 1 70
4 Sucharzéw Sucharzéw 1 Dowieszenie 1 70 45
5 Wegrce Panienskie |Wegrce 2 latarnia 2 70
6 Zurawica Zurawica 1 Dowieszenie 2 150 360
7  |Swiecica Swiecica 1 Dowieszenie 5 70 205
8 Chwalki Chwalki 5 Dowieszenie 1 70 60
9 RozkKi Rozki 2 Dowieszenie 2 70 265
10 Malice Malice 1 dob.lini + k.ziem 1 70[160+74 |
11 Kleczanoéw Kleczanéw 5 dobudowa 1 70 65
12 Bilcza Bilcza 1 dobudowa 2 70 50
13 [Swiatniki Swiatniki 2 Dobudowa 1 70 115

» Uwaga:projekty budowlane nale zy wykona € na cato $ci odcinkéw zgodnie z
czescig rysunkow g




Linii napowietrznych 230 V zasilajgcych oswietlenie drogi

2.1.3.2. Zakres Robot
Nalezy wykonac sieci zasilajgce w energie elektryczna wydzielong sie¢ oswietleniowg oswie-
tlenia drog wg. specyfikacji. W skfad robét budowlanych wchodza:

1.
2.

5.

Prace przygotowawcze

Prace demonta zowe

a) Usuniecie istniejgcych drzew, krzewdw i pozostatej zieleni, kolidujgcych z trasg
sieci i projektowanych obiektéw

Zasilanie w energie elektryczna:

a) utozenie linii kablowych.

b) wykonanie pomiaréw i przeprowadzenie rozruch urzgdzen

Roboty wyko rAczeniowe:

a) Uporzadkowanie Placu Budowy wraz z odtworzeniem stanu pierwotnego obiektéw
naruszonych (odtworzenie drog, chodnikéw, skarp, humusowanie i realizacja zieleni)

Wszystkie inne niezb edne elementy rob6t

2.1.4. Szczegotowe wha $ciwo $ci funkcjonalno-u  zytkowe.

2.1.4.1. Zasilanie w energi € elektryczn a:

Szczegotowy zakres prac do wykonania zostat ujety w przedmiarach robot

majgcych odzwierciedlenie na rysunkach poglgdowych

2.1.4.1.1. Zapotrzebowanie na energie elektryczn g

Zasilanie w energie elektryczng dla systemu oswietleniowego drég o napieciu 230 V.

2.1.4.2.2. Definicje

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony
do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ru-
chu pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadze-
niem i zabezpieczeniem ruchu.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kiero-
wania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg
remontu i modernizacji i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniej obej-
mowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i
Srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie po-
jazdbéw, umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu
pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.



Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczagce sposobu realizacji robot lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentaciji
remontu i modernizaciji.

przedmiar robot - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiarem)

Oprawa o $wietleniowa - urzgdzenie stuzgce do rozdzialu, filtracji i przeksztatcenia
strumienia swietlnego, wysytanego przez zrodio swiatla.

Dodatkowa ochrona przeciwpora zeniowa — ochrona czesci przewodzacych do-
stepnych , w wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach awaryjnych

Dokumentacja remontu i modernizacji - dokumenty , ktére wskazujg lokalizacje ,
charakterystyke i obmiary obiektu bedgcego przedmiotem zadania

Stup o swietleniowy - konstrukcja osadzona w gruncie stuzgca do przenoszenia linii
energetycznych oraz zamontowania oprawy oswietleniowej

Odpowiednia (bliska) zgodno $¢ - zgodnos$¢ wykonywanych Robét z dopuszczony-
mi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tole-
rancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych.

2.1.4.2.3. Wymagania ogolne

2.1.4.3. Drogi :
Przyjeto:
- klasy oswietleniowe wg Normy PN-EN 13201

2.2. Opis wymaga n zamawiaj gcego w stosunku do przedmiotu zamowienia.

2.2.1. Wymagania Zamawiaj gcego w zakresie dokumentacji projektowej

2.2.1.1. Zestawienie Dokumentéw Wykonawcy
Wykonawca w ramach prac projektowych opracuje Dokumenty Wykonawcy obejmujace, co
najmniej:

Projekt Budowlany - wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego dla calego
zadania w zakresie niezbednym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe zgod-
nie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczego6towego
zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 3 lipca 2003r. (Dz.U. Z 2003r. Nr 120
poz.1133) oraz realizacji robot budowlanych —dotyczy budowy nowych odcinkéw linii
oswietlenia ulicznego napowietrznego;

Specyfikacje Techniczne - na wszystkie elementy realizowanych robot

Inne opracowania wymagane dla uzyskania Pozwolenia na budowe i innych nie-
zbednych uzgodnien (w tym m.in.: wypisy i wyrysy z Miejscowego Planu Zagospoda-
rowania Przestrzennego, decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje
przedsiewziecia — niezbedne ekspertyzy, uzgodnienie przebiegu tras linii napowietrz-
nych z wiascicielami terenu, w tym uzyskanie zezwolenia zarzadcy drogi na lokaliza-
cje stupow i linii napowietrznych w pasie drogowym);



- Dokumentacje wykonawcza dla celow realizacji inwestycji. Projekty techniczne wyko-
nawcze stanowi¢ bedg uszczegdtowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu budow-
lanego. Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkow za-
twierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunkoéw zawartych w uzyskanych opiniach
i uzgodnieniach, jak réwniez szczegobtowych wytycznych Zamawiajgcego

- Projekt Organizacji Ruchu na czas prowadzenia rob6t budowlano-montazowych oraz
Projekt Statej Organizacji Ruchu,

- Inwentaryzacje zieleni w pasie prowadzonych robét,

- Dokumentacje geotechniczna w celu okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych podtoza.

- Dokumentacje powykonawcza z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
wykonanych sieci i obiektéw,

- Instrukcje obstugi i eksploatacji oraz instrukcje organizacji bezpiecznej pracy dla stacji
transformatorowej,

- Instrukcje BHP zatwierdzone przez Rzeczoznawce ds. BHP z uprawnieniami GIP,

- Dokumentacje fotograficzna terenu przekazanego przed rozpoczeciem Robét oraz te-
renéw odtworzonych do stanu pierwotnego.

- Przedmiar robét — przedmiar rob6t z wyliczeniem ilosci (w formie tabeli i Zestawien) Dla
opracowanego przedsiewziecia dopuszcza sie sporzadzenie Projektu Budowlanego i Pro-
jektu Wykonawczego w jednym opracowaniu, jako projektu budowlano wykonawczego.

- Dokumentacja projektowa winna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisa-
mi prawa budowlanego, warunkami technicznymi i Polskimi Normami przenoszgcymi
europejskie normy zharmonizowane, a w przypadku ich braku nalezy uwzglednic:

a) europejskie aprobaty techniczne,

b) Polskie Normy wprowadzajgce normy miedzynarodowe,
c) Polskie Normy,

d) polskie aprobaty techniczne.

2.2.1.2. Badania i analizy uzupetniaj ace

W koszcie oferty Wykonawca musi uwzgledni¢ wykonanie dodatkowych badan, ekspertyz i
analiz niezbednych do prawidiowego wykonania Zamowienia i sporzgdzenia Dokumentow
Wykonawcy, o ile uzna, ze informacje zamieszczone w niniejszym PFU sg do tego celu nie-
wystarczajgce.

Wykonaweca ustali na wtasny koszt i ryzyko, tymczasowe i docelowe miejsca przeznaczone
pod wywdz ziemi z wykopdw i gruzu z nawierzchni oraz zakres odwodnienia wykopow.

2.2.1.3. Weryfikacja i sprawdzanie Dokumentacji Pro  jektowej

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektdre Dokumenty Wykonawcy byty
poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub po uzgodnieniu przez odpowiednie wiadze,
to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wy-
konawce na jego koszt i ryzyko przed przediozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesadza o za-
twierdzeniu przez Zamawiajacego, ktéry odmowi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy
stwierdzi, ze Dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan Kontraktu.

2.2.1.4. Uzgodnienia oraz decyzje administracyjne

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie,
dokumentacje i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania, uru-
chomienia i przekazania do uzytkowania przedmiotu niniejszego Kontraktu, w tym takze uzy-
skanie decyzji o pozwoleniu na budowe dla catego zadania.



2.2.1.5. Mapy do celéw projektowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania na swoj koszt aktualnych map do celéw projek-
towych na obszary objete zamodwieniem oraz w przypadku podwieszania po istniejgcych li-
niach kabli i opraw z lampami lub samych opraw z lampami dopuszcza sie zamdwienie map
nieaktualizowanych pod warunkiem widnienia na nich istniejgcych stupow.

2.2.1.6. Nadzory i uzgodnienia stron trzecich

Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty nadzoréw, opinii, optat i sporzadze-
nia dokumentacji wymaganych przez wtascicieli sieci lub urzadzen. Zatwierdzenie jakiego-
kolwiek dokumentu przez Zamawiajgcego nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy wy-
nikajgcej z Kontraktu.

2.2.1.7. Dokumentacja fotograficzna

Wykonaweca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji fotograficznej w formacie cyfrowym
terenu przekazanego przez wilascicieli przed rozpoczeciem rob6t budowlano-montazowych.
Zdjecia winny by¢ wykonane w sposéb jednoznacznie okreslajgcy lokalizacje fotografowanego
badz sfiimowanie terenu poprzez uwzglednienie punktow charakterystycznych i opis zdje¢.
Dokumentacja ta powinna by¢ przekazana Zamawiajgcemu na ptytach CD lub DVD.

Po zakonczeniu rob6ét Wykonawca wykona analogiczne zdjecia badz filmy terenéw odtwo-
rzonych do stanu pierwotnego i przekaze je wraz z protokotami odbioru Robot.

2.2.1.8. Dokumentacja projektowa

W szczegolnosci projekty budowlano-wykonawcze bedg zawieraty nastepujgce elementy:

. Mapy i opinie ZUD dla sieci elektrycznej,

. Inne niezbedne uzgodnienia.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu, uzgodniong z ZE PGE SA RZE Staszéw oraz z
innymi podmiotami wszystkie niezbedne uzgodnienia i decyzje administracyjne, dokumenta-
cje projektowg w nastepujacej postaci:

- 1 egzemplarz w wersji papierowej,

- wersja elektroniczna w postaci plikéw na ptycie CD lub DVD, przy czym wymagany
jest zapis wszystkich elementéw dokumentacji projektowej. Zapis plikdw w formacie:
pliki tekstowe z rozszerzeniem *.doc, *.pdf. pliki graficzne z rozszerzeniem *.dwg,
* pdf. arkusze kalkulacyjne z rozszerzeniem *.xlIs, *.pdf. pliki kosztorysowe z rozsze-
rzeniem *.kst - *.xIs. *..pdf. Dopuszcza sie zapis zatgcznikow do dokumentacji, takich
jak pisma i inne niezbedne uzgodnienia w postaci plikbw z rozszerzeniem *.tif lub

*.jpg. lub *.pdf.

- Inwestor zleci opracowanie dokumentacji projektowe;j na cate odcinki wyszcze-
golnione w cz esci rysunkowej natomiast budow e zgodnie z zat gczonymi kosz-
torysami w ktérych podano zakresy budowy nowych lin ii oswietlenia wraz z
oprawami

2.2.1.9. Zatwierdzenie Dokumentacji Projektowej

a. Zatwierdzenie roboczych rysunkow

Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu dwa egzemplarze roboczych rysunkéw wraz z oblicze-
niami, opisem i uzyskanymi w odpowiednich instytucjach uzgodnieniami do zatwierdzenia.
Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy jeden egzemplarz roboczych rysunkOw wraz z obliczeniami i
opisem z naniesionymi uwagami. Wszelkie poprawki w dokumentaciji wynikajgce z uwag Zamawia-
jacego zostang naniesione przez Wykonawce w mozliwie najkrétszym terminie i na jego koszt.

b. Zatwierdzenie uzgodnionej Dokumentacji Projektow €]

Dokumentacja Projektowa uwzgledniajgca w/w poprawki i uwagi oraz zawierajgca wszelkie
niezbedne uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne zostanie przekazana
Zamawiajgcemu do uzyskania ostatecznego zatwierdzenia w liczbie 1 egzemplarza oraz w
dodatkowej liczbie egzemplarzy niezbednej dla Wykonawcy do realizacji przedmiotu Kon-
traktu, w tym dla potrzeb uzyskania przez Wykonawce pozwolenia na budowe.

Zatwierdzenie Dokumentacji Projektowej przez Zamawiajgcego nie bedzie zwalnia¢ Wyko-
nawcy z obowigzkow wykonania rob6t zgodnie z Kontraktem. Za bledy w zatwierdzonej Do-



kumentacji Projektowej odpowiada Wykonawca. Rozpoczecie rob6t lub ich czesci bedzie
mozliwe jedynie po w/w zatwierdzeniu Dokumentacji Projektowej przez Zamawiajgcego.

2.2.2. Wymagania Zamawiaj gcego w zakresie robo6t budowlanych.

2.2.2.1. Wymagania ogolne Zamawiaj gcego
Do zadan Wykonawcy bedzie nalezata realizacja nastepujacych prac :

» zgtoszenie zamiaru prowadzenia robét w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa
Powiatowego w Sandomierzu - dotyczy prac wykonywanych na podstawie decyzji o po-
zwoleniu na budowe wg art. Ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2003 Nr 207 poz.2016 z
pdzn. zm.)-dotyczy nowych buddw linii

» wykonanie niezbednych wytyczen geodezyjnych w tym m.in. dla naniesienia charak-
terystycznych punktow przebiegu linii napowietrznych i kablowych oraz lokalizacji
stupow oswietleniowych, trasy obiektéw drogowych

* W ramach przedmiotowej inwestycji nalezy wykona¢ odtworzenie nawierzchni.

* Wykonawca jest zobowigzany do odtworzenia nawierzchni drég zniszczonych w cza-
sie wykonywania Robo6t do stanu nie gorszego niz pierwotny i zapewnienia przejezd-
nosci drég. Roboty odtworzeniowe nalezy wykona¢ w pasie o szerokosci wykopu po-
wiekszonej o odcinek szerokosci 0,30 m z kazdej strony wykopu. W przypadku
stwierdzenia przez Zamawiajgcego zniszczen poza tym pasem, spowodowanych
przez Wykonawce, Wykonawca bedzie zobowigzany do usuniecia uszkodzen i przy-
wrdcenia stanu pierwotnego terenu na swoj koszt. Wykonawca odtworzy nawierzch-
nie w sposdb uzgodniony z zarzadcg danej drogi.

» wykonanie pomiaréw i przeprowadzenie rozruch urzgdzen.

* prowadzenie wymaganej przepisami prawa dokumentacji budowy.

e zakonczenie prac i przekazanie terenu Zamawiajgcemu

» przestrzeganie warunkOw prowadzenia robot na terenie Gminy Obrazow.

2.2.2.2. Urzadzenia

Wykonawca dostarczy wszystkie urzgdzenia na Teren Budowy. Nalezy stosowaé urzgdze-
nia, do ktérych czesci zamienne sg tatwo dostepne, lub ktérych sie¢ serwisowa jest w stanie
spetni¢c wymagania szybkiej i sprawnej naprawy. Wraz z dostarczanymi urzgdzeniami Wyko-
nawca przedstawi Zamawiajgcemu dokumenty, z ktérych jednoznacznie bedzie wynikato, ze
zakupione i dostarczone urzadzenia spetniajg Wymagania Zamawiajgcego. W sktad w/w
dokumentéw bedg wchodzity min: certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci, dokumentacja
techniczno-ruchowa urzagdzeh opracowana przez Producenta.

2.2.2.3. Wykaz gwarancji

W ramach niniejszego Kontraktu przewiduje sie nastepujgce okresy gwaranciji:

Okres Gwarancji 36 miesi ecy

W przypadku, gdy dostarczone przez Wykonawce urzgdzanie, sprzet lub roboty posiadajg
gwarancje producenta dtuzszg niz okres gwarancji, o ktorym mowa powyzej, Wykonawca
udziela Zamawiajgcemu gwarancji producenta i zobowigzuje sie do wykonania wszelkich
roszczen Zamawiajgcego z tytutu tych gwarancji na wtasny koszt. Czas dojazdu serwisu od
wezwania maks. 48 godz.

2.2.2.4. Zajecie pasa drogowego

Koszt zajecia pasa drogowego, na ktérych bedzie wykonywane oswietlenie oraz innych wy-
maganych na czas prowadzenia Robét, wyliczonego zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Mi-
nistrow z dn. 3 grudnia 1998 w sprawie przepiséw ustawy o drogach publicznych lub innego
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obowigzujgcego prawa miejscowego whkasciwego terenowego dla miejsca wykonywania Ro-
b6t ponosi Wykonawca.
Podczas trwania Robét objetych zakresem Kontraktu bedzie konieczne zajecie pasa terenu,
w ktérym bedg zlokalizowane:

- wykopy liniowe przy realizacji sieci oswietleniowej,

- skladowanie materiatéw wzdtuz wykopow na stupy

- wykopy liniowe pod linie zasilajgce w energie elektryczna.

2.2.2.5. Przejazdy, Organizacja Ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/ przejazdow i organizacji ruchu obejmuje m.in.:

a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiajgcym i odpowiednimi instytucjami Projektu
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu Robot.

b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bez-
pieczenstwa ruchu.

c) Przygotowanie terenu.

2.2.2.6. Odwoz ziemi z wykopdw nawierzchni drogowyc  h

Wykonawca jest zobowigzany do ustalenia tymczasowego i docelowego miejsca przezna-
czonego pod wywo6z ziemi z wykopow i gruzu z nawierzchni drogowych we wlkasnym zakre-
sie i na wlasne ryzyko.

2.3. Ogolne warunki wykonania i odbioru robét budow lanych.

2.3.1. Przedmiot i zakres robot budowlanych do wyko  nania w ramach zamo-
wienia.

Przedmiot i zakres prac projektowych i rob6t budowlanych do wykonania podano w pkt.
2.1.3.1.,2.1.3.2.

2.3.2.0g0Ine zasady wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa i sciste przestrze-
ganie harmonogramu robét oraz za jakosé stosowanych materiatéw i wykonywanych robot,
oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowg. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdéw rob6t zgod-
nie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez Zamawiajgcego.

2.3.3. Teren budowy.
2.3.3.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy protokolarnie przekaze wykonawcy teren budowy w czasie i na zasadach okre-
$lonych szczego6towo w zawartej umowie.

2.3.3.2. Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementéw wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru rob6t. W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszyst-
kie niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzgdzenia takie jak: bariery, ewentualna
sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc., aby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowe-
go i pieszego.
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2.3.3.3. Ochrona wiasno sci i urz gdzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziem-
nych urzadzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi, kable etc. Wy-
konawca spowoduje, zeby te instalacje i urzgdzenia zostaty wlasciwie oznaczone i zabezpie-
czone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji rob6t. Wykonawca natychmiast poinformuje
Zamawiajgcego o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzgdzen lub instalacji i bedzie
wspotpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ po-
trzebna dla jej przeprowadzenia.

2.3.3.4. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowaé sie do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne
kroki, zeby stosowac sie do wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie ochrony srodo-
wiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek
wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw po-
wodowanych jego dziatalnoscig.

2.3.3.5. Zapewnienie bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczehstwa. Zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagana dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.
Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w za-
kresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zale-
ceniami przepiséw bezpieczehstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich
urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.

2.3.4. Projekt organizacji robot wraz z towarzysz ~ gcymi dokumentami

2.3.4.1. Przygotowanie dokumentow wchodz  gcych w skiad projektu organizacii

robot.

Zgodnie z umowa w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania
zasadniczych robot, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Inwestoro-
wi do akceptacji nastepujgce dokumenty:

I. projekt organizacji robot

I. szczegbtowy harmonogram robét i finansowania

Il. plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia

2.3.4.2. Projekt organizacji robot.

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robét musi by¢ dostosowany do charakte-
ru i zakresu przewidywanych do wykonania robét oraz istniejgcych uwarunkowan zewnetrz-
nych, z uwzglednieniem specyfiki prowadzenia prac na terenie strefy wiatrowej | .

2.3.4.3. SzczegOtowy harmonogram robét i finansowan  ia.

Szczegdbtowy harmonogram robét i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynika-
jace z dokumentaciji projektowej i ustaleh zawartych w umowie bedgcej zatlgcznikiem do do-
kumentacji Programowej.

2.3.4.4. Plan zapewnienia bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca w ramach prac przygotowawczych do realizacji robét jest zobowigzany opraco-
wac i przedstawi¢ do Inwestorowi, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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Program bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowac na podstawie Ustawy Prawo
Budowlane oraz Informacji dotyczacej bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia zawartej w doku-
mentacji projektowe;j.

2.3.5. Dokumenty budowy.

2.3.5.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownic-
two budowy na biezgco w okresie od chwili formalnego przekazania placu budowy az do
zakonczenia robot. Wykonawca (kierownik budowy) jest odpowiedzialny za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Zapisy do dziennika budowy po-
winny odzwierciedla¢ postep robét, stan bezpieczenstwa ludzi oraz wszystkie kwestie zwia-
zane z zarzadzaniem budowa.

2.3.5.2. Ksigzka obmiaru robat.
Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktorym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych robot.

2.3.5.3. Inne istotne dokumenty budowy
I. dokumentacja projektowa

Il. pozwolenie na budowe

. protokoty przekazania placu budowy

IV. protokoty odbioru robot

V. protokoty z wykonanych pomiarow

VI. korespondencja dotyczgca budowy

2.3.5.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy, we wiasciwie zabez-
pieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie
z wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wglgdu upo-
waznionych przedstawicieli Inwestora w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

2.3.5.5. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatdw, urzgdzen, lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te nalezy rejestrowac¢ na
komplecie rysunkow, wytgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadac¢ Za-
mawiajgcemu aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze a po zakonczeniu robot
kompletny zestaw rysunkéw i dokumentow przekazaé Inwestorowi.

2.3.6. Materiaty i urz adzenia

Wszystkie wyroby budowlane zastosowane do wykonania rob6t powinny spetnia¢ wymaga-
nia norm, posiadac certyfikaty, swiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne lub inne do-
kumenty swiadczace o ich mozliwosci zastosowania do wykonania planowanych robat.
Wyroby budowlane powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie okreslonym w art.10 Ustawy Prawo budowlane.

Wszystkie zastosowane do wbudowania materialy powinny by¢ fabrycznie nowe, nie powin-
ny by¢ wczesniej uzyte, winny oznaczac sie najwyzszg jakoscig. Powinny by¢ sktadowane
zgodnie z zaleceniami producentéw, w sposéb i w warunkach nie pogarszajgcych ich para-
metréw technicznych i jako$ciowych.

2.3.7. Sprzet.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje nie-
korzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét i srodowisko. Sprzet uzywany do wyko-
nania robot musi odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w obowigzujgcych przepisach oraz
spetnia¢ wymagania technologiczne wykonania i montazu elementéw budowlanych.

2.3.8. Srodki transportu.

Liczba i rodzaj zastosowanych srodkéw transportu musi zapewniaé prowadzenie rob6t w spo-
s6b bezkolizyjny, gwarantujgcy sprawnos¢ wykonywanych prac i terminowa realizacje zadan.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetniaC wymagania dotyczace przepi-
sow ruchu drogowego, w szczegoélnosci dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parame-
trow technicznych.

2.3.9. Kontrola jako $ci robot.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatbw oraz robét z czesto-
tliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentaciji oraz innych dokumentach przekazanych przez Zamawiajgcego.
Przedmiotem kontroli winna by¢ zgodno$¢ z wymaganiami norm, certyfikatow, wytycznymi
wykonania i odbioru rob6t oraz wymagan Zamawiajgcego zawartych w niniejszym Programie
funkcjonalno-uzytkowym.

2.3.10. Odbiory robot.

2.3.10.1. Rodzaje odbiorow robot.

Roboty budowlane podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
I. odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Il. odbiorowi czesciowemu

[1l. odbiorowi koricowemu

IV. odbiorowi pogwarancyjnemu

2.3.10.2.0dbiér rob6t zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu

Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia upowazniony przedstawiciel Zamawiajacego
na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan, w oparciu o przeprowa-
dzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja techniczna i uprzednimi ustaleniami.

2.3.10.3. Odbiodr cz esciowy.

Odbior czesciowy polega na ocenie jakosci i ilosci wykonanych poszczegélnych elementow
robot ujetych w harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji rob6t bedgcym zatgcznikiem
do umowy. Odbioru czesciowego dokonuje sie jak przy odbiorze korncowym robét. Odbioru
czesciowego dokonuje upowazniony przedstawiciel Zamawiajgcego.

2.3.10.4.0dbiér ko ncowy.

Odbiér koncowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilo-
Sci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego
bedzie potwierdzona przez wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnhosci wyko-
nawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozo-
nych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robét z dokumentacja i innymi dokumentami przekazanymi przez Inwestora.

W toku odbioru koncowego robo6t, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trak-
cie odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

2.3.10.5. Odbiér pogwarancyijny.
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Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér po-
gwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

2.3.11. Szczegolne warunki dotycz gce wykonania robot i
zastosowanych materiatow.

2.3.11.1. Zasilanie w energi ¢ elektryczn a.

2.3.11.2 Linie napowietrzne
Linie napowietrzne uktada¢ zgodnie z norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnaliza-
cyjne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

Osprz et.
Stosowacé osprzet powszechnie uzywany, montowany przez przeszkolonych pracownikow.

2.3.11.3. Oswietlenie drogi. _
Oswietlenie drogi wykona¢ na istniejgcych stupach betonowych typu ZN lub EPV. Na wska-
zanych stupach zamontowac¢ wysiegniki, oprawy oswietleniowe oraz zabezpieczenia opraw

przewody zasilaj ace oprawy

a. zgodne z normg PN-87/E-90060

b. zyly miedziane jednodrutowe wg. PN-HD 383 S2 klasy 1 YDY lub YDYp
c. izolacja polwinitowa o napieciu przebicia 750 V

wysi egniki

a. rura stalowa ocynkowana

b. Srednica 6/4 cala

C. grubos¢ scianki do 5 mm

d. dlugosc¢ wysiegu i kat rozwarcia podany w tabelach czynnosci wykonawczych

gniazda bezpiecznikowe kompletne
a. gniazda bezpiecznikowe wyposazone w zabezpieczenie topikowe instalacyjne szybkie 6A stu-
zgce do zabezpieczenia opraw o$wietleniowych mocowanych do zacisku pragdowego izolowanego

oprawy o $wietleniowe i zrodla swiatla

a) dla opraw jednokomorowych stopieh ochrony oprawy nie nizszy niz IP 66

b) dla opraw dwukomorowych stopieh ochrony oprawy nie nizszy niz IP 66 dla komory
lampy i IP43 dla komory osprzetu elektrycznego,

c) odblysnik oprawy jednoczesciowy petny, odporny na korozje, chroniony od géry po-
krywa aluminiowg przed bezposrednim wptywem czynnikow atmosferycznych.

d) klosz odporny na z6tkniecie (PMMA lub szkio) i korpus oprawy wykonany z aluminium,

e) oprawy wykonane w Il klasie ochronnosci przeciwporazeniowej,

f) zrédia swiatla sodowe wysokoprezne o podwyzszonym strumieniu i trwatosci uzytko-
wej min 16.000 godzin

g) oprawy i zrodta Swiatta muszg posiadac atesty BBJ (znak B), lub deklaracji zgodnosci
wystawione przez producenta

h) napiecie znamionowe oprawy 230 V

i) oprawy zgodnie z PN bazujgcej na EN 60598 muszg by¢ wyposazone w stateczniki z
termowylgcznikiem.

J) ane fotometryczne oprawy muszg znajdowac sie w komputerowym programie fotome-
trycznym. Oprawa musi by¢ policzalna.
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3. CZESC INFORMACYJNA

3.1. Oswiadczenie zamawiaj gcego stwierdzaj ace jego prawo do

dysponowania nieruchomo $cig na cele budowlane.

Dla terenéw przez ktére prowadzone bedg linie napowietrzne bgdz kablowe oraz sieci oswie-
tleniowe inwestor zobowigzuje sie uzyskac od ich witascicieli dokumenty dajgce inwestorowi
prawo do dysponowania tymi nieruchomosciami na cele budowlane. Zamawiajgcy udzieli
Wykonawcy odpowiednich upowaznien.Inwestor moze zleci¢ uzyskanie zgdéd od wiascicieli
dziatek na ktorych bedzie prowadzona budowa nowych linii pod o$wietlenie.

3.2. Przepisy prawne i normy zwi gzane z projektowaniem i wykonaniem przed-
miotu zamowienia.

3.2.1.

3.2.2.

Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002
r. Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - 0 dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 z p6z-
niejszymi zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowa-
dzeniu sciekéw (Dz. U. Nr 72, poz. 747)

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r.nr 80 poz.717 z pézn. zm.)
Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko z dnia 9 listopada 2000r. (DZ.U. Nr 109/2000 p0z.1157)

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 majal989r. (DZ.U. Nr30/1989 p0z.163) z
pézniejszymi zmianami.

Rozporz gdzenia

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. - w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumen-
tacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemoOw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia pol-
skich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat tech-
nicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Oz. U. Nr
209, poz. 1780).

Rozporzagdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji doty-
czacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehAstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120. poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobéw dekla-
rowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
Nr 198, poz. 2041).
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3.2.3.

3.2.4.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajg-
cego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198. poz. 2042).
Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporzagdzenie ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”
(Dz. U. Nr 75 poz. 690 z p6zn. zm. z dnia 15.06.2002r.)

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43 z 1999, poz. 430).

Inne dokumenty

Normy

Normy: wg zatgcznika Nr 5.

3.3. Zataczniki:

Zatgcznik nr 1 — Pomiary natezenia ruchu, wybdr klas o$wietlenia, parametry opraw, obliczenia
Zalgcznik nr 2 — Schematy ideowe odcinkow linii energetycznych przeznaczonych do rozbudowy
Zalgcznik nr 3 — Przedmiar Robot i Kosztorys Inwestorski

Zatgcznik nr 4 — wykaz norm.

3.4. Podstawa opracowania:

1.
2.

Ustawa Prawo zamdwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., art. 31 ustawy.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegoto-
wego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego.

Ustawa Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenie me-
tod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosz-
téw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym

Whytyczne i ustalenia z Zamawiajgcym.
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Zatacznik nr 4. Normy.

Sieci elektroenergetyczne.

PN-IEC 60050(604): 1999 Miedzynarodowy stownik terminologii elektryki — Wytwarzanie, przesytanie i rozdziela-
nie energii elektrycznej — Eksploatacja

PN-EN 60298: 2000 Rozdzielnice pragdu przemiennego w ostonach metalowych na napiecie znamionowe powyzej
1 kV do 52 kV wigcznie.

PN-EN 60439-1: 2003/A1: 2006 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe — Czes¢ 1: Zestawy badane w petnym
i niepeinym zakresie badan typu

PN-EN 60439-2: 2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe — Czes¢ 2: Wymagania dotyczgce przewodow
szynowych

PN-EN 60439-5: 2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe — Cze$¢ 5 Wymagania szczegétowe dotyczace
zestawOw napowietrznych przeznaczonych do instalowania w miejscach ogoélnie dostepnych. Kablowe rozdzielni-
ce szafowe do rozdziatu energii w sieciach

PN-IEC 60466: 2000 Rozdzielnice pradu przemiennego w ostonach izolacyjnych na napiecie znamionowe wyz-
sze niz 1 kV do 38 kV wigcznie

PN-EN 62271-200:2005 (U) Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza — Czes$¢ 200: Rozdzielnice
pradu przemiennego w ostonach metalowych na napiecie znamionowe wyzsze niz 1 kV
do 52 kV wigcznie

PN-EN60446: 2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwo przy wspotdziataniu cziowieka z maszyna, oznaczenie
i identyfikacja — Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi

PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw
PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Sprawdzanie — Sprawdzanie odbiorcze

PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne prze-
prowadzania pomontazowych badan odbiorczych

N SEP-E-0004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

PN-90/E-06401.01 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu znamionowym
nie przekraczajgcym 30 kV. Postanowienia ogolne

PN-90/E-06401.02 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu znamionowym
nie przekraczajgcym 30 kV. Potgczenia i zakonczenia zyt

PN-90/E-06401.03 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu znamionowym
nie przekraczajgcym 30 kV. Mufy przelotowe na napiecie nieprzekraczajace 0,6/1 kV

PN-90/E-06401.04 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu znamionowym
nie przekraczajgcym 30 kV. Mufy przelotowe na napiecie powyzej 0,6/1 kV

PN-90/E-06401.05 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu znamionowym
nie przekraczajgcym 30 kV. Glowice wnetrzowe na napiecie powyzej 0,6/1 kV

PN-86/E-04070.15 Transformatory. Metody badan. pomiar intensywnosci wylagdowan niezupetnych przy napieciu
przemiennym.

PN-EN 60076-1:2000/A12:2004 Transformatory. Wymagania ogoéine
PN-IEC 60076-8:2002 Transformatory. Czes¢ 8: Przewodnik stosowania
PN-EN60726:2003 (U)PN-69/E-04070Transformatory. Metody badan

PN-69/E-04070.00 Transformatory. Metody badan. Postanowienia ogélne, ogledziny
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PN-EN61558-1:2000 Bezpieczenstwo transformatorow mocy, jednostek zasilajgcych i podobnych. Ogolne wyma-
gania i badania

PN-EN61558-1:2006 (U) Bezpieczenstwo transformatoréw mocy, jednostek zasilajgcych i podobnych- Czes¢ 1:
Ogo6lne wymagania i badania

PN-EN 62041:2005 (U) Transformatory mocy, jednostki zasilajgce i podobne urzgdzenia. Wymagania EMC
PN-HD 605 S1:2002/A3:2003 (U) Kable elektroenergetyczne. Dodatkowe metody badan
PN-EN60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy

PN-EN50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym.
Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezposrednim czesci niebezpiecznych czynnych

PN-EN 50298:2004 Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapieciowych. Wymagania ogolne

PN-E-05163:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe ostoniete. Wytyczne badania w warunkach wytado-
wania tukowego powstatego w wyniku zwarcia wewnetrznego

PKN-CEN/TR 13201-1:2007 Oswietlenie drég -- Cze$¢ 1: Wybér klas oswietlenia

PN-EN 13201-2:2005 (U) Oswietlenie drdg -- Cze$¢ 2: Wymagania oswietleniowe

PN-EN 13201-3:2005 (U) Os$wietlenie drdg -- Czes$¢ 3: Obliczenia o$wietleniowe

PN-EN 13201-3:2005/AC:2005 (U) Oswietlenie drog -- Czes$¢ 3: Obliczenia oswietleniowe
PN-EN 13201-4:2005 (U) Oswietlenie drég -- Czes¢ 4: Metody pomiardw parametrow oswietlenia

PN-CEN/TR 13201-1:2005 (U) Oswietlenie drég publicznych
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