SPECYFIKACJA TECHNICZNA

NA WYKONANIE BUDOWY BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ W JUGOSZOWIE GM.OBRAZOW
- DZIAtKA NR EWID. NR 86/1

ST-0

WO -WYMAGANIA OGOLNE

Grupy robot:

CPV 451: Roboty zwigzane z przygotowaniem terenu pod budowe;

CPV 452: Roboty zwigzane z wykonywaniem kompletnych obiektow budowlanych;

CPV 453: Roboty w zakresie instalacji budowlanych;

CPV 454: Roboty wykonczeniowe;

1.WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna — wymagania ogdlne odnosi sie do wymagan technicznych
wykonania i odbioru robdt, ktére zostang wykonane przy budowie Swietlicy wiejskiej w
Jugoszowie gm. Obrazéw na dziatce nr ewid. 86/1 ;

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczng jako cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych nalezy
odczytywac i rozumiec w odniesieniu do zlecenia wykonania robot opisanych w pkt. 1.1.

ST-1 - Roboty ziemne

ST-2 - Roboty budowlane i wykonczeniowe;

ST-3 - Instalacje sanitarne;

ST-4 - Instalacje elektryczne;

1.3. Zakres robét objetych ST

Specyfikacje Techniczne uwzgledniajg normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujgce sie
do robét. Niezaleznie od postanowienn Danych Kontraktowych normy panstwowe, instrukcje
i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce
w jezyku polskim.

1.4. Niektore okreslenia podstawowe:

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumiec¢ nastepujgco:

1.4.1. Kierownik Budowy — osoba wylansowana przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i wystepujgca w jego imieniu w sprawach realizacji obiektéw.

1.4.2. Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
Niezbedne do przeprowadzania wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
materiatow oraz robét.

1.4.3. Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodne z dokumentacijg
projektowg i specyfikacjami technicznymi.

1.4.4. Projektant — uprawniona osoba /zespdt/ prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji techniczne;j.

1.4.5. Inzynier — oznacza osobe powotang przez Zamawiajacego do dziatania w jego imieniu
W niniejszym kontrakcie



1.4.6. Aprobata Techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywng opinie techniczng
wyboru stwierdzajgca jego przydatnosé do stosowania w okreslonych warunkach, wydany
przez jednostke upowazniong do wydawania aprobat technicznych.

1.4.7. Certyfikat Jakosci — dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji Wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, ze nalezycie zidentyfikowano wybér, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong normag lub innymi dokumentami normatywnymi, w odniesieniu
do wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania.

1.4.8. Dziennik budowy — opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow robodt, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i projektantem.

1.4.9. Ksiega obmiaru — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegajg potwierdzeniu
przez Inzyniera.

1.4.10. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonywanych robdét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.11. Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera,
w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

1.4.12. Rysunki — cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.13. Slepy kosztorys — wykaz robét z podaniem ich iloici (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc
z dokumentacjg projektowgq i specyfikacjami technicznymi.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach umownych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji i dwa komplety ST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa i powykonawcza .

Dokumentacja zataczona do dokumentow przetargowych:

— projekt budowlany wielobranzowy

— specyfikacja techniczna

Dokumentacja - projekt budowlany wielobranzowy

W/w projekt znajduje sie do wglgdu w siedzibie Zamawiajacego.

Dokumentacja zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu mu kontraktu.

Dokumentacja wykonawcza do opracowania przez wykonawce w ramach ceny kontraktowej.



Wykonawca zobowigzany jest do wykonania Dokumentacji Powykonawczej oraz
Dokumentacji Geodezyjnej. Koszty w/w Dokumentacji w catosci obcigzaja Wykonawce
wygrywajgcego przetarg. Koszty w/w Dokumentacji Wykonawca uwzgledni w Cenie
Kontraktowej. Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone na
pismie i autoryzowane przez Inzyniera. Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej powinny
by¢ wprowadzone przez Inzyniera po uzgodnieniu z Projektantem.

1.5.3. Zgodnosc¢ robot z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi.
Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane
wykonawcy stanowig cze$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione choéby w jednym
z nich sg obowigzujgce dla wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
nastepujgca kolejnosc¢ ich waznosci:

1) Specyfikacje Techniczne,

2) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedéw lub opuszczenn w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu powinien natychmiast zawiadomic¢ inwestora, ktory dokona niezbednych
zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane roboty
i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami
technicznymi.

Dane zawarte w dokumentacji i specyfikacjach technicznych uwazane bedag za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji.

Cechy materiatow i elementéw budowy musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢
z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa
lub specyfikacjami technicznymi i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementéw budowy,
to takie materiaty lub elementy budowli beda niezwfocznie zastgpione innymi, a wykonany
zakres robét rozebrany na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy
oraz robdt poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu sg do zakonczenia
i odbioru koricowego robdét w szczegdlnosci:

a) utrzyma warunki bezpieczeistwa pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane
z budowg i nienaruszalnosc¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy
przed dostepem osdb nieupowaznionych,

b) fakt przystgpienia do robdt wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposéb uzgodniony z inwestorem przez umieszczenie w miejscu uzgodnionym
z inwestorem tablic informacyjnych, tablice te beda utrzymywane przez wykonawce
w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot,



c) w czasie wykonywania robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace teren budowy, zapewniajgc w ten sposéb
bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych,

d) wykonawca zapewni state warunki widocznosci /w dzien i w nocy/ tych urzadzen
i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa,

e) wykonawca podejmie srodki w celu zabezpieczenia drég i mostow prowadzgcych do placu
budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego s$rodkami transportu lub jego
podwykonawcow i dostawcow.

f) Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene kontraktows.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W czasie trwania budowy wykonawca bedzie:

— utrzymywac teren budowy i wykopy bez wody stojgcej,

— przestrzegat zalecen Panstwowego Inspektora Sanitarnego,

— stosowat sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i

wokot budowy i bedzie miat szczegdlny wglad do:

a) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, drég dojazdowych

b) ostroznosci zabezpieczenia przed srodkami:

- zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowej, Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i Magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i Zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do Uzycia, a zwfaszcza wywotujgce
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym niz dopuszczalne. Wszelkie materiaty
odpadowe Uzyte do robdt beda miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.

Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robdét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg byé uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy



Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na Uzycie tych materiatdw od wtasciwych organéw
administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca Uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami,
a ich Uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi, za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych przez zamawiajgcego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni odpowiednie zabezpieczenie
i oznakowanie tych instalacji w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
wykonawca zawiadomi inwestora i zainteresowane wtadze lokalne oraz bedzie
wspotpracowat przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane jego dziataniem uszkodzenia
instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenia obcigzen osi pojazdéw.

Wykonaweca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzen na o$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu budowy, uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wtfadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i o kazdym takim przewozie
bedzie zawiadomiony inwestor.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy, w szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat prac
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzagdzenia zabezpieczajgce socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane
z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3
uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i wszelkie materiaty i urzadzenia
Uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania swiadectwa przejecia przez
Inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla Ilub jej elementy byly
w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpoczgc
roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtfadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne zwigzane z robotami i bedzie w petni



odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
robot. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.13. Zajecie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajeciu pasa drogowego.
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowigzany jest do zorganizowania ruchu
zastepczego i oznakowania robét w przypadku zajecia drogi. W przypadku zajecia drogi
wykonawca zobowigzany do wykonania projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia robét,
uzgodnienia go z wifascicielem drogi, wykonania wg uzgodnionego projektu oznakowania
i zabezpieczenia terenu robdt oraz oznakowania objazdéw i drog.

1.5.14. Dziatanie zwigzane z organizacjg prac przed rozpoczeciem roboét.

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidzianym terminie ich
zakonczenia.

1.5.15. Dodatkowe wymagania postawione przez Uzytkownika.

Wykonawca przed oddaniem obiektu do eksploatacji zobowigzany jest do:

- oznakowania pomieszczen, drzwi,

- wykonania szczegdtowych instrukcji dotyczgcej eksploatacji i obstugi instalacji i urzadzen
technologicznych, BHP.

1.5.16. Odbiory techniczne i rozruchy technologiczne

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach
technicznych, o rozruchu, odbiorze i przekazaniu do eksploatacji Instytucjom Ilub
Uzytkownikowi, ktérych obecnosé jest wymagana przepisami. Wykonawca ponosi koszty
zwigzane z udziatem ich przedstawicieli w odbiorach. Odbiory techniczne nalezy
przeprowadza¢ zgodnie z wytycznymi stawianymi przez przysztego Uzytkownika instalacji
i urzadzen.

2.0 MATERIALY

2.1. Zrédta szukania materiatéw.

Co najmniej na trzy tygodnie prze zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdét wykonawca przedstawi szczegdotowe informacje dotyczace
proponowanego 7rdodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow
i odpowiednie $Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probek do zatwierdzania przez
inwestora. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania,
czy materiaty uzyskane z dopuszczonego Zrédta w sposéb ciggly spetniajg wymagania
Specyfikacji Technicznej w czasie postepu robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych witgczajac w to zrédta wskazane
przez zamawiajgcego i jest zobowigzany do dostarczenia inwestorowi wymaganych
dokumentéw. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$¢ dostarczonych na budowe



materiatow. Ponosi takze koszty z tym zwigzane. Humus i naktad czasowo zdjete z terenu
beda sktadowane w hatdy i nastepnie wykorzystane przy zasypce wykopdw po uprzednim
stwierdzeniu o ich odpowiedniej przydatnosci zgodnie z wymaganiami kontraktu lub
wskazan inwestora.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzic¢
zadnych wykopdéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktdre zostaty wyszczegdlnione
w Kontrakcie. Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna ze wszelkimi regulacjami
prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty i elementy budowli nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez wykonawce
wywiezione z terenu budowy. Zastosowanie ich w innym celu jest mozliwe po akceptacji
inwestora.

Kazdy rodzaj robdt, w ktédrym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie Zaptaceniem.
2.4. Wariantowe zastosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
materiatdw w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inwestora o swoim
zamiarze, co najmniej na trzy tygodnie przed ich Uzyciem. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez Zgody inwestora.

2.5. Pochodzenie materiatow

Odpowiednie certyfikaty pochodzenia bedg wymagane przez inwestora przed
wbudowaniem.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robot byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé
i wtasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego
sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
3.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do Uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet ten winien by¢ zgodny
z oferta wykonawcy, wymaganiami ST, projektem organizacji robot. Liczba i wydajnosc
sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdét zgodnie z zasadami okre$lonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami inwestora w terminie przewidzianym
kontraktem. Uzywany sprzet przez wykonawce musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy i zgodny z normami ochrony sSrodowiska i przepisami jego Uzytkowania.
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje Uzycie wariantowego sprzetu Wykonawca
powiadomi inwestora o swoim zamiarze uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Przy mechanicznym wykonywaniu robot Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem
gwarantujgcym przeprowadzenie robdét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej w terminie przewidzianym w Umowie. Sprzet



powinien by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien tez
dysponowac¢ sprawnym sprzetem zapasowym, umozliwiajgcym prowadzenie robdt
w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

4.0 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie, na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych
materiatdw. Liczba srodkdéw transportu musi zapewni¢ prowadzenie robdt zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach inwestora,
w terminie przewidzianym kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom Kontraktu beda na polecenie
inwestora usuniete z placu budowy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco na wtasny koszt
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych.

5.0 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem oraz za jakosc
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa i ST oraz
poleceniami inwestora. Wykonawca odpowiedzialny jest za doktadnos¢ wytyczenia budowli
w planie i wysokosci. Wykonawca prowadzi stale dokumentacje geodezyjng podczas
wykonywania robat.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i Wyznaczaniu roboét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

6.0 KONTROLA JAKOSCI

Kontrola zwigzana z wykonaniem budynkéw powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, oraz WARUNKAMI
TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robdt zostaty spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione
nalezy dang faze robdt uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu Wykonywanych,
badZz wykonanych robdét z Dokumentacjg Projektowa, oraz na stwierdzeniu wzajemnej
zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiaréw. Wszystkie materiaty do wykonania robdét
muszg odpowiada¢ wymogom dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz
muszg posiadac swiadectwa, jakosci producentéw i uzyskac¢ akceptacje Zamawiajgcego.
Kontrola jakosci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt
z dokumentacja projektowg, specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajgcego.

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy sporzadzenie i przedstawienie do aprobaty Inwestora
programu zapewnienia jakosci, w ktdrym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania



robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce realizacje zgodnie
z dokumentacja projektowg , ST i poleceniami Inwestora.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

czesc¢ ogolng opisujaca:

- organizacje wykonania robot (terminy i sposdb prowadzenia robét)

- organizacje ruchu na budowie

- zasady BHP

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw robot (kierownikdéw z odpowiednimi uprawnieniami)

- system prowadzonej kontroli sterowania jakoscig wykonywanych robét

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do kontroli jakosci wraz z opisem laboratorium
prowadzacego badania

- sposob i forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych oraz przekazywania wynikow
do inwestora

czesc szczegotowgy zawierajaca:

-sposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢ pobierania probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen) prowadzonych podczas dostaw materiatéw i wykonywania
poszczegdlnych elementéw robot

- sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnagc¢ zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot
i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatow oraz robodt. Przed zakonczeniem systemu kontroli inwestor moze zazgdac od
wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, Czy poziom ich wykonania
jest zadawalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz
robot z czestotliwoscia zapewniajgcq stwierdzenie, Czy roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do
zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okreslone, inwestor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z kontraktem. Wszystkie koszty zwigzane
z organizowaniem i przeprowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora. Przed
przystgpieniem do pomiaréw i badan Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru i badan. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji prze Inwestora.

6.4. Raporty z badan



Wykonawca bedzie przekazywac¢ inwestorowi kopie raportéow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan nalezy wykonywac¢ na odpowiednich formularzach.

6.5. Badania prowadzone przez inwestora.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia inwestor uprawniony jest do dokonywania kontroli
pobierania prébek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Jezeli wyniki tych badan
wykazg, ze raporty wykonawcy s3 niewiarygodne, to inwestor poleci wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdérnych badan lub oprze sie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robot z dokumentacjg projektowg i ST.
W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych badan poniesione bedg przez Wykonawce.

6.6. Atesty, jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem kontroli jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inwestor moze dopuscic
do Uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich peftng zgodnosé
z warunkami podanymi w ST w przypadku materiatéw, dla ktdrych atesty s3 wymagane przez
ST, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiadaé atest okreslajgcy w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Materialy posiadajgce atesty na urzadzenia — wtasne legalizacje mogg by¢ badane
w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wtasciwosci ze ST to takie
materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.7. Dokumentacja budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy te
beda czytelne, dokonane trwatg technika , w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
po drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika protokoty i inne dokument bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inwestora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow

robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,



- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych
i koncowych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnosc rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w

Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robat,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie jakosci. Dokumenty
te stanowiag zatacznik do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde Zyczenie
Inwestora.

Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie oprécz w/w nastepujgce dokumenty:

— pozwolenie na realizacje zadania inwestycyjnego

— protokoty przekazania tereny budowy

— umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne

— protokoty odbioru robét

— protokoty z narad i ustalen

— korespondencja na budowie

Wykonawca odpowiada za odpowiednie przechowywanie dokumentéw na budowie.
Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do
wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.



7.0. OBMIAR ROBOT

Za wykonany przedmiot umowy obowigzywaé bedzie cena ryczattowa.

Szczegodty dotyczace Zamowienia na zakres prac objety niniejszg ST zawarty zostanie

w dokumentach przetargowych, wzorze Umowy na wykonanie robdt, oraz Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamdwienia.

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1. Procedura przejecia roboét

W ramach zapisdw kontraktu znajduja sie zasady odbioru robot oraz wypetnienia gwarancji.
Zapisy te muszg uwzglednia¢ proces czesciowych odbioréw, odbioru ostatecznego, dla
ktorych bedzie opracowany harmonogram odbioru robat.

8.2. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustale odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czeSciowemu,

c) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu.

8.3. Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robodt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdot. Odbioru robot
dokonuje Inzynier. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.4. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego roboét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze kornicowym robot.

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot

b) Dziennik Budowy

c) Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow

8.5. Odbidr koncowy

Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.



Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru kornicowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inzyniera. Odbior koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym
w Dokumentach Kontraktowych, liczagc od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia
robot i przyjecia dokumentéw. Odbioru koricowego robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg Projektowa i ST. W toku
odbioru koncowego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét
poprawkowych lub robdt uzupetniajagcych w warstwie S$cieralnej lub robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, Czy jakos¢ wykonywanych robdt
w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg
Projektowag i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdot w stosunku do wymagan przyjetych
w Dokumentach Kontraktowych. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru
korncowego robadt jest protokdt odbioru koricowego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
- Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami,

- Specyfikacje Techniczne,

- Uwagi i zalecenia Inzyniera, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- Dzienniki Budowy,

- Wyniki pomiaréw kontrolnych zgodne z ST i PZJ,

- Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

- Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zataczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ) i ST,

- Sprawozdanie techniczne,

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:

- zakres i lokalizacje wykonywanych robét,

- wykaz wprowadzonych zmian a stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,

- uwagi dotyczace warunkow realizacji robat,

- date rozpoczecia i zakoczenia robot.



W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcy wyznaczy
ponowny termin odbioru koricowego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robot
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzi¢ :

- Zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;j.

- Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia usterek.

- Aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej , czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia.
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w protokole zgodnie
z aktualnie obowigzujgcymi przepisami.

8.6. Odbior ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze kornicowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr
ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru konicowego.

9.0 PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne.

Podstawag ptatnosci jest cena ryczattowa przedstawiona w ofercie wykonawcy.

Pozostate dane zgodnie z ustaleniami projektu umowy.

9.2. Warunki szczegétowe ptatnosci bedg przedstawione w SIWZ.

Szczegdty dotyczace Zamdwienia na zakres prac objety niniejszg ST zawarty zostanie
w dokumentach przetargowych, wzorze Umowy na wykonanie robdt, oraz Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamdwienia.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje techniczne w rdéznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy, przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytac facznie
z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, ze wykonawca
jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty
ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej ni 30 dni przed data sktadania ofert),
o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle
w zgodzie z Polskimi Normami lub odpowiednimi normatywami krajow UE lub beneficjantéw
programu ISPA w zakresie przyjetych przez polskie ustawodawstwo.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy
wykonywaniu robdt okreslonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na rowni
ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.



