
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

NA WYKONANIE BUDOWY BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W JUGOSZOWIE GM.OBRAZÓW 

-  DZIAŁKA NR EWID. NR 86/1 

ST-0 

WO -WYMAGANIA OGÓLNE 

 

Grupy robót: 

CPV 451: Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę; 

CPV 452: Roboty związane z wykonywaniem kompletnych obiektów budowlanych; 

CPV 453: Roboty w zakresie instalacji budowlanych; 

CPV 454: Roboty wykończeniowe; 

1.WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Specyfikacja techniczna – wymagania ogólne odnosi się do wymagań technicznych 

wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane przy budowie świetlicy wiejskiej w 

Jugoszowie gm. Obrazów na  działce nr ewid. 86/1 ; 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikację techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych należy 

odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania robót opisanych w pkt. 1.1. 

ST-1 - Roboty ziemne 

ST-2 - Roboty budowlane i wykończeniowe; 

ST-3 - Instalacje sanitarne; 

ST-4 - Instalacje elektryczne; 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Specyfikacje Techniczne uwzględniają normy państwowe, instrukcje i przepisy stosujące się 

do robót. Niezależnie od postanowień Danych Kontraktowych normy państwowe, instrukcje   

i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę       

w języku polskim. 

1.4. Niektóre określenia podstawowe: 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 

1.4.1. Kierownik Budowy – osoba wylansowana przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania robotami i występująca w jego imieniu w sprawach realizacji obiektów. 

1.4.2. Laboratorium – laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Niezbędne do przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 

materiałów oraz robót. 

1.4.3. Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodne z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi. 

1.4.4. Projektant – uprawniona osoba /zespół/ prawna lub fizyczna będąca autorem 

dokumentacji technicznej. 

1.4.5. Inżynier – oznacza osobę powołaną przez Zamawiającego do działania w jego imieniu 

w niniejszym kontrakcie 



1.4.6. Aprobata Techniczna – dokument potwierdzający pozytywną opinię techniczną 

wyboru stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany 

przez jednostkę upoważnioną do wydawania aprobat technicznych. 

1.4.7. Certyfikat Jakości – dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji Wykazujący, że 

zapewniono odpowiedni stopień zaufania, że należycie zidentyfikowano wybór, proces lub 

usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi, w odniesieniu 

do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. 

1.4.8. Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi 

stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania 

budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej 

korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i projektantem. 

1.4.9. Księga obmiaru – akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami 

służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, 

szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiaru podlegają potwierdzeniu 

przez Inżyniera. 

1.4.10. Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.11. Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera,       

w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych                     

z prowadzeniem budowy. 

1.4.12. Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, 

charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

1.4.13. Ślepy kosztorys – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 

technologicznej ich wykonania. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność               

z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający w terminie określonym w warunkach umownych przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

lokalizację, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji i dwa komplety ST. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa i powykonawcza . 

Dokumentacja załączona do dokumentów przetargowych: 

– projekt budowlany wielobranżowy 

– specyfikacja techniczna 

Dokumentacja - projekt budowlany wielobranżowy 

W/w projekt znajduje się do wglądu w siedzibie Zamawiającego. 

Dokumentacja zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu mu kontraktu. 

Dokumentacja wykonawcza do opracowania przez wykonawcę w ramach ceny kontraktowej. 



Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Dokumentacji Powykonawczej oraz 

Dokumentacji Geodezyjnej. Koszty w/w Dokumentacji w całości obciążają Wykonawcę 

wygrywającego przetarg. Koszty w/w Dokumentacji Wykonawca uwzględni w Cenie 

Kontraktowej. Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny być wprowadzone na 

piśmie i autoryzowane przez Inżyniera. Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej powinny 

być wprowadzone przez Inżyniera po uzgodnieniu z Projektantem. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane 

wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym          

z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 

następująca kolejność ich ważności: 

1) Specyfikacje Techniczne, 

2) Dokumentacja Projektowa. 

Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych,     

a o ich wykryciu powinien natychmiast zawiadomić inwestora, który dokona niezbędnych 

zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane roboty                    

i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami 

technicznymi. 

Dane zawarte w dokumentacji i specyfikacjach technicznych uważane będą za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 

tolerancji. 

Cechy materiałów i elementów budowy musza być jednorodne i wykazywać bliską zgodność 

z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 

lub specyfikacjami technicznymi i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowy, 

to takie materiały lub elementy budowli będą niezwłocznie zastąpione innymi, a wykonany 

zakres robót rozebrany na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy 

oraz robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu są do zakończenia        

i odbioru końcowego robót w szczególności: 

a) utrzyma warunki bezpieczeństwa pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane    

z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy teren budowy 

przed dostępem osób nieupoważnionych, 

b) fakt przystąpienia do robót wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem          

w sposób uzgodniony z inwestorem przez umieszczenie w miejscu uzgodnionym                      

z inwestorem tablic informacyjnych, tablice te będą utrzymywane przez wykonawcę              

w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót, 



c) w czasie wykonywania robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające teren budowy, zapewniając w ten sposób 

bezpieczeństwo pojazdów i pieszych, 

d) wykonawca zapewni stałe warunki widoczności /w dzień i w nocy/ tych urządzeń                 

i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa, 

e) wykonawca podejmie środki w celu zabezpieczenia dróg i mostów prowadzących do placu 

budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego środkami transportu lub jego 

podwykonawców i dostawców. 

f) Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę kontraktową. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W czasie trwania budowy wykonawca będzie: 

– utrzymywać teren budowy i wykopy bez wody stojącej, 

– przestrzegał zaleceń Państwowego Inspektora Sanitarnego, 

– stosował się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i 

wokół budowy i będzie miał szczególny wgląd do: 

a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, dróg dojazdowych 

b) ostrożności zabezpieczenia przed środkami: 

- zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami, 

- możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej, Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na 

terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i Magazynach oraz                   

w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami              

i Zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat robót albo przez personel wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Materiały szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do Użycia, a zwłaszcza wywołujące 

szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym niż dopuszczalne. Wszelkie materiały 

odpadowe Użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną 

jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 

środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 



Zamawiający powinien otrzymać zgodę na Użycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca Użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami,        

a ich Użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego 

poniesie Zamawiający. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi, za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych przez zamawiającego w 

ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni odpowiednie zabezpieczenie                         

i oznakowanie tych instalacji w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia 

wykonawca zawiadomi inwestora i zainteresowane władze lokalne oraz będzie 

współpracował przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane jego działaniem uszkodzenia 

instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.9. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążeń na oś przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu budowy, uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia 

od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i o każdym takim przewozie 

będzie zawiadomiony inwestor. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy, w szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał prac 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony Życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 

dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane             

z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i wszelkie materiały i urządzenia 

Używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania świadectwa przejęcia przez 

Inwestora. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były                             

w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca 

w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpocząć 

roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne               

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne związane z robotami i będzie w pełni 



odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 

robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 

za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

1.5.13. Zajęcie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajęciu pasa drogowego. 

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowiązany jest do zorganizowania ruchu 

zastępczego i oznakowania robót w przypadku zajęcia drogi. W przypadku zajęcia drogi 

wykonawca zobowiązany do wykonania projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia robót, 

uzgodnienia go z właścicielem drogi, wykonania wg uzgodnionego projektu oznakowania         

i zabezpieczenia terenu robót oraz oznakowania objazdów i dróg. 

1.5.14. Działanie związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót. 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie wszystkie 

zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidzianym terminie ich 

zakończenia. 

1.5.15. Dodatkowe wymagania postawione przez Użytkownika. 

Wykonawca przed oddaniem obiektu do eksploatacji zobowiązany jest do: 

- oznakowania pomieszczeń, drzwi, 

- wykonania szczegółowych instrukcji dotyczącej eksploatacji i obsługi instalacji i urządzeń 

technologicznych, BHP. 

1.5.16. Odbiory techniczne i rozruchy technologiczne 

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowiązany jest do zawiadomienia o odbiorach 

technicznych, o rozruchu, odbiorze i przekazaniu do eksploatacji Instytucjom lub 

Użytkownikowi, których obecność jest wymagana przepisami. Wykonawca ponosi koszty 

związane z udziałem ich przedstawicieli w odbiorach. Odbiory techniczne należy 

przeprowadzać zgodnie z wytycznymi stawianymi przez przyszłego Użytkownika instalacji        

i urządzeń. 

2.O MATERIAŁY 

2.1. Źródła szukania materiałów. 

Co najmniej na trzy tygodnie prze zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów               

i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbek do zatwierdzania przez 

inwestora. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, 

czy materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 

Specyfikacji Technicznej w czasie postępu robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane 

przez zamawiającego i jest zobowiązany do dostarczenia inwestorowi wymaganych 

dokumentów. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość dostarczonych na budowę 



materiałów. Ponosi także koszty z tym związane. Humus i nakład czasowo zdjęte z terenu 

będą składowane w hałdy i następnie wykorzystane przy zasypce wykopów po uprzednim 

stwierdzeniu o ich odpowiedniej przydatności zgodnie z wymaganiami kontraktu lub 

wskazań inwestora. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić 

żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione          

w Kontrakcie. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna ze wszelkimi regulacjami 

prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

Materiały i elementy budowli nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy. Zastosowanie ich w innym celu jest możliwe po akceptacji 

inwestora. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie Zapłaceniem. 

2.4. Wariantowe zastosowanie materiałów. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje możliwość wariantowego zastosowania 

materiałów w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inwestora o swoim 

zamiarze, co najmniej na trzy tygodnie przed ich Użyciem. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 

materiału nie może być później zmieniony bez Zgody inwestora. 

2.5. Pochodzenie materiałów 

Odpowiednie certyfikaty pochodzenia będą wymagane przez inwestora przed 

wbudowaniem. 

2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość       

i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsca czasowego 

składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych            

z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

3.O SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do Używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót. Sprzęt ten winien być zgodny           

z oferta wykonawcy, wymaganiami ST, projektem organizacji robót. Liczba i wydajność 

sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi           

w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami inwestora w terminie przewidzianym 

kontraktem. Używany sprzęt przez wykonawcę musi być utrzymywany w dobrym stanie          

i gotowości do pracy i zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami jego Użytkowania. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje Użycie wariantowego sprzętu Wykonawca 

powiadomi inwestora o swoim zamiarze uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 

Przy mechanicznym wykonywaniu robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem 

gwarantującym przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 

Projektowej i Specyfikacji Technicznej w terminie przewidzianym w Umowie. Sprzęt 



powinien być utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien też 

dysponować sprawnym sprzętem zapasowym, umożliwiającym prowadzenie robót                

w przypadku awarii sprzętu podstawowego. 

4.O TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu musi zapewnić prowadzenie robót zgodnie                  

z zasadami określonymi w dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach inwestora,                  

w terminie przewidzianym kontraktem. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom Kontraktu będą na polecenie 

inwestora usunięte z placu budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt 

wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych. 

5.O WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za jakość 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacja projektową i ST oraz 

poleceniami inwestora. Wykonawca odpowiedzialny jest za dokładność wytyczenia budowli 

w planie i wysokości. Wykonawca prowadzi stale dokumentacje geodezyjną podczas 

wykonywania robót. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu                

i Wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. 

6.O KONTROLA JAKOŚCI 

Kontrola związana z wykonaniem budynków powinna być przeprowadzona w czasie 

wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, oraz WARUNKAMI 

TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. 

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla 

danej fazy robót zostały spełnione. Jeżeli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione 

należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek 

przeprowadzić badania ponownie. 

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją Projektową polega na porównaniu Wykonywanych, 

bądź wykonanych robót z Dokumentacją Projektową, oraz na stwierdzeniu wzajemnej 

zgodności na podstawie oględzin i pomiarów. Wszystkie materiały do wykonania robót 

muszą odpowiadać wymogom dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz 

muszą posiadać świadectwa, jakości producentów i uzyskać akceptację Zamawiającego. 

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót             

z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego. 

6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków wykonawcy należy sporządzenie i przedstawienie do aprobaty Inwestora 

programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania 



robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące realizację zgodnie           

z dokumentacja projektową , ST i poleceniami Inwestora. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót (terminy i sposób prowadzenia robót) 

- organizację ruchu na budowie 

- zasady BHP 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót (kierowników z odpowiednimi uprawnieniami) 

- system prowadzonej kontroli sterowania jakością wykonywanych robót 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do kontroli jakości wraz z opisem laboratorium 

prowadzącego badania 

- sposób i formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych oraz przekazywania wyników 

do inwestora 

część szczegółową zawierającą: 

-sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość pobierania próbek, legalizacja   

i sprawdzanie urządzeń) prowadzonych podczas dostaw materiałów i wykonywania 

poszczególnych elementów robot 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót        

i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 

materiałów oraz robót. Przed zakończeniem systemu kontroli inwestor może zażądać od 

wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Czy poziom ich wykonania 

jest zadawalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz 

robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Czy roboty wykonano zgodnie                    

z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do 

zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, 

gdy nie zostały one tam określone, inwestor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 

zapewnić wykonanie robot zgodnie z kontraktem. Wszystkie koszty związane                             

z organizowaniem i przeprowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3. Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.                 

W przypadku, nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można 

wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora. Przed 

przystąpieniem do pomiarów i badań Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, miejscu     

i terminie pomiaru i badań. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 

do akceptacji prze Inwestora. 

6.4. Raporty z badań 



Wykonawca będzie przekazywać inwestorowi kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań należy wykonywać na odpowiednich formularzach. 

6.5. Badania prowadzone przez inwestora. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia inwestor uprawniony jest do dokonywania kontroli 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie 

potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Jeżeli wyniki tych badań 

wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to inwestor poleci wykonawcy lub zleci 

niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych badań lub oprze się na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST.            

W takim przypadku całkowite koszty powtórnych badań poniesione będą przez Wykonawcę. 

6.6. Atesty, jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem kontroli jakości materiałów przez Wykonawcę, Inwestor może dopuścić 

do Użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność                

z warunkami podanymi w ST w przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez 

ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób 

jednoznaczny jej cechy. 

Materiały posiadające atesty na urządzenia – własne legalizacje mogą być badane                   

w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze ST to takie 

materiały lub urządzenia zostaną odrzucone. 

6.7. Dokumentacja budowy 

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 

w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy te 

będą czytelne, dokonane trwałą techniką , w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 

po drugim, bez przerw. Załączone do dziennika protokoły i inne dokument będą oznaczone 

kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inwestora. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw           

w robotach, 

- uwagi i polecenia Inżyniera, 



- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych                   

i końcowych odbiorów robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 

Dokumentacji Projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. 

Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant 

nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 

robót. 

Dokumenty laboratoryjne 

Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 

badań wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie jakości. Dokumenty 

te stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde Życzenie 

Inwestora. 

Pozostałe dokumenty budowy. 

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz w/w następujące dokumenty: 

– pozwolenie na realizację zadania inwestycyjnego 

– protokoły przekazania tereny budowy 

– umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne 

– protokoły odbioru robót 

– protokoły z narad i ustaleń 

– korespondencja na budowie 

Wykonawca odpowiada za odpowiednie przechowywanie dokumentów na budowie. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane  do 

wglądu na Życzenie Zamawiającego. 



7.O. OBMIAR ROBÓT 

Za wykonany przedmiot umowy obowiązywać będzie cena ryczałtowa. 

Szczegóły dotyczące Zamówienia na zakres prac objęty niniejszą ST zawarty zostanie 

w dokumentach przetargowych, wzorze Umowy na wykonanie robót, oraz Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. 

8.O ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Procedura przejęcia robót 

W ramach zapisów kontraktu znajdują się zasady odbioru robót oraz wypełnienia gwarancji. 

Zapisy te muszą uwzględniać proces częściowych odbiorów, odbioru ostatecznego, dla 

których będzie opracowany harmonogram odbioru robót. 

8.2. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 

dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi końcowemu, 

d) odbiorowi ostatecznemu. 

8.3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 

dokonuje Inżynier. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 

Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.4. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie 

wykonywania robót 

b) Dziennik Budowy 

c) Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 

8.5. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. 



Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie o tym fakcie Inżyniera. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym                

w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia 

robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez 

Zamawiającego w obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 

oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 

ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. W toku 

odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót 

poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach 

wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 

końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, Czy jakość wykonywanych robót          

w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją 

Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 

pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych                    

w Dokumentach Kontraktowych. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru 

końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego 

przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami, 

- Specyfikacje Techniczne, 

- Uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 

zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

- Dzienniki Budowy, 

- Wyniki pomiarów kontrolnych zgodne z ST i PZJ, 

- Atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

- Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST, 

- Sprawozdanie techniczne, 

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

- zakres i lokalizację wykonywanych robót, 

- wykaz wprowadzonych zmian a stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez 

Zamawiającego, 

- uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 

- datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 



W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 

uzupełniających wyznaczy komisja. 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić : 

- Zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 

Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej. 

- Protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek. 

- Aktualność Dokumentacji Projektowej , czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia. 

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w protokole zgodnie     

z aktualnie obowiązującymi przepisami. 

8.6. Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

odbioru końcowego. 

9.O PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne. 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa przedstawiona w ofercie wykonawcy. 

Pozostałe dane zgodnie z ustaleniami projektu umowy. 

9.2. Warunki szczegółowe płatności będą przedstawione w SIWZ. 

Szczegóły dotyczące Zamówienia na zakres prac objęty niniejszą ST zawarty zostanie              

w dokumentach przetargowych, wzorze Umowy na wykonanie robót, oraz Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. 

1O.O PRZEPISY ZWIĄZANE 

Specyfikacje techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy, przepisy 

branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie          

z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, że wykonawca 

jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały 

ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później ni 30 dni przed data składania ofert), 

o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle           

w zgodzie z Polskimi Normami lub odpowiednimi normatywami krajów UE lub beneficjantów 

programu ISPA w zakresie przyjętych przez polskie ustawodawstwo. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy 

wykonywaniu robót określonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi 

ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 


