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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany  wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłem gazowym, 

przewodem koncentrycznym i dodatkową wentylacja pom kotła.
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Kosztorys Kody CPV: 45331100-7  Instalowanie centralnego ogrzewania

45333000-0  Roboty instalacyjne gazowe

45331110-0  Instalowanie kotłów

45333000-0  Roboty instalacyjne gazowe

Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w 

Zdanowie.

1 Rozdział instalacja centralnego ogrzewania

1.1 Element ROBOTY BUDOWLANE  Instalacje CO

1.1.1 KNRW 

401/206/4

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach, do 0,2˙m2, przy głębokości ponad 10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

3*2 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6,000

1.1.2 KNRW 

401/206/2

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy głębokości ponad 

10 cm -analogia montaż rur osłonowych w ścianie

Wyliczenie ilości robót:

3*2 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt. 6,000

1.1.3 KNRW 

401/815/1

Uzupełnienie i wymiana cokołów, listew przyściennych i listew przycokołowych z drewna 

liściastego, uzupełnienie: cokół 2x10˙cm, w odcinkach prostych

Wyliczenie ilości robót:

50 50,000000

RAZEM: 50,000000 m 50,000

1.2 Element ROBOTY MONTAŻOWE Instalacja CO

1.2.1 KNRW 

215/404/1

Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach, 

Fi 20 mm - rury PP Bor Plus stabi 16x2,7 mm

Wyliczenie ilości robót:

11*(1+0,6)+2*(4,9+1+1+2,8+3,

8)

44,600000

RAZEM: 44,600000 m 44,6

1.2.2 KNRW 

215/404/1

Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach, 

Fi 20 mm - rury PP Bor Plus stabi 20x3,4 mm

Wyliczenie ilości robót:

2*(13+4,5+6,5) 48,000000

RAZEM: 48,000000 m 48,0

1.2.3 KNRW 

215/404/2

Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach, 

Fi 25 mm - rury PP Bor Plus  stabi 25x4,2 mm

Wyliczenie ilości robót:

2*(7,8) 15,600000

RAZEM: 15,600000 m 15,60

1.2.4 KNRW 

215/404/3 (1)

Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach, 

Fi˙32˙mm- rury PP Bor Plus  stabi 32x5,4 mm

Wyliczenie ilości robót:

2*3 6,000000

RAZEM: 6,000000 m 6,00

1.2.5 KNRW 

216/507/1

Izolacja  rurociągu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o grubości do20 mm o na rurę fi 

16mm - prowadzona natynkowo  w izolacji Thermaflex PUR 18x15mm

Wyliczenie ilości robót:

11*(1+0,6)+2*(4,9+1+1+2,8+3,

8)

44,600000

RAZEM: 44,600000 m 44,600
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1.2.6 KNRW 

216/507/1

Izolacja  rurociągu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o grubości do25 mm o na rurę fi 

25mm - do zabetonowania 28x25mm

Wyliczenie ilości robót:

48+15,6 63,600000

RAZEM: 63,600000 m 63,600

1.2.7 KNRW 

216/507/1 (2)

Izolacja otulinami poliuretanowymi - rurociągi, izolacja grubości 30-50˙mm w 1-ej warstwie, í 

17-38˙mm  izolacji Thermaflex PUR 35x30

Wyliczenie ilości robót:

6 6,000000

RAZEM: 6,000000 m2 6,000

1.2.8 KNRW 

215/417/2

Grzejniki aluminiowe typu˙G-500, ilość do 10 elementów  BLI SU BLI S5 500/100 - 6 el.

Wyliczenie ilości robót:

RAZEM: 0,000000 kpl 1,000

1.2.9 KNRW 

215/417/2

Grzejniki aluminiowe typu˙G-500, ilość do 10 elementów  BLI SU BLI S5 500/100 - 9 el.

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 kpl 2,000

1.2.10 KNRW 

215/417/2

Grzejniki aluminiowe typu˙G-500, ilość do 10 elementów  BLI SU BLI S5 500/100 - 10 el.

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 kpl 2,000

1.2.11 KNRW 

215/417/3

Grzejniki aluminiowe typu˙G-500, ilość do 15 elementów- analogia BLI SU BLI S5 500/100 - 14 el.

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 kpl 3,000

1.2.12 KNRW 

215/417/3

Grzejniki aluminiowe typu˙G-500, ilość do 15 elementów- analogia BLI SU 800/100-13 el.

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

1.2.13 KNRW 

215/417/3

Grzejniki aluminiowe typu˙G-500, ilość do 15 elementów- analogia BLI SU 800/100-14 el.

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 kpl 2,000

1.2.14 KNR 215/415/1 Montaż i dostawa głowicy termostatycznej wraz z   Zawór termostatyczny prosty z nastawą 

wstępną, typ RA-N,prod.Danfos  dn 10mm

Wyliczenie ilości robót:

11 11,000000

RAZEM: 11,000000 szt. 11,000

1.2.15 KNRW 

215/412/2

Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm analogia -zawór grzejnikowy powrotny dn 15mm

Wyliczenie ilości robót:

11 11,000000

RAZEM: 11,000000 szt. 11,000

1.2.16 KSNR 4/407/5 

(2)

Zawór odpowietrzający automatyczny do instalacji c.o. mosiężny JFA-4711 10 mm

Wyliczenie ilości robót:

11 11,000000

RAZEM: 11,000000 szt 11,000
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1.2.17 KNZ 1/307/1 Rurociągi. Płukanie, próby szczelności i regulacja instalacji c.o.; płukanie instalacji c.o.:

Wyliczenie ilości robót:

(98+20,8+51,6+12+4)/100 1,864000

RAZEM: 1,864000 100 m 1,864

1.2.18 KNR 215/404/1 Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewn. c.o. w budynkach mieszkalnych

Wyliczenie ilości robót:

11 11,000000

RAZEM: 11,000000 urządzenie 11,000

1.2.19 Kalkulacja 

indywidualna

Dostawa glikolu etylowego 40% 100l

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
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2 Rozdział Kody CPV: 45331110-0  Instalowanie kotłów

Kocioł gazowy

2.1 Element Instalacja kotłowni gazowej

2.1.1 KNRW 

215/503/1

Kotły stalowe wodne lub parowe, powierzchnia ogrzewalna do 4˙m2 - montaż kotła  gazowy 

jednofunkcyjny kondensacyjny  z zamkniętą komorą spalania typ:kocioł wiszących INNOVENS 

MCA 25 firm. DeDietrich o mocy 5 - 24kW

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

2.1.2 KNRW 

215/510/6

Naczynia wzbiorcze systemu zamkniętego, poziome, powyżej 5˙dm3 - montaż naczynia 

wzbiorczego N 35

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

2.1.3 KNRW 

215/524/1 (1)

Zawory bezpieczeństwa, kołnierzowe, sprężynowe, 1,6˙MPa, Dn˙15-25˙mm typ typu 1915 R 3/4"

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

2.1.4 KNRW 

215/411/4 (1)

Zawór przelotowy prosty c.o. M3007 mosiężny, Fi˙32˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

2.1.5 KNRW 

215/411/4 (9)

Zawór zwrotny przelotowy c.o. M3003 żeliwny ocynkowany Fi˙32˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

2.1.6 KNRW 

215/530/1

Termometr montowany w gotowej tulei

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

2.1.7 KNRW 

215/517/1

Uruchomienie węzłów cieplnych i kotłowni c.o., węzeł wodny

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

2.1.8 KNZ 1/307/1 Rurociągi. Płukanie, próby szczelności i regulacja instalacji c.o.; płukanie instalacji c.o.:

Wyliczenie ilości robót:

Rurociągi. Płukanie, próby szczelności i regulacja instalacji c.o.; 

płukanie instalacji c.o.: (pomocnicze) =0.000000

(6+4)/100 0,100000

RAZEM: 0,100000 100 m 0,100

2.2 Element Montaż i dostawa komina

2.2.1 Kalkulacja 

własna

Dostawa i montaż współosiowego systememu - powietrzno  -spalinowego poziomego typ SPS dn

600/100 l=2,5m firm. DeDietrich kpl 1,000

2.2.2 KNR 217/149/2 Podstawy dachowe stalowe kołowe, typ˙B/II, w układach kanałowych, o średnicy do 250˙mm

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
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2.2.3 KNR 217/144/1 

(2)

Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kołowe, typ˙C, do przewodów o średnicach do 200˙mm, 

wyrzutnie

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

2.2.4 KNRW 

217/110/1

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I łączone profilami 

kołnierzowo-nasuwkowymi - udział kształtek do 35%, obwód przewodu do 400˙mm -dn 150mm

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

Wyliczenie ilości robót:

2*3,14*0,155*6*1 5,840400

RAZEM: 5,840400 m2 5,840

2.2.5 KNRW 

217/140/2

Anemostaty kołowe, typ˙D, o średnicach do 280˙mm

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

2.2.6 KNR 916/106/2 Izolacja prostych odcinków kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym 

samoprzylepną matą lamelową Klimafix gr. 20, 30, 40, 50 mm, średnica kanału 300,250,200,160 

mm- gr izolacji 50mm

Wyliczenie ilości robót:

2*3,14*0,2*6*1 7,536000

RAZEM: 7,536000 m2 7,536

2.2.7 Rusztowania

Wyliczenie ilości robót:

12 12,000000

RAZEM: 12,000000 r-g 12,000

2.3 Element Roboty budowlane komin, wywiew

2.3.1 KNRW 

401/208/2

Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20 

cm-analogia przejścia przez ściane zewnetrzną

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt. 1,000

2.3.2 KNRW 

401/208/2

Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20 

cm-analogia przejścia przez strop i ścianę szt. 2,000


