
PROGRAM FUNKCJONALNO – U ŻYTKOWY 
 

 I. Nazwa zamówienia: „Zaprojektowanie i wybudowani e systemu  
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II. Adres obiektu budowlanego: teren Gminy Obrazów  
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45232220-0  Roboty budowlane w zakresie podstacji 
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45000000-7  Roboty budowlane 
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45233120-6  Roboty w zakresie budowy dróg 
45233200-1  Roboty w zakresie ró żnych nawierzchni 
71320000-7 Usługi in żynieryjne w zakresie projektowania 
79421200-3 Usługi projektowe inne ni ż w zakresie robót budowlanych 
71322000-1 Usługi projektowe w zakresie in żynierii l ądowej i wodnej 
 

IV. Nazwa zamawiaj ącego i adres:  
Zamawiaj ący:  
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2. CZĘŚĆ OPISOWA 

 
2.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa linii oświetleniowej na istniejących i dobudowa-
nych słupach w miejscach ujętych w załączniku do Programu Funkcjonalno Użytkowego.  

Zamówienie obejmuje: 

- sporządzenie projektów wykonawczych oraz specyfikacji technicznych wykonania i od-
bioru robót według wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 
września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonal-
no-użytkowego. 

- wykonanie robót na podstawie sporządzonych projektów i specyfikacji technicznych wy-
konania i odbioru robót 

- przeprowadzenie wymaganych  prób i badań, uzyskaniem odbiorów robót i przygoto-
waniem dokumentów związanych z oddaniem do użytkowania wybudowanych obiektów.   

2.1.1. Charakterystyczne parametry okre ślające wielko ść obiektu oraz zakres 
robót budowlanych. 
Drogi: 
� Oświetlenie dróg na słupach betonowych – łączna długość dróg do oświetlenia: 2243 m. 
Odcinki dróg zgodnie z tabelą 5.1 z załącznika 1 do PFU o tytule „Wybór klas oświetlenia, 
rozkład luminancji i natężenia oświetlenia, parametry opraw, obliczenia” 
- klasy oświetleniowe zgodnie z zasadami „Warunków technicznych” określonych w Rozpo-
rządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 maca 1999r. Dz. U. Nr 43 § 
107. Przedstawione powyżej parametry, pomimo dochowania należytej staranności w ich 
przygotowaniu, są wielkościami szacunkowymi. Ostatecznie wielkości te zostaną ustalone na 
podstawie sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej (projekt budowlany i 
wykonawczy). W przypadku rozbieżności w długości sieci Wykonawca nie będzie rościł praw 
do dodatkowego wynagrodzenia. W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb 
sporządzenia oferty należy kierować się : 
 

• wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych, 
• wynikami badan i pomiarów własnych, 
• wynikami opracowań własnych, o których mowa w pkt. 2.2.1.1. 
• treścią opracowań stanowiących załączniki do niniejszego programu, 
• zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego. 

 
Opracowana przez Wykonawcę Dokumentacja Projektowa musi obejmować zakres objęty 
koncepcją przedstawioną w niniejszym PFU (wraz z rysunkami zamieszczonym w Części 
Informacyjnej PFU). 
Wykonawca winien także sprawować nadzór autorski nad realizowanymi robotami. 
 
2.1.2.2. Strefy ochronne 
Teren inwestycyjny nie leży w strefie obszaru chronionego. 
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2.1.2.3. Dokumentacja Zamawiaj ącego 
Zamawiający posiada niżej wymieniona dokumentację: 
 
Lp. Nazwa dokumentu Zawartość 
1 zatwierdzona koncepcja dla terenu inwestycyjnego Załącznik nr 1 
2 warunki techniczne przyłączenia do sieci energetycznej 

ZE PGE - RZE Tarnobrzeg  
Załącznik nr 2 

3 rozpoznanie geotechniczne Załącznik nr 3 
 
2.1.2.4. Wizytacja Terenu Budowy 
Przed złożeniem oferty Wykonawca winien odbyć wizytację Terenu Budowy oraz jego oto-
czenia w celu oceny, na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszystkich czynników ko-
niecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace przygo-
towawcze, zasadnicze i towarzyszące zarówno do prowadzenia robót budowlano-
montażowych, jak i przygotowania projektu do uzyskania pozwolenia na budowę. 
 
2.1.3. Ogólne wła ściwo ści funkcjonalno-u żytkowe (opis projektowanego zamie-
rzenia). 
Wykonanie robót i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być zrealizowane zgod-
nie z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia,  przepisami tech-
niczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 
 
Zasilanie w energi ę elektryczn ą: 
Wymaganiem Zamawiającego jest zaprojektowanie i wybudowanie linii oświetlenia drogowe-
go zasilanego z istniejącej sieci energetycznej w postaci obwodów oświetleniowych o długo-
ści łącznie około 2243 m zasilanych ze wskazanych przez ZE punktów. Oświetlenie dróg 
przewiduje sie jako jednostronne na istniejących i dobudowanych słupach energetycznych 
linii abonenckiej typu ŻN lub EPV. 
 
2.1.3.1. Zakres Prac Projektowych 
Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania na terenie inwestycyjnym uzbrojenia tere-
nu w zakresie niezbędnym do wykonania i odbioru robót : 
 

•  Oświetlenia dróg wg. tabeli  
 

1 Głazów Głazów 2 latarnia 1 70
2 Węgrce Panieńskie Węgrce 3 latarnia 4 70
3 Lenarczyce Kolonie Lenarczyce 3 latarnia 1 70
4 Sucharzów Sucharzów 1 Dowieszenie 1 70 45
5 Węgrce Panieńskie Węgrce 2 latarnia 2 70
6 Żurawica Żurawica 1 Dowieszenie 2 150 360
7 Święcica Święcica 1 Dowieszenie 5 70 205
8 Chwałki Chwałki 5 Dowieszenie 1 70 60
9 Rożki Rożki 2 Dowieszenie 2 70 265

10 Malice Malice 1 dob.lini + k.ziem 1 70 160+74
11 Kleczanów Kleczanów 5 dobudowa 1 70 65
12 Bilcza Bilcza 1 dobudowa 2 70 50
13 Świątniki Świątniki 2 Dobudowa 1 70 115

 

• Uwaga:projekty budowlane nale ży wykona ć na cało ści odcinków zgodnie z 
częścią rysunkow ą 
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• Linii napowietrznych 230 V zasilających oświetlenie drogi 
2.1.3.2. Zakres Robót  
Należy wykonać sieci zasilające w energię elektryczna wydzieloną sieć oświetleniową oświe-
tlenia dróg wg. specyfikacji. W skład robót budowlanych wchodzą: 
 

1. Prace przygotowawcze 
2. Prace demonta żowe 

a) Usuniecie istniejących drzew, krzewów i pozostałej zieleni, kolidujących z trasą 
sieci i projektowanych obiektów 

3. Zasilanie w energie elektryczna: 
a) ułożenie linii kablowych. 
b) wykonanie pomiarów i przeprowadzenie rozruch urządzeń 

4. Roboty wyko ńczeniowe: 
a) Uporządkowanie Placu Budowy wraz z odtworzeniem stanu pierwotnego obiektów 

naruszonych (odtworzenie dróg, chodników, skarp, humusowanie i realizacja zieleni) 
5. Wszystkie inne niezb ędne elementy robót 

 
2.1.4. Szczegółowe wła ściwo ści funkcjonalno-u żytkowe. 
 
2.1.4.1. Zasilanie w energi ę elektryczn ą: 
 
           Szczegółowy zakres prac do wykonania został ujęty w przedmiarach robót 
mających odzwierciedlenie na rysunkach poglądowych 
 
2.1.4.1.1. Zapotrzebowanie na energie elektryczn ą 
 
Zasilanie w energię elektryczną dla systemu oświetleniowego dróg o napięciu 230 V. 
 
2.1.4.2.2. Definicje 

- Chodnik  - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony 
do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony. 
 

- Droga -  wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ru-
chu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadze-
niem i zabezpieczeniem ruchu. 
 

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kiero-
wania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu 
 

- Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją  
remontu i modernizacji i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora. 

 
- Pas drogowy  - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do 

umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może równiej obej-
mować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i 
środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 
 

- Pobocze  - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się po-
jazdów, umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu 
pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 
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- Polecenie Inspektora nadzoru  - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
 

- Projektant  – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
remontu i modernizacji. 
 

- przedmiar robót  - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) 
 

- Oprawa o świetleniowa - urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcenia 
strumienia świetlnego, wysyłanego przez źródło światła. 
 

- Dodatkowa ochrona przeciwpora żeniowa – ochrona części przewodzących do-
stępnych , w wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach awaryjnych 
 

- Dokumentacja remontu i modernizacji - dokumenty , które wskazują lokalizację , 
charakterystykę i obmiary obiektu będącego przedmiotem zadania 
  

- Słup o świetleniowy  – konstrukcja osadzona w gruncie służąca do przenoszenia linii 
energetycznych oraz zamontowania oprawy oświetleniowej 

 
- Odpowiednia (bliska) zgodno ść - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczony-

mi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tole-
rancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 

 
2.1.4.2.3. Wymagania ogólne 
 
2.1.4.3. Drogi : 
Przyjęto: 
- klasy oświetleniowe wg Normy PN-EN 13201 
 
2.2. Opis wymaga ń zamawiaj ącego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
 
 
 
2.2.1. Wymagania Zamawiaj ącego w zakresie dokumentacji projektowej 
 
2.2.1.1. Zestawienie Dokumentów Wykonawcy 
Wykonawca w ramach prac projektowych opracuje Dokumenty Wykonawcy obejmujące, co 
najmniej: 

- Projekt Budowlany - wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego dla całego 
zadania w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę zgod-
nie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 3 lipca 2003r. (Dz.U. Z 2003r. Nr 120 
poz.1133) oraz realizacji robót budowlanych –dotyczy budowy nowych odcinków linii 

       oświetlenia ulicznego napowietrznego;  
- Specyfikacje Techniczne  - na wszystkie elementy realizowanych robót 
- Inne opracowania wymagane dla uzyskania Pozwolenia na budowę i innych nie-

zbędnych uzgodnień (w tym m.in.: wypisy i wyrysy z Miejscowego Planu Zagospoda-
rowania Przestrzennego, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje 
przedsięwzięcia – niezbędne ekspertyzy, uzgodnienie przebiegu tras linii napowietrz-
nych z właścicielami terenu, w tym uzyskanie zezwolenia zarządcy drogi na lokaliza-
cje słupów i linii napowietrznych w pasie drogowym); 
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- Dokumentacje wykonawcza dla celów realizacji inwestycji. Projekty techniczne wyko-
nawcze stanowić będą uszczegółowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu budow-
lanego. Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków za-
twierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych opiniach 
i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych Zamawiającego 

- Projekt Organizacji Ruchu na czas prowadzenia robót budowlano-montażowych oraz 
Projekt Stałej Organizacji Ruchu, 

- Inwentaryzacje zieleni w pasie prowadzonych robót, 
- Dokumentacje geotechniczna w celu określenia warunków gruntowo-wodnych podłoża. 
- Dokumentacje powykonawcza z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami 

wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 
wykonanych sieci i obiektów, 

- Instrukcje obsługi i eksploatacji oraz instrukcje organizacji bezpiecznej pracy dla stacji 
transformatorowej, 

- Instrukcje BHP zatwierdzone przez Rzeczoznawcę ds. BHP z uprawnieniami GIP, 
- Dokumentacje fotograficzna terenu przekazanego przed rozpoczęciem Robót oraz te-

renów odtworzonych do stanu pierwotnego. 
- Przedmiar robót – przedmiar robót z wyliczeniem ilości (w formie tabeli i Zestawień) Dla 

opracowanego przedsięwzięcia dopuszcza się sporządzenie Projektu Budowlanego i Pro-
jektu Wykonawczego w jednym opracowaniu, jako projektu budowlano wykonawczego. 

- Dokumentacja projektowa winna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisa-
mi prawa budowlanego, warunkami technicznymi i Polskimi Normami przenoszącymi 
europejskie normy zharmonizowane, a w przypadku ich braku należy uwzględnić: 
a) europejskie aprobaty techniczne, 
b) Polskie Normy wprowadzające normy międzynarodowe, 
c) Polskie Normy, 
d) polskie aprobaty techniczne. 

 
2.2.1.2. Badania i analizy uzupełniaj ące 
W koszcie oferty Wykonawca musi uwzględnić wykonanie dodatkowych badań, ekspertyz i 
analiz niezbędnych do prawidłowego wykonania Zamówienia i sporządzenia Dokumentów 
Wykonawcy, o ile uzna, że informacje zamieszczone w niniejszym PFU są do tego celu nie-
wystarczające. 
Wykonawca ustali na własny koszt i ryzyko, tymczasowe i docelowe miejsca przeznaczone 
pod wywóz ziemi z wykopów i gruzu z nawierzchni oraz zakres odwodnienia wykopów. 
 
 
2.2.1.3. Weryfikacja i sprawdzanie Dokumentacji Pro jektowej 
Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były 
poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub po uzgodnieniu przez odpowiednie władze, 
to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wy-
konawcę na jego koszt i ryzyko przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia 
przez Zamawiającego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesadza o za-
twierdzeniu przez Zamawiającego, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy 
stwierdzi, że Dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań Kontraktu. 
 
2.2.1.4. Uzgodnienia oraz decyzje administracyjne 
Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, 
dokumentacje i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uru-
chomienia i przekazania do użytkowania przedmiotu niniejszego Kontraktu, w tym także uzy-
skanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla całego zadania. 
 
 
 



 

 

9

2.2.1.5. Mapy do celów projektowych 
Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania na swój koszt aktualnych map do celów projek-
towych na obszary objęte zamówieniem oraz w przypadku podwieszania po istniejących li-
niach kabli i opraw z lampami lub samych opraw z lampami dopuszcza się zamówienie map 
nieaktualizowanych pod warunkiem widnienia na nich istniejących słupów. 
2.2.1.6. Nadzory i uzgodnienia stron trzecich 
Wykonawca winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty nadzorów, opinii, opłat i sporządze-
nia dokumentacji wymaganych przez właścicieli sieci lub urządzeń. Zatwierdzenie jakiego-
kolwiek dokumentu przez Zamawiającego nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wy-
nikającej z Kontraktu. 
2.2.1.7. Dokumentacja fotograficzna 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji fotograficznej w formacie cyfrowym 
terenu przekazanego przez właścicieli przed rozpoczęciem robót budowlano-montażowych. 
Zdjęcia winny być wykonane w sposób jednoznacznie określający lokalizacje fotografowanego 
bądź sfilmowanie terenu poprzez uwzględnienie punktów charakterystycznych i opis zdjęć. 
Dokumentacja ta powinna być przekazana Zamawiającemu na płytach CD lub DVD. 
Po zakończeniu robót Wykonawca wykona analogiczne zdjęcia bądź filmy terenów odtwo-
rzonych do stanu pierwotnego i przekaże je wraz z protokołami odbioru Robót.  
2.2.1.8. Dokumentacja projektowa 
W szczególności projekty budowlano-wykonawcze będą zawierały następujące elementy: 
• Mapy i opinie ZUD dla sieci elektrycznej, 
• Inne niezbędne uzgodnienia. 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu, uzgodnioną z ZE PGE SA RZE Staszów oraz z 
innymi podmiotami wszystkie niezbędne uzgodnienia i decyzje administracyjne, dokumenta-
cję projektową w następującej postaci: 

- 1 egzemplarz w wersji papierowej, 
- wersja elektroniczna w postaci plików na płycie CD lub DVD, przy czym wymagany 

jest zapis wszystkich elementów dokumentacji projektowej. Zapis plików w formacie: 
pliki tekstowe z rozszerzeniem *.doc, *.pdf.  pliki graficzne z rozszerzeniem *.dwg, 
*.pdf. arkusze kalkulacyjne z rozszerzeniem *.xls, *.pdf.  pliki kosztorysowe z rozsze-
rzeniem *.kst - *.xls. *..pdf. Dopuszcza się zapis załączników do dokumentacji, takich 
jak pisma i inne niezbędne uzgodnienia w postaci plików z rozszerzeniem *.tif lub 
*.jpg. lub *.pdf. 

- Inwestor zleci opracowanie dokumentacji projektowej  na całe odcinki wyszcze-
gólnione w cz ęści rysunkowej natomiast budow ę zgodnie z zał ączonymi kosz-
torysami w których podano zakresy budowy nowych lin ii oświetlenia wraz z 
oprawami  

2.2.1.9. Zatwierdzenie Dokumentacji Projektowej 
 
a. Zatwierdzenie roboczych rysunków 
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dwa egzemplarze roboczych rysunków wraz z oblicze-
niami, opisem i uzyskanymi w odpowiednich instytucjach uzgodnieniami do zatwierdzenia. 
Zamawiający zwróci Wykonawcy jeden egzemplarz roboczych rysunków wraz z obliczeniami i 
opisem z naniesionymi uwagami. Wszelkie poprawki w dokumentacji wynikające z uwag Zamawia-
jącego zostaną naniesione przez Wykonawcę w możliwie najkrótszym terminie i na jego koszt. 
 
b. Zatwierdzenie uzgodnionej Dokumentacji Projektow ej 
Dokumentacja Projektowa uwzględniająca w/w poprawki i uwagi oraz zawierająca wszelkie 
niezbędne uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne zostanie przekazana 
Zamawiającemu do uzyskania ostatecznego zatwierdzenia w liczbie 1 egzemplarza oraz w 
dodatkowej liczbie egzemplarzy niezbędnej dla Wykonawcy do realizacji przedmiotu Kon-
traktu, w tym dla potrzeb uzyskania przez Wykonawcę pozwolenia na budowę. 
Zatwierdzenie Dokumentacji Projektowej przez Zamawiającego nie będzie zwalniać Wyko-
nawcy z obowiązków wykonania robót zgodnie z Kontraktem. Za błędy w zatwierdzonej Do-
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kumentacji Projektowej odpowiada Wykonawca. Rozpoczęcie robót lub ich części będzie 
możliwe jedynie po w/w zatwierdzeniu Dokumentacji Projektowej przez Zamawiającego. 
 
2.2.2. Wymagania Zamawiaj ącego w zakresie robót budowlanych. 
 
2.2.2.1. Wymagania ogólne Zamawiaj ącego 
Do zadań Wykonawcy będzie należała realizacja następujących prac : 

• zgłoszenie zamiaru prowadzenia robót w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa 
Powiatowego w Sandomierzu - dotyczy prac wykonywanych na podstawie decyzji o po-
zwoleniu na budowę wg art. Ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2003 Nr 207 poz.2016 z 
pózn. zm.)-dotyczy nowych budów linii 

• wykonanie niezbędnych wytyczeń geodezyjnych w tym m.in. dla naniesienia charak-
terystycznych punktów przebiegu linii napowietrznych i kablowych oraz lokalizacji 
słupów oświetleniowych, trasy obiektów drogowych 

• W ramach przedmiotowej inwestycji należy wykonać odtworzenie nawierzchni. 
• Wykonawca jest zobowiązany do odtworzenia nawierzchni dróg zniszczonych w cza-

sie wykonywania Robót do stanu nie gorszego niż pierwotny i zapewnienia przejezd-
ności dróg. Roboty odtworzeniowe należy wykonać w pasie o szerokości wykopu po-
większonej o odcinek szerokości 0,30 m z każdej strony wykopu. W przypadku 
stwierdzenia przez Zamawiającego zniszczeń poza tym pasem, spowodowanych 
przez Wykonawcę, Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia uszkodzeń i przy-
wrócenia stanu pierwotnego terenu na swój koszt. Wykonawca odtworzy nawierzch-
nie w sposób uzgodniony z zarządcą danej drogi. 

• wykonanie pomiarów i przeprowadzenie rozruch urządzeń. 
• prowadzenie wymaganej przepisami prawa dokumentacji budowy. 
• zakończenie prac i przekazanie terenu Zamawiającemu 
• przestrzeganie warunków prowadzenia robót na terenie Gminy Obrazów. 

 
2.2.2.2. Urządzenia 
Wykonawca dostarczy wszystkie urządzenia na Teren Budowy. Należy stosować urządze-
nia, do których części zamienne są łatwo dostępne, lub których sieć serwisowa jest w stanie 
spełnić wymagania szybkiej i sprawnej naprawy. Wraz z dostarczanymi urządzeniami Wyko-
nawca przedstawi Zamawiającemu dokumenty, z których jednoznacznie będzie wynikało, że 
zakupione i dostarczone urządzenia spełniają Wymagania Zamawiającego. W skład w/w 
dokumentów będą wchodziły min: certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, dokumentacja 
techniczno-ruchowa urządzeń opracowana przez Producenta. 
 
 
2.2.2.3. Wykaz gwarancji 
W ramach niniejszego Kontraktu przewiduje się następujące okresy gwarancji: 
Okres Gwarancji 36 miesi ęcy 
W przypadku, gdy dostarczone przez Wykonawcę urządzanie, sprzęt lub roboty posiadają 
gwarancje producenta dłuższą niż okres gwarancji, o którym mowa powyżej, Wykonawca 
udziela Zamawiającemu gwarancji producenta i zobowiązuje się do wykonania wszelkich 
roszczeń Zamawiającego z tytułu tych gwarancji na własny koszt. Czas dojazdu serwisu od 
wezwania maks. 48 godz. 
 
 
2.2.2.4. Zajęcie pasa drogowego 
Koszt zajęcia pasa drogowego, na których będzie wykonywane oświetlenie oraz innych wy-
maganych na czas prowadzenia Robót, wyliczonego zgodnie z Rozporządzeniem Rady Mi-
nistrów z dn. 3 grudnia 1998 w sprawie przepisów ustawy o drogach publicznych lub innego 
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obowiązującego prawa miejscowego właściwego terenowego dla miejsca wykonywania Ro-
bót ponosi Wykonawca. 
Podczas trwania Robót objętych zakresem Kontraktu będzie konieczne zajecie pasa terenu, 
w którym będą zlokalizowane: 

-  wykopy liniowe przy realizacji sieci oświetleniowej, 
-  składowanie materiałów wzdłuż wykopów na słupy 
-  wykopy liniowe pod linie zasilające w energię elektryczną. 

 
2.2.2.5. Przejazdy, Organizacja Ruchu 
Koszt wybudowania objazdów/ przejazdów i organizacji ruchu obejmuje m.in.: 

a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiającym i odpowiednimi instytucjami Projektu 
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i 
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót. 

b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bez-
pieczeństwa ruchu. 

c) Przygotowanie terenu. 
 
2.2.2.6. Odwóz ziemi z wykopów nawierzchni drogowyc h 
Wykonawca jest zobowiązany do ustalenia tymczasowego i docelowego miejsca przezna-
czonego pod wywóz ziemi z wykopów i gruzu z nawierzchni drogowych we własnym zakre-
sie i na własne ryzyko. 
 
2.3. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budow lanych. 
 
2.3.1. Przedmiot i zakres robót budowlanych do wyko nania w ramach zamó-
wienia. 
Przedmiot i zakres prac projektowych i robót budowlanych do wykonania podano w pkt. 
2.1.3.1., 2.1.3.2. 
 
2.3.2.Ogólne zasady wykonania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa i ścisłe przestrze-
ganie harmonogramu robót oraz za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robot, 
oraz za ich zgodność z dokumentacja projektową. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgod-
nie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 
piśmie przez Zamawiającego. 
 
 
 
 
2.3.3. Teren budowy. 
2.3.3.1. Przekazanie terenu budowy. 
Zamawiający protokolarnie przekaże wykonawcy teren budowy w czasie i na zasadach okre-
ślonych szczegółowo w zawartej umowie. 
 
2.3.3.2. Ochrona i utrzymanie terenu budowy. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i 
elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego 
odbioru robót. W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszyst-
kie niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, ewentualna 
sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc., aby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowe-
go i pieszego. 
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2.3.3.3. Ochrona własno ści i urz ądzeń. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziem-
nych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi, kable etc. Wy-
konawca spowoduje, żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpie-
czone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. Wykonawca natychmiast poinformuje 
Zamawiającego o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie 
współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być po-
trzebna dla jej przeprowadzenia. 
 
2.3.3.4. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót. 
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 
realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne 
kroki, żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środo-
wiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek 
występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników po-
wodowanych jego działalnością. 
 
2.3.3.5. Zapewnienie bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia. 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i 
odzież wymagana dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w za-
kresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 
Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zale-
ceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich 
urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. 
 
2.3.4. Projekt organizacji robót wraz z towarzysz ącymi dokumentami 
 
2.3.4.1. Przygotowanie dokumentów wchodz ących w skład projektu organizacji 
robót. 
Zgodnie z umowa w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania 
zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania Inwestoro-
wi do akceptacji następujące dokumenty: 
I. projekt organizacji robót 
I. szczegółowy harmonogram robót i finansowania 
II. plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 
 
2.3.4.2. Projekt organizacji robót. 
Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakte-
ru i zakresu przewidywanych do wykonania robót oraz istniejących uwarunkowań zewnętrz-
nych, z uwzględnieniem specyfiki prowadzenia prac na terenie strefy wiatrowej I . 
 
2.3.4.3. Szczegółowy harmonogram robót i finansowan ia. 
Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynika-
jące z dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w umowie będącej załącznikiem do do-
kumentacji Programowej. 
 
2.3.4.4. Plan zapewnienia bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia. 
Wykonawca w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót jest zobowiązany opraco-
wać i przedstawić do Inwestorowi, program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
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Program bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy opracować na podstawie Ustawy Prawo 
Budowlane oraz Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartej w doku-
mentacji projektowej. 
 
2.3.5. Dokumenty budowy. 
 
2.3.5.1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownic-
two budowy na bieżąco w okresie od chwili formalnego przekazania placu budowy aż do 
zakończenia robót. Wykonawca (kierownik budowy) jest odpowiedzialny za prowadzenie 
dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zapisy do dziennika budowy po-
winny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi oraz wszystkie kwestie zwią-
zane z zarządzaniem budową.  

2.3.5.2. Ksi ążka obmiaru robót. 
Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego 
elementu realizowanych robót. 

2.3.5.3. Inne istotne dokumenty budowy 
I. dokumentacja projektowa 
II. pozwolenie na budowę 
III. protokoły przekazania placu budowy 
IV. protokoły odbioru robót 
V. protokoły z wykonanych pomiarów 
VI. korespondencja dotycząca budowy 
 
2.3.5.4. Przechowywanie dokumentów budowy 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy, we właściwie zabez-
pieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie 
z wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu upo-
ważnionych przedstawicieli Inwestora w dowolnym czasie i na każde żądanie. 
 
2.3.5.5. Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w 
rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na 
komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać Za-
mawiającemu aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze a po zakończeniu robót 
kompletny zestaw rysunków i dokumentów przekazać Inwestorowi. 
 
 
2.3.6. Materiały i urz ądzenia 
Wszystkie wyroby budowlane zastosowane do wykonania robót powinny spełniać wymaga-
nia norm, posiadać certyfikaty, świadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne lub inne do-
kumenty świadczące o ich możliwości zastosowania do wykonania planowanych robót. 
Wyroby budowlane powinny odpowiadać co do jakości wymogom dopuszczonych do obrotu i 
stosowania w budownictwie określonym w art.10 Ustawy Prawo budowlane.  
Wszystkie zastosowane do wbudowania materiały powinny być fabrycznie nowe, nie powin-
ny być wcześniej użyte, winny oznaczać się najwyższą jakością. Powinny być składowane 
zgodnie z zaleceniami producentów, w sposób i w warunkach nie pogarszających ich para-
metrów technicznych i jakościowych. 
 
2.3.7. Sprzęt. 
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Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nie-
korzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do wyko-
nania robót musi odpowiadać wymaganiom określonym w obowiązujących przepisach oraz 
spełniać wymagania technologiczne wykonania i montażu elementów budowlanych. 
 
2.3.8. Środki transportu. 
Liczba i rodzaj zastosowanych środków transportu musi zapewniać prowadzenie robót w spo-
sób bezkolizyjny, gwarantujący sprawność wykonywanych prac i terminowa realizacje zadań. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spełniać wymagania dotyczące przepi-
sów ruchu drogowego, w szczególności dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parame-
trów technicznych. 
 
2.3.9. Kontrola jako ści robót. 
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z często-
tliwością zapewniająca stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 
w dokumentacji oraz innych dokumentach przekazanych przez Zamawiającego. 
Przedmiotem kontroli winna być zgodność z wymaganiami norm, certyfikatów, wytycznymi 
wykonania i odbioru robót oraz wymagań Zamawiającego zawartych w niniejszym Programie 
funkcjonalno-użytkowym. 
 
2.3.10. Odbiory robót. 
 
2.3.10.1. Rodzaje odbiorów robót. 
Roboty budowlane podlegają następującym etapom odbioru: 
I. odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
II. odbiorowi częściowemu 
III. odbiorowi końcowemu 
IV. odbiorowi pogwarancyjnemu 

2.3.10.2.Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia upoważniony przedstawiciel Zamawiającego 
na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań, w oparciu o przeprowa-
dzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja techniczna i uprzednimi ustaleniami. 
 
2.3.10.3. Odbiór cz ęściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie jakości i ilości wykonanych poszczególnych elementów 
robót ujętych w harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji robót będącym załącznikiem 
do umowy. Odbioru częściowego dokonuje się jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru 
częściowego dokonuje upoważniony przedstawiciel Zamawiającego. 
 
2.3.10.4.Odbiór ko ńcowy. 
Odbiór końcowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilo-
ści, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robot oraz gotowość do odbioru końcowego 
będzie potwierdzona przez wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności wyko-
nawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożo-
nych dokumentów, wyników badan i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z dokumentacja i innymi dokumentami przekazanymi przez Inwestora. 
W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trak-
cie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 
2.3.10.5. Odbiór pogwarancyjny. 
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Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór po-
gwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu. 
 
2.3.11. Szczególne warunki dotycz ące wykonania robót i 
zastosowanych materiałów. 
 
2.3.11.1. Zasilanie w energi ę elektryczn ą. 
 
2.3.11.2 Linie napowietrzne 
Linie napowietrzne układać zgodnie z norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnaliza-
cyjne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. 
 
Osprz ęt. 
Stosować osprzęt powszechnie używany, montowany przez przeszkolonych pracowników. 
 
2.3.11.3. Oświetlenie drogi. 
Oświetlenie drogi wykonać na istniejących słupach betonowych typu ŻN lub EPV. Na wska-
zanych słupach zamontować wysięgniki, oprawy oświetleniowe oraz zabezpieczenia opraw  
 
przewody zasilaj ące oprawy 
a. zgodne z normą PN-87/E-90060 
b. żyły miedziane jednodrutowe wg. PN-HD 383 S2 klasy 1 YDY lub YDYp  
c. izolacja polwinitowa o napięciu przebicia 750 V 
 
wysi ęgniki 
a. rura stalowa ocynkowana 
b. średnica 6/4 cala 
c. grubość ścianki do 5 mm  
d. długość wysięgu i kąt rozwarcia podany w tabelach czynności wykonawczych 
 
gniazda bezpiecznikowe kompletne 
a. gniazda bezpiecznikowe wyposażone w zabezpieczenie topikowe instalacyjne szybkie 6A słu-
żące do zabezpieczenia opraw oświetleniowych mocowanych do zacisku prądowego izolowanego 
 
oprawy o świetleniowe i źródła światła 

a) dla opraw jednokomorowych stopień ochrony oprawy nie niższy niż IP 66  
b) dla opraw dwukomorowych stopień ochrony oprawy nie niższy niż IP 66 dla komory 

lampy i IP43  dla komory osprzętu elektrycznego, 
c) odbłyśnik oprawy jednoczęściowy pełny, odporny na korozję, chroniony od góry po-

krywą aluminiową przed bezpośrednim wpływem czynników atmosferycznych.  
d) klosz odporny na żółkniecie (PMMA lub szkło) i korpus oprawy wykonany z aluminium, 
e) oprawy wykonane w II klasie ochronności przeciwporażeniowej, 
f) źródła światła sodowe wysokoprężne o podwyższonym strumieniu i trwałości użytko-

wej min 16.000 godzin 
g) oprawy i źródła światła muszą posiadać atesty BBJ (znak B), lub deklaracji zgodności 

wystawione przez producenta 
h) napięcie znamionowe oprawy 230 V 
i) oprawy zgodnie z PN bazującej na EN 60598 muszą być wyposażone w stateczniki z 

termowyłącznikiem. 
j) ane fotometryczne oprawy muszą znajdować się w komputerowym programie fotome-

trycznym. Oprawa musi być policzalna. 
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3. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
 
3.1. Oświadczenie zamawiaj ącego stwierdzaj ące jego prawo do 
dysponowania nieruchomo ścią na cele budowlane. 
Dla terenów przez które prowadzone będą linie napowietrzne bądź kablowe oraz sieci oświe-
tleniowe inwestor zobowiązuje się uzyskać od ich właścicieli dokumenty dające inwestorowi 
prawo do dysponowania tymi nieruchomościami na cele budowlane. Zamawiający udzieli 
Wykonawcy odpowiednich upoważnień.Inwestor może zlecić uzyskanie zgód od właścicieli 
działek na których będzie prowadzona budowa nowych linii pod oświetlenie. 
 
3.2. Przepisy prawne i normy zwi ązane z projektowaniem i wykonaniem przed-
miotu zamówienia. 
 
3.2.1. Ustawy 
 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 
2016 z pózn. zm.). 

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) 
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 

r. Nr 147, poz. 1229). 
- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pózn. zm.). 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 z póź-

niejszymi zm.). 
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 

2086). 
- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowa-

dzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747) 
- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r.nr 80 poz.717 z pózn. zm.) 
- Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko z dnia 9 listopada 2000r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz.1157) 
- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja1989r. (DZ.U. Nr30/1989 poz.163) z 

późniejszymi zmianami. 
 
3.2.2. Rozporz ądzenia 
 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. - w 
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumen-
tacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 
209, poz. 1779). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia pol-
skich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat tech-
nicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Oz. U. Nr 
209, poz. 1780). 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji doty-
czącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 
U. Nr 120. poz. 1126). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów dekla-
rowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem  budowlanym (Dz. U. 
Nr 198, poz. 2041). 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiają-
cego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198. poz. 2042). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

- Rozporządzenie „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” 
(Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pózn. zm. z dnia 15.06.2002r.) 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 
Nr 43 z 1999, poz. 430). 

 
3.2.3. Inne dokumenty 
 
3.2.4. Normy 
 
Normy: wg załącznika Nr 5. 
 
3.3. Załączniki: 
 
Załącznik nr 1 –  Pomiary natężenia ruchu, wybór klas oświetlenia, parametry opraw, obliczenia   
Załącznik nr 2 – Schematy ideowe odcinków linii energetycznych przeznaczonych do rozbudowy 
Załącznik nr 3 – Przedmiar Robót i Kosztorys Inwestorski 
Załącznik nr 4 – wykaz norm. 
 
3.4. Podstawa opracowania: 
 

1. Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., art. 31 ustawy. 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegóło-

wego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego. 

3. Ustawa Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.). 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenie me-

tod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosz-
tów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 
programie funkcjonalno-użytkowym  

5. Wytyczne i ustalenia z Zamawiającym. 
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Załącznik nr 4. Normy. 

 
Sieci elektroenergetyczne. 
 
PN-IEC 60050(604): 1999 Międzynarodowy słownik terminologii elektryki – Wytwarzanie, przesyłanie i rozdziela-
nie energii elektrycznej – Eksploatacja  
 
PN-EN 60298: 2000 Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach metalowych na napięcie znamionowe powyżej 
1 kV do 52 kV włącznie. 
 
PN-EN 60439-1: 2003/A1: 2006 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Cześć 1: Zestawy badane w pełnym 
i niepełnym zakresie badan typu 
 
PN-EN 60439-2: 2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Cześć 2: Wymagania dotyczące przewodów 
szynowych 
 
PN-EN 60439-5: 2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Cześć 5 Wymagania szczegółowe dotyczące 
zestawów napowietrznych przeznaczonych do instalowania w miejscach ogólnie dostępnych. Kablowe rozdzielni-
ce szafowe do rozdziału energii w sieciach 
 
PN-IEC 60466: 2000 Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach izolacyjnych na napięcie znamionowe wyż-
sze niż 1 kV do 38 kV włącznie 
 
PN-EN 62271-200:2005 (U) Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Cześć 200: Rozdzielnice 
prądu przemiennego w osłonach metalowych na napięcie znamionowe wyższe niż 1 kV  
do 52 kV włącznie 
 
PN-EN60446: 2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwo przy współdziałaniu człowieka z maszyna, oznaczenie 
i identyfikacja – Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi 
 
PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw 
 
PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Sprawdzanie – Sprawdzanie odbiorcze 
 
PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne prze-
prowadzania pomontażowych badań odbiorczych 
 
N SEP-E-0004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa 
 
PN-90/E-06401.01 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym 
nie przekraczającym 30 kV. Postanowienia ogólne 
 
PN-90/E-06401.02 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym 
nie przekraczającym 30 kV. Połączenia i zakończenia żył 
 
PN-90/E-06401.03 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym 
nie przekraczającym 30 kV. Mufy przelotowe na napięcie nieprzekraczające 0,6/1 kV 
 
PN-90/E-06401.04 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym 
nie przekraczającym 30 kV. Mufy przelotowe na napięcie powyżej 0,6/1 kV 
 
PN-90/E-06401.05 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym 
nie przekraczającym 30 kV. Głowice wnętrzowe na napięcie powyżej 0,6/1 kV 
 
PN-86/E-04070.15 Transformatory. Metody badań. pomiar intensywności wylądowań niezupełnych przy napięciu 
przemiennym. 
 
PN-EN 60076-1:2000/A12:2004 Transformatory. Wymagania ogólne 
 
PN-IEC 60076-8:2002 Transformatory. Cześć 8: Przewodnik stosowania 
 
PN-EN60726:2003 (U)PN-69/E-04070Transformatory. Metody badan 
 
PN-69/E-04070.00 Transformatory. Metody badan. Postanowienia ogólne, oględziny 
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PN-EN61558-1:2000 Bezpieczeństwo transformatorów mocy, jednostek zasilających i podobnych. Ogólne wyma-
gania i badania 
 
PN-EN61558-1:2006 (U) Bezpieczeństwo transformatorów mocy, jednostek zasilających i podobnych- Cześć 1: 
Ogólne wymagania i badania 
 
PN-EN 62041:2005 (U) Transformatory mocy, jednostki zasilające i podobne urządzenia. Wymagania EMC 
 
PN-HD 605 S1:2002/A3:2003 (U) Kable elektroenergetyczne. Dodatkowe metody badan 
 
PN-EN60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy 
 
PN-EN50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. 
Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezpośrednim części niebezpiecznych czynnych 
 
PN-EN 50298:2004 Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych. Wymagania ogólne 
 
PN-E-05163:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe osłonięte. Wytyczne badania w warunkach wyłado-
wania łukowego powstałego w wyniku zwarcia wewnętrznego 
 
PKN-CEN/TR 13201-1:2007 Oświetlenie dróg -- Cześć 1: Wybór klas oświetlenia 
 
PN-EN 13201-2:2005 (U) Oświetlenie dróg -- Cześć 2: Wymagania oświetleniowe 
 
PN-EN 13201-3:2005 (U) Oświetlenie dróg -- Cześć 3: Obliczenia oświetleniowe 
 
PN-EN 13201-3:2005/AC:2005 (U) Oświetlenie dróg -- Cześć 3: Obliczenia oświetleniowe 
 
PN-EN 13201-4:2005 (U) Oświetlenie dróg -- Cześć 4: Metody pomiarów parametrów oświetlenia 
 
PN-CEN/TR 13201-1:2005 (U) Oświetlenie dróg publicznych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


