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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(ST-00)

WYMAGANIA OGOLNE



1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST-00
Specyfikacje Techniczne ST-00 zawieraja informacje oraz wymagania wspoélne dotyczace wykonania
i odbioru Robot, ktdre zostang zrealizowane w ramach Inwestycji pod nazwa:

SSWIETLICA WIEJSKA, BOISKO WIELOFUNKCYJNE ORAZ PLAC ZABAW WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA w miejscowos$ci Chwalki, gmina Obrazéw nr ewid.dzialek: 181,
423,/1, 431, Etap 1”

1.2. Przedmiot i cel inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest realizacja ,,,S WIETLICA WIEJSKA, BOISKO WIELOFUNKCYJNE
ORAZ PLAC ZABAW WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA w miejscowos$ci Chwalki,
gmina Obrazéw nr ewid.dzialek: 181, 423,/1, 431, Etap 1”

W zakres inwestycji wchodzi¢ bedzie:

1. ,SWIETLICA WIEJSKA, BOISKO WIELOFUNKCYJNE ORAZ PLAC ZABAW WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA w miejscowos$ci Chwalki, gmina Obrazéw nr ewid.dzialek: 181,
423,/1, 431,” /etapl — zakres zgodnie z przedmiarem robot i dokumentacja techniczna”

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych,

w pkt. 0.1.2 jako cz¢§¢ Dokumentacji Przetargowej i Kontraktowe;.

1.4. Zakres Robét objetych Specyfikacjami Technicznymi

1. Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu z wymienionymi na stronie tytutlowej
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

2.W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sa odnosniki do stosowanych norm i standardow.
Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna czes¢ Specyfikacji Technicznych

i czytane w polaczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktorych sg wymienione. Zaktada si¢, iz Wykonawca
doglebnie zaznajomi si¢ z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie bgda miaty ostatnie wydania norm

i standardow wedhlug stanu na 30 dni przed datg zamknigcia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inacze;j.
Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z obowigzujacymi regulacjami, normami,
standardami i wymaganiami okre$lonymi w Specyfikacjach Technicznych.

1.5. OkreS$lenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad
realizacjg robot i do wystegpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Materialy — wszelkie surowce i produkty niezb¢dne do wykonywania Robdt zgodnie z Dokumentacja
Projektows 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Rysunki — cz¢$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem Robot.

Przedmiar Robot — wykaz robot z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.



Wyceniony Przedmiar Robét -- Przedmiar Robot wyceniony przez Wykonawce i stanowiacy czes¢ jego
Oferty.

Dziennik budowy — opatrzony pieczecig Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami.
shuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Nadzorem Inwestycyjnym, Wykonawcg i Projektantem.

Ksiega obmiarow — akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami, shuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony, to zgodno$¢ z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robdt budowlanych.

Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, stuzace do
przeprowadzania wszelkich badan i prob zwigzanych z realizacjg Kontraktu oraz ocena jakosci Materialow
i Robot.

1.6. Ogo6lne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢

z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i Poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6.1. Przekazanie Placu Budowy

W terminie okreslonym w Umowie Warunkow Kontraktu Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Plac
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie sg
niezbgdne dla Robot, lokalizacjg i wspotrzedne panstwowe glownych punktow, Dziennik Budowy

i Ksigge Obmiaru, oraz Dokumentacj¢ Projektowa (Projekt Budowlany) i Specyfikacje Techniczne.

1.6.2. Dokumentacja Projektowa

W Dokumentacji Przetargowej zawarte sg rysunki, stanowigce integralng cz¢$s¢ Dokumentacji
Projektowej (Projektu Budowlanego).Rysunki te pozwalaja na okreslenie lokalizacji, zakresu i charakteru
Robot.

1.6.3. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu

Wykonawca otrzyma od Gminy Dwikozy po przyznaniu Kontraktu 2 egzemplarze Dokumentacji
Projektowej (Projekt Budowlany) na Roboty obj¢te Kontraktem. W okresie przygotowywania oferty petna
Dokumentacja Projektowa znajduje si¢ do wgladu w siedzibie Gminy Dwikozy ul. Spéldzielcza 15,
27-620 Dwikozy

1.6.4. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

1.Wykonawca sporzadzi dokumentacj¢ powykonawcza, w tym dokumentacje geodezyjna powykonawczag,
dla zrealizowanych Robot - zgodnie z obowiagzujgcymi przepisami. Umozliwiajgcg naniesienie zmian na
mape zasadnicza do ewidencji gruntdéw i budynkow 1 ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy
powstatej w oparciu o geodezyjng powykonawczg. Koszt tej dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach
inwentaryzacji jednostkowych Robot.

2.Wykonawca dostarczy instrukcje obstugi i dokumentacje techniczno-ruchowa dla dostarczanych

przez niego urzadzen oraz systemow technologicznych. Koszt tej dokumentacji nalezy uwzglednic¢

w cenach jednostkowych Robot.

1.6.5. Zgodno$¢ Robodt z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

1.Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez Zamawiajacego sa
istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymaganie zawarte w jednym z tych dokumentéw jest tak
samo wigzace, jak gdyby wystgpowato ono we wszystkich dokumentach.

W przypadku rozbieznosci, wymiary okreslone liczba sg wazniejsze od wymiarow okre§lonych wedhug skali
rysunku; poszczegolne dokumenty powinny by¢ traktowane w nastepujacej kolejnosci pod wzgledem
waznosci:

- Specyfikacje Techniczne,

- Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swa korzysc¢ jakichkolwiek btedow lub brakow

w Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien bezzwlocznie
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry zadecyduje o dokonaniu niezbednych zmian lub uzupetnien.



2.Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty powinny by¢ zgodne z planem sytuacyjnym,
profilem podluznym, przekrojami poprzecznymi, projektami obiektow inzynierskich i wymaganiami
materialowymi, okreslonymi w Dokumentacji Przetargowej oraz w Specyfikacjach Technicznych.

3.Cechy Materiatow i elementow Robdt powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosé¢

z okre$lonymi wymaganiami albo z warto§ciami $rednimi okre§lonego przedziahu tolerancji. Przedziat
tolerancji przyjmuje si¢ w celu uwzglednienia przypadkowych, nieznacznych odchylen od wartosci
docelowych, jakie sg praktycznie nieuniknione.

4. W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub
Specyfikacja Techniczng i1 bedzie to miatlo wplyw na niezadowalajaca jakos¢ Robot, to takie Materiaty beda
niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.6.6. Zabezpieczenie Placu Budowy

1.Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy przez caly okres
realizacji kontraktu od Daty Rozpoczecia az do Czasu Wykonania i Przejecia Robot.

2.Na czas wykonywania Robot Wykonawca ma obowigzek wykonaé Iub dostarczy¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, takie jak ploty, zapory, znaki. Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajace
powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru przed ich ustawieniem.

3. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot.

1.6.7. Tablice Informacyjne o prowadzonej budowie

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
Nadzoru:

1. Tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Kazda z tych tablic bedzie podawata
podstawowe informacje o budowie. Tre$¢ informacji powinna by¢ zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.
Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych jest uwzgledniony w cenach jednostkowych Robot.
Tablice informacyjne bgda utrzymywane przez Wykonawce przez caty okres realizacji Rob6t w dobrym
stanie.

1.6.8. Ochrona Srodowiska podczas wykonywania Robdt

1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego i stosowaé
je w czasie prowadzenia Robot.

2.W szczegblnosci Wykonawca zapewni spetnienie nastepujacych warunkow:

a) Migjsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi wewngtrzne bedg tak wybrane, aby nie powodowaty
zniszczen w srodowisku naturalnym;

b) beda podjete odpowiednie Srodki zabezpieczajace przed:

-zanieczyszczeniem zbiornikow wodnych i ciekow pytami, paliwem, olejami,

-materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami,

-zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

-przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

-mozliwos$cig powstania pozaru.

¢) Praca Sprze¢tu uzywanego podczas realizacji Robot nie bedzie powodowac zanieczyszczen

w $rodowisku naturalnym poza Placem Budowy.

3. Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm, okre§lonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obciazg Wykonawce.

1.6.9. Ochrona przeciwpozarowa

1.Wykonawca bedzie przestrzegal przepisoOw ochrony przeciwpozarowe;.

2.Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz

w maszynach i Sprzgcie Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami,.

3. Materialy latwopalne begdg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami oraz beda
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

4. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelki straty spowodowane pozarem wywolanym w efekcie
realizacji Robét albo przez personel Wykonawecy.

1.6.10. Materialy szkodliwe dla otoczenia

1. Materialy, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia. nie bedg dopuszczone do uzycia.

2. Nie dopuszcza si¢ do uzycia Materiatdéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie

o stezeniuwigkszym, niz dopuszczalne.

3. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot beda miaty Swiadectwo dopuszczenia, wydane przez



uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materialdw na
srodowisko.

4. Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie wykonywania robét, a po zakonczeniu Robot
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé
zgode na uzycie tych materialow od wlasciwych organow administracji panstwowe;j.

1.6.11. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

1.Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegal wszystkich przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w tym Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.

w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 03.47.401).
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac o zdrowie i bezpieczenstwo swych pracownikow

1 zapewni¢ wlasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.

2. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednig

odziez dla ochrony o0so6b zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

3. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu

pracujacego na Placu Budowy.

4. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej sa
uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robot.

1.6.12. Ochrona wiasnos$ci publicznej i prywatnej

1. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci

publicznej oraz / lub prywatne;j.

2. Jesli w zwiagzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem Robdt lub brakiem koniecznych

dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicznej lub prywatnej, to
Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasno$¢. stan uszkodzonej lub naprawionej
wlasno$ci powinien by¢ nie gorsze niz przed powstaniem uszkodzenia.

3. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace wartos¢ archeologiczng, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru oraz wladze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu otrzymania dalszej
decyzji.

4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia i instalacje podziemne

i naziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich
niezbednych adaptacji i innych koniecznych robot w obrebie Placu Budowy w mozliwie najkrotszym
czasie, nie dluzszym jednak niz w czasie przewidzianym w programie Robot. Wykonawca okaze
wspoltprace i utatwi przeprowadzenie wymienionych robot.

5. Zaklada si¢, ze Wykonawca zapoznat si¢ z zakresem robot wymienionych w pkt. 4 powyzej 1 ze
planujac swoje Roboty uwzglednit ich przeprowadzenie. W zwiazku z tym roboty wymienione w pkt. 4
powyzej, przeprowadzone w zakresie 1 w terminie ustalonym przed podpisaniem Kontraktu, nie moga by¢
podstawa do zmiany terminu realizacji Kontraktu.

6. W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejacych instalacji i/ lub urzgdzen podziemnych lub
nadziemnych, Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednig instytucj¢ uzytkujaca lub
bedaca wihascicielem tych instalacji i/lub urzadzen a takze Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie
wspolpracowal w usunigciu powstalej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

7. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urzadzen podziemnych lub nadziemnych nie wykazanych

na planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru

i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy, zostang usunigte na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych
przypadkach koszt naprawy uszkodzen obcigza Wykonawce.

1.6.13. Opieka nad Robotami

1. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za opieke nad Robotami i za wszystkie Materiaty i Sprzet
uzywany do Robot.

2. Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Robo6t Iub ich elementu w zadawalajgcym stanie, to na polecenie
Inspektora Nadzoru rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie pdzniej, niz 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia; w przeciwnym razie Inspektor Nadzor moze natychmiast zatrzyma¢ Roboty.

3.W okresie od przekazania Placu Budowy do Przejecia Robot Wykonawca odpowiada za whasciwe
utrzymanie znakoéw geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub odtworzy na
wiasny koszt.



1.6.14. Przestrzeganie prawa

1.Wykonawca ma obowiazek zna¢ wszystkie ustawy i rozporzadzenia wtadz centralnych i wiadz lokalnych
oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktore w jakikolwiek sposob sa zwigzane z realizacjg Robot lub
moga wptywac na Roboty.

2.W czasie prowadzenia Robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie regulacje wymienione

w pkt. 1 powyzej i stosowac si¢ do nich.

1.6.15. Prawa patentowe

1. Jezeli od Wykonawcy wymaga si¢, lub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione, uzycia rozwigzania
projektowego, urzadzenia, materiatu lub metody, ktdére sg chronione patentem lub innym prawem wlasnosci
to Wykonawca powinien spelni¢ wszystkie wymagania okreslone prawem, dotyczace zasad zastosowania
chronionego rozwigzania, urzadzenia. materiatu lub metody.

2. Wymagania okre§lone w pkt. I powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed przystgpieniem do

robot. W ktorych majg zastosowanie chronione rozwigzania, urzadzenia. materiaty lub metody.
Wykonawca powinien poinformowac Inspektora Nadzoru o uzyskaniu wymaganych uzgodnien

1 akceptacji a w razie potrzeby przedstawi¢ ich kopie.

3. Jezeli nie dotrzymanie wymagan sformutowanych w pkt. 1 i 2 spowoduje nastepstwa finansowe lub
prawne, to w catosci obcigza one Wykonawce.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogolne

1. Wszystkie Materialy stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robot winny:

- by¢ nowe i nieuzywane,

- odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w niniejszych Specyfikacjach

Technicznych 1 w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale obowigzujacych norm

1 przepisow,

- mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez i $wiadectwa

dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawa z 3 kwietnia 1993 r. certyfikaty bezpieczenstwa.

2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatow do Robét.

2.2 Zrédla uzyskiwania Materialow

2.3 Pozyskiwanie Materialow miejscowych

1. Wykonawca odpowiada za uzyskania pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
Materialow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wlaczajac w to zrodla wskazane przez Inspektora Nadzoru
1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed przystgpieniem do
eksploatacji tych zrodet.

2. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia raporty z badan terenowych

i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych wszystkich
Materiatow, uzytych do realizacji Robét.

2.4 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

1. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu

Budowy badz ztozone we wskazanym przez Inspektora miejscu. Jezeli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych Materiatdw do innych Roboét niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
Materialow zostanie przewartoSciowany przez Inspektora.

2. Kazdy element Robét. w ktdérym znajduja si¢ nie zbadane badz nie zaakceptowane Materialy Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego odrzuceniem i niezaptaceniem.

2.5 Przechowywanie i skladowanie Materialéw

1. Wykonawca zapewni, aby Materiaty sktadowane tymczasowo (do czasu ich uzycia dla wykonywanych
Robot) byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swa jakos¢ 1 wlasciwosci oraz byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

2. Migjsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w migjscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru Iub poza Placem Budowy - w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i przez
niego oplaconych. Po zakonczeniu Robét miejsca tymczasowego sktadowania materialow beda
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposob zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

2.6 Wariantowe stosowanie Materialow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwos$¢ zastosowania

w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materialu, to Wykonawca powiadomi Inspektora



Nadzoru o swym zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem wariantowego rodzaju Materiatu, albo
w okresie dtuzszym, jesli to bedzie konieczne dla prowadzenia badan przez Inspektora Nadzoru. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj Materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego Sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i jakosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach
Technicznych, lub projekcie organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru w przypadku
braku ustalen w powyzszych dokumentach, Sprzet winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

2. Liczba i wydajno$¢ Sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi
w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru i w terminie
przewidzianym Umowa.

3. Sprzet, bedacy wlasno$cia Wykonawcey lub wynajety do wykonania Roboét, bedzie utrzymywany

w dobrym stanie 1 gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Wykonawca dostarczy Inspektora Nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

5. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwo$¢ uzycia

sprzetu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru

0 swoim zamiarze wyboru takiego sprzetu co najmniej 2 tygodnie przed jego uzyciem. Wybrany

i zaakceptowany sprzet nie moze by¢ pozniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

6. Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktére nie gwarantujg zachowania warunkow Kontraktu, zostang

przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane 1 nie be¢dg dopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i na wlasciwos$ci przewozonych Materiatow.

2. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi

w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych oraz w terminie przewidzianym Kontraktem.
3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé¢ wszelkie wymagania dotyczace

przepisow ruchu drogowego. Srodki transportu, ktére nie odpowiadaja warunkom Umowy beda na
polecenie Inspektora Nadzoru usunicte z Placu Budowy.

4. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonywania Robét

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot oraz za jako$¢ zastosowanych Materiatow

i wykonywanych Robét zgodnie z postanowieniami Warunkéw Kontraktu.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoSci
wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji

Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

3. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczeniu
Robot zostang poprawione, jesli wymagac tego bedzie Inspektora Nadzoru, przez Wykonawce na wlasny
koszt.

4. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcey od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.

5. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptaciji badZ odrzucenia Materialow lub elementow Roboét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej 1 Specyfikacjach
Technicznych, a takze w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektora Nadzoru uwzgledni
wyniki badan i obserwacji podczas produkcji i prob Materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

6. Polecenia Inspektora Nadzoru bgda wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawcg nie pdzniej niz

w terminie wyznaczonym przez Inspektora, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu
bedzie ponosit Wykonawca.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakeSci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg jakoSci roboét i stosowanych materiatdéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z czgstotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich cze¢stotliwosci sg okre§lone w ST.W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nicograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy

w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje

o jakichkolwiek niedociaggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, ze moga
wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane

z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki begda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udzialu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktoére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte
lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania
probek beda dostarczone przez Wykonawce i1 zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone
przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celdéw kontroli jako$ci 1 zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materialow u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikdéw badan dostarczonych
przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swodj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw

i robot z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych

przepisow 1 informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),



2. posiadajg deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Normg lub aprobata techniczng, w
przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong
w pkt. 1 iktore spelniajg wymogi ST.

3. znajdujg si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatdw, dla ktorych ww. dokumenty sag wymagane przez ST, kazda ich partia

dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

7. DOKUMENTY BUDOWY

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku

budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do dziennika
budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg oraz
podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;,

- terminy rozpoczgcia i1 zakonczenia poszezegdlnych elementow robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych
odbiorow robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom

lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan

z podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Ksiazka obmiaréw

Ksigzka obmiardéw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementow
robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie
lub w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o jakos$ci
materiatow, recepty robocze i1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej
W programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

[4] Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,



d) protokoty odbioru robot,

¢) protokoly z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru

i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

8. OBMIAR ROBOT

8.1. Ogolne zasady Obmiaru Robot

1. Obmiar Robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robot zgodnie z Dokumentacje

Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach okreslonych w Wycenionym Przedmiarze Robot.
2. Obmiar Rob6t dokonywany bedzie zgodnie z Klauzulag Warunkow Kontraktu.

3 Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiardw.

4. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot lub Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedy zostang
poprawione wedhug pisemnych instrukcji Inspektora Nadzoru.

5. Obmiar wykonywanych Roboét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig wynikajaca z ptatnosci na

rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub uzgodnionym przez Wykonawce

i Inspektora Nadzoru.

8.2. Zasady okreS$lania iloSci Robét i Materialow

1. Dhugosci i odlegtosci migdzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo wzdhuz

linii osiowe;j, szerokosci - po prostej prostopadiej do osi.

2. Jezeli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych Robét nie podajg tego inaczej, to objetosci

bedg wyliczane w m/3 - jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

3. Ilosci, ktore majg by¢ obmierzane wagowo, beda wazone w tonach Iub kilogramach -zgodnie

z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty

1 jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetniane odpowiednimi
szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiaréw. W razie braku miejsca w Ksigdze, szkice te beda dotaczone
w formie odrgbnego zatgcznika do Ksiggi Wzor takiego zatgcznika bedzie uzgodniony z Inspektora Nadzoru.
8.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

1. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy do obmiaru Robot wymagajg akceptacji Inspektora Nadzoru przed ich
uzyciem.

2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg dostarczone przez Wykonawce. Beda one posiada¢ wazne
swiadectwa atestacji.

3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie technicznym przez
caly okres realizacji Robot.

8.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Be¢dzie on utrzymywacé te urzadzenia, zapewniajac w sposob ciggly zachowanie ich
doktadnosci pomiaru wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

8.5. Termin i czestotliwos$¢ przeprowadzania pomiarow

1. Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym Przejeciem Robot, a takze w
przypadku wystepowania duzszych przerw w prowadzeniu Robot i/lub zmianie Wykonawcy Robét.

2. Obmiary Robot zanikajgcych beda przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robot.

3. Obmiary Roboét ulegajacych zakryciu beda przeprowadzane przed ich zakryciem.

9. ODBIOR ROBOT

9.1. Rodzaje odbioréw

1. W zalezno$ci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych. Roboty podlegaja nastepujagcym
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

- odbiér Robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,

- Przejecie odcinka lub/i catosci Robot (wystawienie Swiadectwa Przejecia Robot odpowiednio dla odcinka
lub catosci Robot).

- odbiér ostateczny (ostateczne zatwierdzenie Robét - wystawienie Swiadectwa Wypekienia Gwarancji.



9.2. Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbioér Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu dokonywany bedzie zgodnie Warunkami Umowy.
9.3. Swiadectwo Przejecia Robét

Swiadectwo Przejecia Robot bedzie wystawione zgodnie Warunkami Umowy.

9.4. Dokumenty Przejecia Robot

1. Dokumentem stwierdzajacym dokonanie Przejecia Robot jest Swiadectwo Przejecia sporzadzone
wg. wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru.

2. Dla celéw Przejecia Robot Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

Dokumentacje¢ Powykonawcza w tym:

Projekt Budowlany z naniesionymi w trakcie budowy zmianami — stanowigcy integralng czes¢ posiadanego
przez Inwestora pozwolenia na budowe;

Oryginal dziennika budowy (montazu) wypelionego zgodnie z wymogami przepisow techniczno-
budowlanych

Oswiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania robot budowlanych zgodnie z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowg oraz przepisami techniczno-budowlanymi,

oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy a takze — w razie korzystania — drogi,
ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu;

Dokumentacje geodezyjna powykonawcza umozliwiajgcg naniesienie zmian na map¢ zasadnicza, do
ewidencji gruntéw i budynkow i1 ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstalej w oparciu

o geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

Protokoly badan i sprawdzen (do ktérych naleza w zalezno$ci od zakresu wykonywanych robét) m.in.:

— protokot badania i sprawdzenie przewodow dymowych i wentylacyjnych,

- protokoty pomiaréw i sprawdzen instalacji oraz urzadzen elektrycznych oraz odgromowych,

— protokoty sprawdzen pomiarow i prob instalacji sanitarnych, m.in.: centralnego ogrzewania, cieptej wody
uzytkowej, instalacji wodno-kanalizacyjnej, klimatyzacji i wentylacji mechanicznej,

— protokoty odbioru wszystkich elementow budynku, ktére ulegly zakryciu - tzw. roboty zanikajace,

- protokoty sprawdzen i prob szczelnosci zbiornika bezodptywowego,

Swiadectwo charakterystyki energetycznej - ocena energetyczna budynku;

Atesty jakosciowe wbudowanych Materiatow.

Instrukcje konserwacji i obstugi dla dostarczonych urzadzen technologicznych,

Ksiege Obmiarow.

Sprawozdanie techniczne.

3. Sprawozdanie techniczne zawiera¢ bedzie:

- zakres i lokalizacje wykonanych Robot,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego,

- uwagi dotyczace warunkdw realizacji Robot,

- Date Rozpoczgcia i Date Ukonczenia Robot.

9.5. Odbiér ostateczny - Swiadectwo Wypelnienia Gwarancji

1. Swiadectwo Wypetnienia Gwarancji wystawione zgodnie z Klauzulg Warunkow Kontraktu bedzie
rozumiane jako ostateczne zatwierdzenie Rob6t — odbidr ostateczny.

2. Ostateczne zatwierdzenie Robot po wygasnigciu Okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialnos$ci za usterki)
nastgpi po usunieciu wszystkich usterek odnotowanych w Swiadectwie Przejecia oraz tych,ktére wystapity

w Okresie Gwarancji.

3. Ostateczne zatwierdzenie Robot bedzie dokonane na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem
zasad omowionych powyze;j.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

10.1. Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawag platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce
1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajgce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty

w ST i w dokumentacji projektowe;.



Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu
na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzgtu wraz z narzutami,

- koszty posrednie, w sktad, ktorych wchodza:

a) ptace dla personelu i kierownictwa budowy, pracownikoéw nadzoru i laboratorium,

b) koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii elektrycznej

i wody, budowa drog tymczasowych dojazdowych itp.),

¢) koszty dotyczace oznakowania i zabezpieczenia Robdt, wydatki dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy,
d) ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i bocznic, koszty ekspertyz dotyczacych
wykonywanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,

e) koszty zwigzane z uzyskaniem gwarancji oraz ubezpieczen,

f) zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow mogacych wystapi¢ w czasie realizacji
Robot i w okresie gwarancyjnym,

g) podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

h) inne koszty nie wymienione wyzej, zwigzane z realizacjg zamowienia.

10.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

10.2.1. Koszt wybudowania objazdoéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru

1 wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa

ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,
(f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

10.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdow 1 organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usunigeie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i §wiatet,

(b) utrzymanie ptynno$ci ruchu publicznego.

10.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usunig¢cie wbudowanych materiatow i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdow i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie ogolnych
przepisOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa

1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 wraz ze
zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 33 z 2003 r., poz. 270 oraz Dz. U. Nr 109 z 2004 r., poz. 1156).

— Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN)

1 przepisami obowigzujacymi w Polsce.

— Specyfikacje Techniczne w r6znych miejscach powotujg si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng cze$¢ i nalezy je czytaé tacznic z Rysunkami
i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystegpowatly. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w petni
zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich
Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed datg skladania ofert), o ile nie postanowiono inacze;j.



SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(ST-01)

ROBOTY ZIEMNE



1. WSTEP

Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego:

,,SWIETLICA WIEJSKA, BOISKO WIELOFUNKCYJNE ORAZ PLAC ZABAW WRAZ

Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA w miejscowos$ci Chwalki, gmina Obrazéw nr ewid.dzialek:
181, 423,/1, 431, Etap 1”

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST-01) sa wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robét ziemnych dla budynku uzytecznosci publicznej: ,,SWIETLICA WIEJSKA,
BOISKO WIELOFUNKCYJNE ORAZ PLAC ZABAW WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA w miejscowosci Chwalki, gmina Obrazow nr ewid.dzialek: 181, 423,/1, 431, Etap 1”
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot
wymienionych w pkt.1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie rob6t ziemnych przewidzianych w projekceie.

1.3. Zakres robét objetych ST

Zakres robot, objety niniejsza Specyfikacjg dotyczy prowadzenia robot ziemnych przy budowie taw i stop
fundamentowych projektowanego tacznika. Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie
czynno$ci umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie robot zwigzanych z:

- wykonywaniem wykopow szerokoprzestrzennych fundamentowych w gruncie,

- umocnieniem $cian wykopow,

- zasypaniem wykopow gruntem z odktadu i dowiezionym,

- uksztalttowaniem terenu,

- odwodnieniem wykopow

- oraz wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty ziemne jakie wystepuja przy realizacji umowy.
1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlane, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm oraz okresleniami podanymi

w ST - 00,,Wymagania og6lne” a takze podanymi ponizej:

1.4.1. Wykopy fundamentowe

Wymagania wykopow dla obiektu budowlanego okresla dokumentacja, ktéra powinna zawierac: rzuty
i przekroje obiektow oraz plan sytuacyjno-wysokos§ciowy.

1.4.2. Gleboko$¢ wykopu

Réznica rzednej terenu i rzednej dna robot ziemnych po wykonaniu zdjgcia warstwy urodzajnej.

1.4.3. Wykop plytki

Wykop, ktorego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.4. WyKkop $redni

Wykop, ktorego glgbokosc¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.5. Wykop gleboki

Wykop, ktorego glebokos¢ przekracza 3 m..

1.4.6. Ukop

Miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrgbie obiektu.

1.4.7. Dokop

Miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypow,
potozone poza placem budowy.

1.4.8. Odklad

Miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.
1.4.9. Wskaznik zageszcezenia gruntu

Wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okre$lona wg wzoru:

1 s =Pd/Pds gdzie:

Pd - gestosé objetosciowa szkieletu zaggszczonego gruntu (Mg/m3)

Pds- maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno$ci optymalne;j,

okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu
w robotach, badania zgodnie z normg BN-77/8931-12 (Mg/m3)

1.4.10. Wskaznik réznoziarnistosci

Wielko$¢ charakteryzujgca zaggszczalno$¢ gruntéw niespoistych, okreslona wg wzoru:

U=d60/d10 gdzie:



d60 - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60 % gruntu (mm)
d10 - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm)

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 - ,, Wymagania
ogolne."

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

- grunt wydobyty z wykopu i sktadowany na odktadzie na obsypanie,

- grunt wydobyty z wykopu, sktadowany poza strefg robot, na obsypanie fundamentoéw

1 uksztaltowanie terenu,

Materiaty powinny posiada¢ wlasno$ci okreslone w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez
Inspektora Nadzoru. Wszystkie ww. materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan lub wskazan Inspektora
Nadzoru.

2.1. Przechowywanie i sktadowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét,
byly zabezpieczone w sposdb zapewniajacy zachowanie jakosci 1 wlasciwosé do robot. Migjsca czasowego
sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych

z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.2. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane

w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw, powinny by¢
wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkow
Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inspektora Nadzoru moze nakazaé
pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktorych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu
zamarzni¢cia lub nadmiernej wilgotnosci. Grunty przydatne do budowy nasypow mogg by¢ wywiezione poza
teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora
Nadzoru. Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonywaniu wykopow, nie b¢dac nadmiarem objgtosci
robét ziemnych, zostaty za zgoda Inspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy

z przeznaczeniem innym niz budowa nasypoéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca
zobowiazany jest do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntdow przydatnych z wlasnych zrodet,
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST -00,,Wymagania ogdlne”.

Do wykonania robot ziemnych nalezy uzy¢ sprzetu umozliwiajagcego odspajanie i wydobywanie
gruntdw, zageszezanie gruntdw i transportu mas ziemnych.

Wymagany sprzet:

- koparka - tadowarka, do wykonania wykopow szerokoprzestrzennych, obsypania fundamentow,
a takze do zatadunku na samochody; z osprz¢tem podsigbiernym o pojemnosci tyzki 0,25-0,6 m3,
- zaggszezarka wibracyjna kroczaca do zageszczania zasypow wykopow i nasypow,

- sprzgt do zasypki wykopow — spycharki gasienicowe 75KM,

- umocnienia (szalunki) rozpory metalowe do zabezpieczenia $cian wykopow,

- lopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robot ziemnych - w miejscach, gdzie prawidtowe
wykonanie robot sprzgtem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

- pompy elektryczne lub spalinowe.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST- 00,,Wymagania ogdlne”.

Do przewozu wszelkich materialéw sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo stosowane beda samochody
samowyladowawcze do 12 t — wywrotki. Zatadunek jak i wyladunek materiatdw musi odbywac si¢ z
zachowaniem wszelkich srodkdw ostroznosci 1 bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach ziemnych.
Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora
Nadzoru.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne warunki wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-00. Wykonywanie wykopdw moze nastgpié
zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng i po wyrazeniu zgody przez Inspektora Nadzoru. Roboty ziemne
wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736 1 PN-B-06050.

5.1.1. Przygotowanie do robot ziemnych

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy:

1. zapewni¢ cigglos¢ i bezpieczenstwo ruchu pieszego i kotowego,

2. zapozna¢ si¢ z planem sytuacyjno wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami
istniejacych i projektowanej konstrukcji, wynikami badan geotechnicznych gruntu,

3. wyznaczy¢ zarysy robdt ziemnych na gruncie poprzez trwale oznaczenie w terenie potozenia wszystkich
charakterystycznych punktow przekroju podtuznego i przekrojoéw poprzecznych wykopdw, potozenia ich osi
geometrycznych, glebokosci wykopow, punktdéw ich przecigeia z powierzchnig terenu. Do wyznaczania
zarysow robot ziemnych postugiwac si¢ instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator,

jak 1 prostymi przyrzadami - poziomicg, tata miernicza, tasma itp.

4. przygotowac i oczys$ci¢ teren poprzez: usunigcie gruzu i kamieni, wycinke krzewow, osuszenie

i odwodnienie pasa terenu, na ktorym roboty ziemne bgdg wykonywane, urzadzenie przejazdow i drog
dojazdowych.

5. wyznaczy¢ wszystkie miejsca kolizji z urzagdzeniami i instalacjami podziemnymi zar6wno
zinwentaryzowanymi jak i spodziewanymi,

6. usung¢ warstwe ziemi roslinnej,

7. odwodni¢ teren budowy.

5.1.2. Odwodnienia robot ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktdre zapewnig
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty
przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow

1 nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawac¢ w calym okresie trwania robot spadki, zapewniajace
prawidtowe odwodnienie. Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore
spowoduje ich dtugotrwata nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntdow i zastgpienia
ich gruntami przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego
za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikow
naturalnych i urzadzen odwadniajagcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
5.2. Wykopy

5.2.1. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w calym okresie trwania
robot ziemnych. W czasie robdt ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podhuzny rowkow
odwadniajacych, umozliwiajacych szybki odptyw wéd z wykopu. Zrédta wody odstonicte przy wykonywaniu
wykopow, nalezy uja¢ w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robot
ziemnych.

5.2.2. Dokladno$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

1. Kontury rob6t ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pozniejszemu zasypaniu nalezy
wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych.

2. Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkow i krawedzi wykopow
powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robot
ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzor techniczny
Inwestora 1 potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

3. Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadno$cig do +/- 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania.

4. Odchylenie osi wykopu +/-10 cm. Rdznice w stosunku do projektowanych rzednych robdt ziemnych nie
moze przekroczy¢ +1 cmi - 3 cm.

5. Szeroko$¢ wykopu nie moze rdznic si¢ od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz +/-10 cm,

a krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

6. Pochylenie skarp nie powinno roznic si¢ od projektowanego o wigcej niz 10°0d jego wartosci wyrazonej
tangensem kata.

7. Maksymalna glebokos$¢ nierownosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze
tatg 3 — metrowa

8. Wykopy pod obiekty wykonywaé metoda warstwowa (podtuzng) warstwami o niewielkiej

grubosci 1 duzej powierzchni.

9. Profilowania skarp i nadawania im prawidlowych ksztalttow dokonywa¢ od razu po przejsciach maszyn.



10. Po wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego jako catosci w jego dnie wykona¢ wykopy

pod stopy i tawy fundamentowe, a wydobyta z nich ziemig rozplantowac i zaggscic.

11. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania nalezy (przy udziale Inspektora Nadzoru)
sprawdzié, czy wlasnosci gruntu odpowiadajg przyjetym w projekcie.

5.2.4. Wykopy pod obiekty budowlane

Wykopy pod obiekt budowlany — konstrukcje wsporczg wykonywaé metodg warstwowg (podtuzna)
warstwami o niewielkiej grubosci 1 duzej powierzchni. Profilowania skarp i nadawania im prawidtowych
ksztatltow dokonywac od razu po przej$ciach maszyn. Po wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego jako
catosci w jego dnie wykona¢ wykopy pod stopy i tawy fundamentowe, a wydobytg z nich ziemig
rozplantowac¢ i zagesci¢. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania nalezy (przy udziale
Inspektora Nadzoru) sprawdzi¢, czy charakter i wlasno$ci gruntu odpowiadaja przyjetym w projekcie
przekazanym Wykonawcy projektu. Nachylenie skarp wykopdw 1:1. W strefie przydennej skarpy
zabezpieczy¢ szalunkiem drewnianym lub stalowym. Nachylenie skarp wykopéw fundamentowych 1:0,5.
5.3. Odspojenie i odktad urobku

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub rgczne, potaczone z zastosowaniem urzadzen do
mechanicznego wydobycia urobku. Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie
wykopu, w odlegtosci co najmniej 1,0 m od krawedzi klina odtamu. Wykopy otwarte szerokoprzestrzenne
pod obiekty budowlane nalezy wykona¢ mechanicznie koparkami podsigbiernymi. Podczas trwania robot
ziemnych nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na:

- bezpieczng odleglos¢ (w pionie i w poziomie) od przewoddéw wodociggowych, gazowych, kanalizacyjnych,
kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urzadzenia nie oznaczone w
dokumentacji projektowej badz niewypal, nalezy miejsce to zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomié¢
Inspektora Nadzoru, odpowiednie przedsigbiorstwa i instytucje.

- nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie na glebokosciach i w miejscach, w ktorych wystepuja lub
spodziewane jest wystepowanie instalacji i urzadzen podziemnych. Niezaleznie

od powyzszego, w czasie uzycia sprzg¢tu mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciggla obserwacje odspajanego
gruntu.

- w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa nalezy stosowaé odpowiednie przykrycie wykopu,
- nalezy instalowac¢ bezpieczne zejécia, przestrzegaé usytuowania koparki w odlegtosci conajmniej

0,6 m poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu,

- zabezpiecza¢ wykop przed naptywem wod powierzchniowych,

- unika¢ wydobywania gruntu na pochytych powierzchniach.

5.4. Podloze

Przy zmechanizowanym wykonywaniu robdt ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone
rzedne wykopu o grubos$ci conajmniej - koparkami jednonaczyniowymi — 20 cm. Odchylenia grubosci
warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3 cm. Nie wybrang, w odniesieniu do projektowanego poziomu,
warstwe gruntu nalezy usungé sposobem recznym lub mechanicznym, zapewniajacym uzyskanie wymagane;j
doktadnosci wykonania powierzchni podtoza, bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

5.5. Zasypka i zageszczenie gruntu

Do zasypania fundamentow nalezy wykorzysta¢ grunty zwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto-
piaszczyste wg PN 84/B-02480 pochodzace z wykopow na odktad lub dowiezione spoza strefy robot

z wylaczeniem gruntéw pylastych, lessowych. Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce wywozu
namutdéw organicznych. Zasypke nalezy wykona¢ warstwami metodg podtuzng, boczng lub czolowa

z jednoczesnym zaggszczaniem. Grubosé usypywanych warstw jest zalezna od zastosowanych maszyn

1 srodkow transportowych 1 winna wynosi¢ 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek.

Do zageszczenia gruntdéw mozna uzy¢ maszyn takich jak: wibratory o recznym prowadzeniu, ptyty ubijajace
w zalezno$ci od dostgpu do miejsca warstwy zageszczanej. Stopien zaggszczenia winien wynosi¢ 0,95-1,0
skali Proctora. Zastosowany sposéb zageszczenia zasypki wykopow nie powinien oddziatywaé ujemnie na
stateczno$¢ budynkow 1 innych budowli oraz istniejgcego uzbrojenia terenu. Za powstate ewentualne szkody
odpowiadac bedzie Wykonawca.

5.6. Szczegoltowe warunki realizacji robot

5.6.1. Wykopy i ich zabezpieczenie

Roboty ziemne nalezy tak zorganizowa¢, aby umozliwi¢ bezpieczne prowadzenie robot budowlanych.
Nalezy koniecznie przestrzega¢ w tym zakresie nastgpujacych zasad:

- w danym dniu roboczym wykonywac tyle wykopow, ile mozna na biezgco zabezpieczyc¢,

- nie dopuszcza si¢ pozostawiania wykopdw niezabezpieczonych na dzien nastgpny.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST - 00.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzié¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia odpowiada on
wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza
tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-06050, PN-B-10736.

Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopu

- zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

- stan umocnienia wykopu pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikow zatrudnionych przy montazu,
- wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopoéw w postaci drabin,

- jako$¢ gruntu, uzytego do zasypki,

- wykonanie zasypu wraz z zaggszczeniem.

Pomiary do odbioru nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu:

- faty 3 metrowej — pomiar rownos$ci dna wykopu, réwnosci skarp,

- niwelatora — pomiar rzednych,

- taSmy, szablonu, faty 3 m, poziomicy lub niwelatora — pomiar szeroko$ci wykopu ziemnego, szerokosci dna
wykopu, rzednych powierzchni wykopu, pochylenia skarp, rowno$ci powierzchni wykopu

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robot bgdzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja projektowa
1 ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST - 00.

Odbioru rob6t ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-06050:1999. Odbiorowi podlega ilos¢ 1 jako$¢
wykonanego wykopu. Odbiorowi podlega jakos¢ zasypanego wykopu. Odbior robét zanikajacych nalezy
zglaszaé Inspektorowi nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie powodowac¢ przestoju w realizacji
rob6t. Odbidr robot ziemnych i przygotowawczych nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano - Montazowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ST 00. ,,Wymagania ogolne”.
Sposob platnosci okresla umowa o wykonanie robot budowlano — montazowych.

Uwaga: Przyjmuje si¢, ze koszt odwadniania wykopow jest uwzgledniony w cenie wykonania robét
ziemnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub
odpowiednimi normami Krajow UE w zakresie przyj¢tym przez polskie ustawodawstwo.

10.1. Normy

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogolne

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne

i projektowanie.

10.2. Inne

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych cz. 1

Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, poz. 1126

Prawo geologiczne i gornicze - Dziennik Ustaw nr 27 z dn.01 marca 1994 r.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. Dz.U. Nr 126, p6z 839 w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych.

Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony srodowiska Dz. U. nr 62 po6z. 627.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem wymogoéw BHP okreslonych obowigzujacymi
przepisami, a w tym - Dz.U.2003.47.401 (R) Bezpieczenstwo 1 higiena pracy podczas wykonywania robot
budowlanych
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(ST-02)

ZBROJENIE BETONU
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace zbrojenia betonu w konstrukcjach
zelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot ,,SWIETLICA WIEJSKA, BOISKO WIELOFUNKCYJNE ORAZ PLAC ZABAW WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA w miejscowos$ci Chwalki, gmina Obrazéw nr ewid.dzialek:
181, 423,/1, 431, Etap 1”

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie zbrojenia betonu. W zakres tych rob6t wchodza:

Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okraglymi gladkimi ze stali A-0 1 A- 1.

Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okraglymi zebrowanymi ze stali A-11 1 A-IIL

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Stal zbrojeniowa
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6. Wtasnosci
mechaniczne i1 technologiczne stali:

- Wiasnos$ci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretow powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponizej.

Gatunek stali | Srednica Granica Wytrzymatosc na | Wydtuzenie | Zginanie a -
preta plastycznosci rozcigganie trzpienia srednica
- mm - MPa - MPa -% - d - probki
- St0S- -5,5- -220 -310-550 -22 -d=
b 40 2a(180)
- St3S -5,5- -240 -370-460 -24 -d=
X-b 40 2a(180)
- 18G2 - - - - ;
-b6-32355
-34GS -6-32 -410 -590 -16 -d=
-b min. 3a(90)

W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywaé peknigé, naderwan
1 rozwarstwien.

Wady powierzchniowe:

- Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan.

- Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sg pozostatlosci jamy usadowej, rozwarstwienia

i pekniecia widoczne gotym okiem.

- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:

- jesli mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow gladkich,
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- jesli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcowki 1 pretdw zebrowanych o §rednicy nominalnej do 25 mm,
za$ 0,7 mm dla pr¢tow o wigkszych srednicach.

Odbidr stali na budowie.

- Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢ zaopatrzony
kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

- znak wytworcy,

- $rednic¢ nominalna,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrobki cieplne;.

- Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej
wigzki czy kregu.

- Wyglad zewngtrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

- na powierzchni pretow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, thuszczow, farb lub innych
zanieczyszczen,

- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny si¢ miesci¢ w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywa¢ odchylenia od linii prostej wigkszego niz 5 mm na
1 m dtugosci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowe;.

- Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podzialem
wg wymiarow i gatunkow.

Badanie stali na budowie.

- Dostarczong na budowe parti¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbadac
laboratoryjnie w przypadku, gdy:

- nie ma za§wiadczenia jako$ci (atestu),

- nasuwaja si¢ watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewngtrznych,

- stal pgka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inspektor Nadzoru.

3. SPRZET
Roboty moga by¢ wykonane r¢eznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu
sprzetu.

4. TRANSPORT
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu zeby unikng¢ trwatych
odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonywanie zbrojenia

a) Czystos¢ powierzchni zbrojenia.

- Prety 1 walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukeji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych platkow
rdzy, kurzu i btota,

- Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np. lampami
lutowniczymi az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen.

- Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi

zmian we wlasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji. b) Przygotowanie

zbrojenia.

- Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

- Haki, odgigcia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu z rownoczesnym zachowaniem
postanowien normy PN-B-03264:2002.

- Laczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B- 03264:2002

- Skrzyzowania pr¢tow nalezy wigzaé drutem migkkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.

c) Montaz zbrojenia.

- Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.
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- Nie nalezy podwiesza¢ i mocowaé do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen
wytwoérczych i montazowych.

- Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.

- Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywac przed ustawieniem szalowania
bocznego.

- Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedhug rozstawienia pretow oznaczonego
w projekcie.

- Dla zachowania wlasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.

6. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z projektem oraz z podanymi wyzej
wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest 1 tona.

Do obliczania nalezno$ci przyjmuje si¢ teoretyczng ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. taczng dtugosé
pretow poszezegdlnych §rednic pomnozong przez ich cigzar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza sig¢ stali uzytej na zaklady przy taczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu
wigzatkowego.

Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow

o $rednicach wigkszych od wymaganych w projekcie.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru
koncowego - wg opisu jak nizej:

8.1. Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu - wg ST-00 - ,,Wymagania ogolne".

8.2. Odbior koncowy - wg ST -00 ,,Wymagania ogdlne".

8.3. Odbidr zbrojenia

- Odbior zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inspektora Nadzoru
oraz wpisany do dziennika budowy.

- Odbior powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
zelbetowej 1 postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnos$ci z rysunkami liczby pretow

w poszczegolnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakoéw ztacz i dlugosci zakotwien pretow
oraz mozliwosci dobrego otulenia pretow betonem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tong. Cena obejmuje dostarczenie materiatu, oczyszczenie
1 wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, taczenie oraz montaz zbrojenia za pomocg drutu wigzatkowego

w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszg specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu robot z odpadow
zbrojenia i usunigcie ich poza teren robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Projektowanie.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(ST-03)

ROBOTY BETONOWE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot ,,SWIETLICA WIEJSKA, BOISKO WIELOFUNKCYJNE ORAZ PLAC ZABAW WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA w miejscowos$ci Chwalki, gmina Obrazéw nr ewid.dzialek: 181,
423,/1, 431, Etap 1”

Zakres robot objetych ST:

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.

- Betony konstrukcyjne.

- Podbetony.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacija
projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej

Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkow mineralnych wg
normy PN-B-30000:1990 o nast¢pujacych markach: marki ,,25" - do betonu klasy B 7,5-B20 marki ,,35"

- do betonu klasy wyzszej niz B20

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu

Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra Komunikacji wymaga
si¢, aby cementy te charakteryzowaly si¢ nastepujacym sktadem:

- Zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

- Zawarto$¢ glinianu trojwapniowego olitu (C3A) <7%

- Zawartos¢ alkaliow do 0,6%

- Zawartos$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

- Zawartos¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

¢) Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmnigj
trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny
napis zawierajacy nastepujace dane:

- oznaczenie

- nazwa wytworni i miejscowosci

- masa worka z cementem

- data wysytki

- termin trwato$ci cementu.

Dla cementu luzem nalezy stosowac¢ cemento-wagony i cemento-samochody wyposazone we wsypy
umozliwiajace grawitacyjne napetnianie zbiornikow i urzadzenie do wyladowania cementu oraz powinny
by¢ przystosowane do plombowania i wSypow 1 wysypow.

d) Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia wysylanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnaturg odbiorcza kontroli jakosci zgodnie
z PN-EN 147-2.
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e) Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu. Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi
uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

f) Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu

- Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN
196-3:1996 1 PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.

Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan cementowni
obejmuje tylko badania podstawowe.

- Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢ przeprowadzenie kontroli
obejmujace;j:

- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

- oznaczenie zmiany obj e¢to§ci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajgcych si¢ rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢

w wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.

g) Magazynowanie i okres sktadowania

- Migjsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace:

- dla cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokow przed opadami)
lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach)

- dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego
zatadowania 1 wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli
objetosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarow poziomu
cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych Scianach).

- Podtoza sktaddéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement
przed $ciekaniem wody deszczowej 1 zanieczyszczeniem.

- Podtogi magazyndéw zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

- Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

- po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytwoérce w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.

- Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne Swiadectwo jakosci powinno by¢ przechowywana w sposob
umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.

Kruszywo.

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowac¢ kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997,
z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odleglosci w $wietle migdzy pretami zbrojenia lezagcymi w jednej plaszczyznie prostopadiej do
kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

- ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

- zawarto$ci pylow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca kontrolg
wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stato$ci zawartosci frakcji 0-2 mm.
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2.2. Wymagania dla betonu konstrukcyjnego.

- B-30 dla wykonania podciagu P4.

- B-20 dla wykonania pozostatych podciagow, taw fundamentowych, stupéw, nadprozy i stropu.
- B-10 dla podbetonéw i podktadow.

- Wymagania ogdlne wg PN-EN 206-1:2003.

Ponadto beton i jego sktadniki powinny spetnia¢ wymagania IBDM w Warszawie.

2.3. Materialy do wykonania podbetonu

Beton kl. B7,5 1 B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na $ciskanie.
Orientacyjny sktad podbetonu:

- pospoika kruszona 0/40,

- cement hutniczy 25. Ilo$é cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm’, wilgotno$¢ optymalna 8%.
Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach: 20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3. SPRZET
Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywaé
wylgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolno spadowych).

4. TRANSPORT

4.1. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowe;j.

Srodki do transportu betonu

- Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).

- [los¢ ,,gruszek" nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagana szybko$¢ betonowania

z uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy

w przypadku awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz: 90 minut przy temperaturze
otoczenia +15°C 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zalecenia og6lne

- Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003

i PN-63/B-06251.

- Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Dozowanie sktadnikow:

- Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylgcznie wagowo,

z doktadnoscia:

2% - przy dozowaniu cementu i wody

3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji.

- Przy dozowaniu sktadnikéw powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa.

Mieszanie sktadnikow

- Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywaé wylacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabrania
si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).

- Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2 minuty.

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

- Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowiazuja odrgbne wymagania technologiczne przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.

- Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z
projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wkladek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢
otuliny.
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- Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktéra spada.
W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wigksza nalezy mieszanke podawaé za pomocg rynny zsypowej (do
wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

- Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktora
powinna uwzgledniaé nastgpujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpdr mieszanke betonowsa nalezy uktadac¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

- warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszank¢ betonowa nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociagu
pompy. W ptytach o grubosci wickszej od 12 cm zbrojonych gorg i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.
Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé nast¢pujacych zasad:

- Wibratory wglebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami

o $rednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w ptaszczyznie poziome;.

- Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia bulawa wibratora.

- Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ butawe na glgbokos¢ 5-8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowac powoli
w stanie wibrujgcym.

- Kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dzialania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

- Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt

i charakteryzowa¢ si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

- Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

- Zasieg dzialania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokosci i od 1,0
do 1,5 m w kierunku dhugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ do§wiadczalnie tak aby nie
powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratoré6w powinno by¢ trwate i sztywne.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych

z projektantem.

- Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem,

a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadia do kierunku
naprezen gtownych.

- Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
polaczenia betonu stwardnialego ze §wiezym przez:

- usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchow betonu oraz warstwy pozostatego
szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie woda i1 narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym
do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.
Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania.

- W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie
powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé

2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia

i poprzednio utozonego betonu. Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego o§wietlenia zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robot i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy. Pobranie probek i badanie.

- Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzorui
wszystkich wynikdéw badan dotyczacych jakoSci betonu i stosowanych materiatow.

- Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli jako$ci
betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione
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badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi ST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia
prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

- Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu

- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Temperatura otoczenia

- Betonowanie nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarzni¢ciem.
- W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do - 5°C, jednak wymaga to
zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili ukladania

i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postepowania na wypadek wystgpienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilo$ci oston wodoszczelnych dla
zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach
otoczenia

- Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez
okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

- Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

- Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wcze$niej
podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowane;j
konstrukcji.

5.4. Pielegnacja betonu

Materialy i sposoby pielegnacji betonu

- Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem

i nastonecznieniem.

- Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielggnacje¢ wilgotno$ciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

- Nanoszenie bton nieprzepuszczaj acych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie si¢
faczyt z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania
odnosnie jakoS$ci pielggnowanej powierzchni.

- Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN- EN 1008:2004.

- W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

Okres pielegnacji

- Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od zabetonowania.

- Rozformowanie konstrukcji moze nastapic¢ po osiggni¢ciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla
konstrukeji monolitycznych (zgodnie z norma PN- 63/B-06251) lub wytrzymatos$ci manipulacyjnej dla
prefabrykatow.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu. ROwnos¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonow w konstrukeji noSnej obowigzuja nastgpujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien migdzy ziarnami kruszywa,
przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnig,

- pekniecia sg niedopuszczalne,

- rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia
betonu min. 2,5cm,

- pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, Ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie
mnigjsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystgpuja nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej
Sciany,
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- rOWnos$¢ gorszej powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuklosci i wglebienia nie powinny by¢ wicksze niz 2 mm.
Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
konstrukeji nalezy:

- wszystkie wystajgce nierownosci wyréwnac za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio
po rozebraniu szalunkow,

- raki 1 ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupehi¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i uklepac, aby
otrzymac rowng i jednorodng powierzchni¢ bez dotkow i porow,

- wyrobwnang wg. powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko wyszczotkowaé
wilgotng szczotka aby usunaé powierzchnie szkliste. 5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem nosnosci zatozonej
w projekcie technicznym. Podloze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione. Beton winien by¢ rozkladany

w miar¢ mozliwosci w sposéb ciaggly z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych wg projektu
technicznego.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci wykonania betonow polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z projektem oraz podanymi wyzej
wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru sa:

- 1 m® wykonanej konstrukcji.
- 1 m* wykonanego podbetonu.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych wg zasad podanych powyze;j.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p.7. Cena jednostkowa obejmuje:

- dostarczenie niezbgdnych czynnikéw produkcji

- oczyszczenie podtoza

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworow,
zabetonowaniem zakotwien i marek, zaggszczeniem i wyréwnaniem powierzchni

- pielegnacje betonu

- rozbiorka deskowania 1 rusztowan

- oczyszczenia stanowiska pracy 1 usunigcie materiatdw rozbidrkowych poza granice obiektu.

- podbeton na podtozu gruntowym.

Placi sie za ustalong iloéé m® betonu wg. ceny jednostkowej, ktora obejmuje: wyréwnanie podtoza,
przygotowanie, utozenie, zageszczenie 1 wyré6wnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasow wigzania i stalo§ci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-89/S-10050 Probne obcigzenie obiektow mostowych, zelbetowych.

31



SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(ST-04)

ROBOTY IZOLACYJNE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot ,,SWIETLICA WIEJSKA, BOISKO WIELOFUNKCYJNE ORAZ PLAC ZABAW WRAZ

Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA w miejscowos$ci Chwalki, gmina Obrazéw nr ewid.dzialek:
181, 423,/1, 431, Etap 1”

Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych przetargiem.
Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

Izolacja przeciwwilgociowa fundamentéw budynkoéw i budowli.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.3. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania og6lne

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub §wiadectwach ITB dopuszczajacych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wktadach nie podlegajacych rozktadowi
biologicznemu, do ktérych zalicza si¢ papy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie szklanym oraz papy
na wioknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na lgczone materialy i powinny wykazywac
dostateczng odpornos¢ w srodowisku, w ktorym zostaj g uzyte oraz nalezyta przyczepnos¢ do sklejanych
materiatow, okre§long wg metod badan podanych w normach panstwowych i §wiadectwach ITB.

2.1.4. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w
normach panstwowych i §wiadectwach ITB.

2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowaé pape 1/400 na tekturze o gramaturze 400
g/m’.

a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997

- wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o rownych krawgdziach. Powierzchnia papy nie powinna
mie¢ widocznych plam asfaltu. Dopuszcza si¢ pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej. Przy
rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia si¢ papy. Dopuszcza si¢
naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze niz 30 mm, nie wigcej niz w

3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy.

papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ ciemnobrunatne zabarwienie.

- Wymiary papy w rolce:

- dlugosé¢: 20 m +0,20; 40 m +£0,40; 60 m £0,60 m

- szeroko$¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm =1 cm

b) Pakowanie, przechowywanie i transport

- Rolki papy powinny by¢ posrodku owinicte paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm i zwiazane
drutem i sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm.
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- Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okre$lonymi

W WW. normie.

- Rolki papy nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem

i dzialaniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow.

- Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie. Odlegtos¢ migdzy
stosami - 80 cm.

2.2.2. Lepik asfaltowy na goraco Wymagania wg

PN-B-24625:1998.

- temperatura migknienia - 60-80°C

- temperatura zaptonu - 200°C

- zawarto$¢ wody - nie wigcej niz 0,5%

- splywno$¢ - lepik nie powinien splywac w temperaturze 50°C w ciagu 5 godzin warstwy sklejajacej dwie
warstwy papy nachylonej pod katem 45°

- zdolno$¢ klejenia - lepik nie powinien si¢ rozdzieli¢ przy odrywaniu paskow papy sklejonych ze sobg
i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

2.2.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania

Wymagania wg PN-B-24620:1998

2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniajacy KF Wymagania wg

normy PN-75/B-30175

2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy

Wymagania wg normy BN-70/6112-24

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je umie$ci¢ rOwnomiernie na catej
powierzchni fadunkowe;j i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. 1zolacje przeciwwilgociowe

Przygotowanie podktadu

a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan
obcigzenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ rowna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podkladu

a) Podktad betonowy lub cementowy pod izolacj¢ z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany roztworem
asfaltowym lub emulsjg asfaltows.

b) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos$¢ nie powinna przekraczac¢ 5%.

¢) Powloki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze druga warstwa
moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwsze;.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.1.3. Izolacje papowe

a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocia z gruntu powinny sktadac¢
si¢ z jednej lub dwodch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem migdzy sobg w sposob ciagly na calej
powierzchni.

b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed woda zarobowa

z zaprawy na niej uktadanej mogg by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej utozonej na sucho

i sklejonej wylacznie na zaktadach.

¢) Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowac¢ wylgcznie lepik asfaltowy, odpowiadaj acy wymaganiom
norm panstwowych.

d) Grubo$¢ warstwy lepiku migdzy podkiadem i pierwsza warstwg izolacji oraz migdzy poszczegolnymi
warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

e) Szeroko$¢ zaktaddéw papy zardwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie
mnigjsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuni¢te wzgledem siebie.
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6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materialy izolacyjne.

- Wymagana jako$¢ materiatdéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jakoSci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.

- Materialy izolacyjne dostarczone na budowg bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich
jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

- Odbior materiatdéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa
oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialow z wystawionymi atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez
producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

- Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialow izolacyjnych, ktoérych wlasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowaé réwniez materialdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatdéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét jest m? powierzchni zaizolowane;.

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior robot izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot
wykonczeniowych. Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

¢) zaswiadczenia o jako$ci materialdw i wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokoéty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajacych,

e) protokoty odbioru materialdw i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.

8.2. Roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sie za ustalong iloé¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- dostarczenie materialow,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- zagruntowanie podtoza i potozenie geowltokniny,

- wykonanie izolacji wraz z ochrona,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA [ ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(ST-05)

ROBOTY MUROWE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru murdéw

z materiatdw ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
,,SWIETLICA WIEJSKA, BOISKO WIELOFUNKCYJNE ORAZ PLAC ZABAW WRAZ

Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA w miejscowos$ci Chwalki, gmina Obrazéw nr ewid.dzialek:
181, 423,/1,431, Etap 1”

Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu tzn.:

- §ciany zewngtrzne i no$ne z pustka ceramicznego MAX 288/188,

- kominy wieloprzewodowe z cegly petne;j.

- §ciany wewnetrzne z pustka ceramicznego MAX 120/188 i 88/188

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.4. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone
jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje
1 mut.

2.2. Wyroby ceramiczne

2.2.1. Cegla budowlana pelna klasy 15 wg. PN-B-12050:1996 /przewody kominowe/

- Wymiary 1 = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

- Masa 4,0-4,5 kg.

- Dopuszczalna ilos¢ cegiet potowkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych

- Nasigkliwos$¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%.

- Wytrzymatos¢ na $ciskanie 15 MPa.

- Odpornos$¢ na dziatanie mrozu jak dla cegly klasy 10 MPa.

- Odpornos$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegly nie
rozpadla si¢ na kawatki; moze natomiast wystgpi¢ wyszczerbienie lub jej peknigcie. [1os¢ cegiet nie
spetniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wigksza niz:

- 2 na 15 sprawdzanych cegiet

- 3 na 25 sprawdzanych cegiet

- 5 na 40 sprawdzanych cegiel.

2.2.2. Bloczki betonowe /$ciany fudamentowe/

- Bloczki wykonane z masy betonowe;j klasy B-15 typu M6 powinny mie¢ ksztalt prostopadtoscianu

o wymiarach dtugos¢ 30cm, szerokos¢ 24cm, wysokos¢ 12cm. Bloczki muszg spetniaé wymagania normy
BN-80/6775-03 oraz posiadaja Certyfikat Bezpieczenstwa. Bloczki shuzg do wznoszenia $cian
fundamentowych wykonywanych ponizej terenu bezposrednio na fawach fundamentowych.

2.2.3. Pustaki ceramiczne $cienne szczelinowe wg PN-B-12055, typu MAX

- Wymiary MAX: 1=288 mm, s = 188 mm, h = 220 mm.

- Lacznapowierzchnia przekroju szczelin nie mniejsza niz 42%.

- Liczba rzgdow szczelin, nie mniejsza niz 11 (MAX).

- Odchylenie od ptaszczyzny ciecia </=5.

- Odchylenie od ptaszczyzny bocznej </= 4.

- Glg¢bokos¢ szczerb, uszkodzen krawedzi 1 narozy o dtugosci wigkszej niz 6 mm, ale nie przekraczajacej
Y4 wymiaru krawedzi </= 5 mm.

- Liczba szczerb, uszkodzen krawedzi i narozy </= 3 szt.

- Liczba pionowych peknigé Scianek zewnetrznych o dlugosci nie wickszej niz wysokos$¢ pustaka oraz
pekniec §cianek wewnetrznych o dlugosci mniejszej od wysokosci pustaka </= 3 szt.

- Liczba pionowych peknigé o dlugosci rownej wysokosci pustaka — 0 szt.

- Nasigkliwo$¢ pustakow badana metoda moczenia, powinna wynosi¢ 6 — 22 %.
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- Wytrzymato$¢ na $ciskanie pustaka badana w kierunku rownolegtym do kierunku drazen.

- Odporno$¢ na dziatanie mrozu - pustaki powinny wytrzymac¢ bez uszkodzen 20 cykli zamrazania

i odmrazania.

- Ggstosc objetosciowa w stanie powietrzno-suchym nie powinna wynosi¢ wigeej niz 1,10 kg/dm?3.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Orientacyjny stosunek
objetosciowy sktadnikoéw zaprawy dla marki 30:

cement:ciasto wapienne: piasek
1:1:61 : 1 : 7
1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1:1:61 : 1 : 7

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 50:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4.5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4.5

- Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawg nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych
nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem Zzuzla lub popioldéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25
pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza
niz+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng
masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé
doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty
i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogolne:

a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci spoin,

z zachowaniem zgodno$ci z rysunkami co do odsadzek, wyskokdw i otworow.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury nosne. Scianki dzialowe grubosci ponizej

1 cegly / pustaka nalezy murowaé nie wcze$niej niz po zakonczeniu Scian gtownych.

¢) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rOwnomiernie na catej ich dlugos$ci. W miejscu potaczenia murdéw
wykonanych niejednocze$nie nalezy stosowac strzgpia zazegbione koncowe.

d) Cegly /pustaki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegla / pustakiem suchym, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy materiat przed utozeniem
w murze polewaé lub moczy¢ w wodzie.

e) Wngki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywa¢ jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

f) Mury grubos$ci mniejszej niz 1 cegla/pustak mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.
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g) W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murow
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikdéw atmosferycznych

(np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robot po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan
techniczny murow, lacznie ze zdjgciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z cegly pelnej / pustaka cermicznego

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych / z pustaka ceramicznego

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos$¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm,

a minimalna 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypelnione zaprawa. W $Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy
wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na glebokosci 5-10 mm.

5.1.2. Stosowanie polowek i elementéw utamkowych.

Liczba cegiel/pustakow uzytych w potowkach do murdéw nosnych nie powinna by¢ wigksza niz 15%
catkowitej liczby.

a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkow cegly/pustakow ceramicznych (np. cegla nowa i rozbiorkowa),
nalezy przestrzega¢ zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.

b) Potaczenie murdw stykaj gcych si¢ pod katem prostym i wykonanych z cegiel/pustakow ceramicznych
o grubosci roznigcej si¢ wigcej niz o Smm nalezy wykonywac na strzepia zazebione boczne.

5.2. Sciany warstwowe

5.2.1. Wewngtrzne czeSci Scian warstwowych wykonywaé wg. zasad podanych w punkcie 5.1.

z wmontowaniem w co 5-6 warstwie kotew stalowych ze stali zbrojeniowej ¥ 8 mm rozstawionych

co 0,8-1,0 m. Kotwy nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg przez dwukrotne pomalowanie lakierem bitumiczno-
epoksydowym.

5.2.2 Zewngtrzne cze$ci $cian warstwowych przeznaczone do otynkowania wykonywaé zgodnie

z wymaganiami jak dla cze¢$ci wewnetrznych.

5.2.3 Zewngtrzne cze¢sci $cian warstwowych przeznaczone do spoinowania

wykonywac ze szczego6lng starannoscig, tak aby lico miatlo prawidtowe wigzanie i spoiny o jednakowe;j
grubosci. Licowke uktada¢ z zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny pionowe sprawdzone za pomoca
pionu, powinny wykazywac¢ doktadne krycie przy dopuszczalnej tolerancji szerokosci spoin do 3 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi
w dokumentacji technicznej,

- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiardw 1 ksztaltu cegly,

- liczby szczerb 1 pgknigé,

- odpornosci na uderzenia,

- przetomu ze zwroceniem szczegdlnej uwagi na zawarto$¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jako$ci cegly przez probe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy 1 odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje
w sposéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materialdéw i wyroboéw powinny by¢
kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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6.3. Dopuszczalne odchylki wymiaréow dla muréw przyjmowac wg. ponizszej tabeli

Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki [mm]
mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
- na 1 metrze dtugosci 3
- na calej powierzchni 10
Odchylenia od pionu:
- na wysokosci 1 m 3
- na wysokos$ci kondygnacji 6
- na calej wysokosci 20
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu:
- na 1 m dlugosci 1 2
- na calej dtugosci 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu:
- na 1 m dlugosci 1
- na calej dlugosci 10 10
Odchylenia wymiaréw otworéw w $wietle o wymiarach:
do 100 cm szeroko$¢ wysokosé +6, -3 +15, -1 +6, -3 +15, -10
ponad 100 cm szeroko$é wysoko$é +10, -5 +15, -10 +10, -5 +15, -10

7.  OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robét jest - m* muru o odpowiedniej grubosci. I10$¢ robot okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robdt murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowic nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

¢) zaswiadczenia o jako$ci materialdw i wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokoly odbioru poszczegdlnych etapow roboét zanikajacych,

e) protokoty odbioru materialdw i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryj nych, j esli takie byty zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty objete podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatldw i sprzetu na stanowisko pracy

- wykonanie $cian, narozy, przewodow dymowych i wentylacyjnych

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzadkowanie 1 oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementu powszechnego
uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow powszechnego
uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(ST-06)

STROPY
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonywania i montazu stropow.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
,,SWIETLICA WIEJSKA, BOISKO WIELOFUNKCYJNE ORAZ PLAC ZABAW WRAZ

Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA w miejscowos$ci Chwalki, gmina Obrazéw nr ewid.dzialek:
181, 423,/1, 431, Etap 1”

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie i montaz stropow dla obiektow budownictwa ogolnego. Strop gestozebrowy.

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY, SPRZET

2.1. Strop gestozebrowy.
2.2 Roboty moga by¢ wykonane rgcznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego
typu sprzetu.

3. TRANSPORT
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty
i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

4. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty montazowe.

Betonowanie stropu.

- Przed betonowaniem nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ utozenia deskowania i zbrojenia.

- Przed betonowaniem nalezy usung¢ wszelkie zanieczyszczenia i wszystkie elementy obficie pola¢ wodg.

5. KONTROLA JAKOSCI

Po sprawdzeniu elementdéw stropu przed zabetonowaniem wg. wymagan zawartych w punkcie 4.
po zabetonowaniu nalezy sprawdzi¢:

- wyglad zewnetrzny stropu w zakresie doktadnosci wykonania dolnej ptaszczyzny stropu,

- poziomo$¢ wykonania stropu za pomocg taty i poziomnicy.

6. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarows jest 1 m? zmontowanego stropu.

7. ODBIOR ROBOT

Obejmuje:

- odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

- odbidr koncowy,

- odbior poszczegolnych robot wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe platnosci stanowi cena za 1 m? zmontowanego i zabetonowanego stropu.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA [ ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(ST-07)

KONSTRUKCJE DREWNIANE
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji
drewnianych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
,,SWIETLICA WIEJSKA, BOISKO WIELOFUNKCYJNE ORAZ PLAC ZABAW WRAZ

Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA w miejscowos$ci Chwalki, gmina Obrazéw nr ewid.dzialek:
181, 423,/1, 431, Etap 1”

Zakres robot wymienionych w ST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystgpujacych w obiekcie. W zakres tych robot wchodza:

- Wykonanie i montaz konstrukcji dachowe;j.

1.3. OkreSlenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.4. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, ich zgodno$é z dokumentacija
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Drewno

Do konstrukeji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi
i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac¢ zgodnie z instrukcja ITB - Instrukcja techniczna

w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi
i ogniem. Dla robot wymienionych w pozycjach:

- stosuje si¢ drewno klasy K27

- stosuje si¢ drewno klasy K33 wedtug nastepujacych norm panstwowych:

- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

- PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.1.1. Wytrzymalo$ci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale)

Oznaczenie Klasy drewna

K27 K33
Zginanie 27 33
Rozcigganie wzdtuz widkien 0,75 0,75
Sciskanie wzdtuz wiokien 20 24
Sciskanie w poprzek wiokien |7 7
Scinanie wzdhuz wtokien 3 3
Scinanie w poprzek widkien 1,5 1,5
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2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K33 K27
Scki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2
Seki na catym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skret widkien do 7% do 10%

Pckniccia, pecherze, zakorki i zbitki:

a) glebokie 1/3 172

b) czotowe 1/1 1/1

Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szerokosc stojow 4 mm 6 mm

Oblina dopuszczalna na dlugo$ci dwu krawedzi zajmujgca

do 1/4 szerokosci lub dlugosci

Krzywizna podtuzna

a) ptaszczyzn

30 mm - dla grubosci do 38 mm

10 mm - dla grubosci do 75 mm

b) bokow

10 mm - dla szerokosci do 75 mm

5 mm - dla szerokosci > 250 mm

Wichrowato$¢: 6% szerokosci, Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchylek grubosci i szerokosci elementu. Nierownosé¢
plaszczyzn - ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie roéwnolegte, boki prostopadte, odchylenia w granicach
odchytek. Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej niz:
- dla konstrukeji na wolnym powietrzu - 23%

- dla konstrukeji chronionych przed zawilgoceniem - 20%.

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:

- wdhigosci: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilosci

- w szerokosci: do +3 mm lub do -1mm

- w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm

b) odchylki wymiarowe bali jak dla desek

c¢) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wicksze:

- dla tat o grubosci do 50 mm:

- wgrubosci: +1 mm i -1 mm dla 20% ilosci

- w szerokosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilo$ci

- dla tat o grubosci powyzej 50 mm:

- w szerokosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilo$ci

- wgrubo$ci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

d) odchytki wymiarowe krawedziakow na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze
niz +3 mm i -2 mm.

e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wicksze

niz +3 mm i -2 mm.
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2.2. Laczniki

2.2.1. Gwozdzie

Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12
2.2.2. Sruby

Nalezy stosowac:

Sruby z tbem sze$ciokatnym wg PN-EN - ISO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakretki

Nalezy stosowac:

Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podkladki pod Sruby

Nalezy stosowac:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z tbem szeSciokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dzialaniem ognia powinny by¢
stosowane wylgcznie §rodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.
a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i ple§nieniem
¢) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2.3. Skladowanie materialow i konstrukeji

2.3.1. Materialy i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementoéw warstwg folii. Elementy powinny by¢ skltadowane w pozycji poziomej na
podktadkach rozmieszczonych w taki sposob aby nie powodowac ich deformacji. Odleglos¢ sktadowanych
elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

2.3.2. Laczniki i materialy do ochrony drewna nalezy sktadowaé w oryginalnych opakowaniach

w zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dzialaniem czynnikow
atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé¢ akceptacje Inspektora
Nadzoru. Materialy uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inspektor.
Odbidr materialow z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza Inspektor wpisem do dziennika
budowy.

3. SPRZET

Do transportu i montazu konstrukeji nalezy uzywaé¢ dowolnego sprzgtu.

- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wplywdw atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty
i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.3.

5. WYKONANIE ROBOT

- Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkéw, ktore zapewnia
osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiardéw konstrukcji.

Wiezba dachowa

- Przekroje i rozmieszczenie elementow powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng.

- Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowac¢ wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki.
Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.
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- Dhugosc¢ elementow wykonanych wedlug wzornika nie powinny rézni¢ si¢ od projektowanych
wiecej jak 0,5 mm.
- Dopuszcza si¢ nastgpujace odchytki:
- w rozstawie belek Iub krokwi:
do 2 cm w osiach rozstawu belek
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
- w dlugosci elementu do 20 mm
- w odleglosci migdzy weztami do 5 mm
- w wysokosci do 10 mm.
- Elementy wigzby dachowej stykajace si¢ z murem lub betonem powinny by¢ w miegjscach styku
odizolowane jedng warstwa papy.
Deskowanie polaci dachowych
- Szerokos$ci desek nie powinny by¢ wigksze niz 18 cm.
- Deski uktadaé strong dordzeniowa ku dotowi i przybija¢ minimum dwoma gwozdziami. Dugosé¢ gwozdzi
powinna by¢ co najmniej 2.5 raza wigksza od grubosci desek. Czota desek powinny stykac¢ si¢ tylko na
krokwiach.
- Deskowanie pod pokrycie papowe powinno by¢ uktadane na styk.
- Za wywietrzakami od strony sptywu wody nalezy wykona¢ odboje z desek uktadanych na styk.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sa:

- ilo$¢ m® wykonanej konstrukcji wiezby dachowej. Dla deskowania potaci dachowej powierzchnia
wykonana w m’.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robédt zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie
czynnos$ci wymienione w ST.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogoélne dotyczace tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogo6lne wspdlne dla drewna
okraglego 1 tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego. PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czg$ci
ztacznych.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(ST-08)

ROBOTY POKRYWCZE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru pokry¢
dachowych wraz z obrobkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot ,,SWIETLICA WIEJSKA, BOISKO WIELOFUNKCYJNE ORAZ PLAC ZABAW
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA w miejscowos$ci Chwalki, gmina Obrazéw nr
ewid.dzialek: 181, 423,/1, 431, Etap 1”

Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami wystajacymi ponad dach
budynku tzn.:

- Pokrycie dachu.

- Obrobki blacharskie

- Rynny i rury spustowe.

1.3. Okreslenia podstawoweOkreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami.

1.4. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Blacha stalowa ocynkowana wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998

2.2. Blacha cynkowa grub 0,6 mm

2.3. Dachowka blaszana

Profilowane arkusze blachy stalowej o grub. min. 0,5 mm obustronnie ocynkowanej. Grubos$¢ powtoki
cynku wynosi min. 275 g/m?. Cata powierzchnia plyt zabezpieczona jest obustronnie powtoka
dekoracyjng akrylowg lub poliestrowo-silikonowa. Dopuszcza si¢ posypke zewnetrzng z piasku
kwarcowego. Kolor okresla projekt techniczny. Jakos¢ powlok akrylowych musi by¢ zgodna norma
PN-84/H-92126. Ptyty dachowkowe muszg posiada¢ aktualng decyzj¢ ITB o dopuszczeniu do stosowania
1 pozytywng opini¢ Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.4 Laczniki

Do mocowania dachdéwek ceramicznych i blaszanych stosowa¢ gwozdzie lub wkrety ocynkowane wg
wskazan producenta materialdéw pokryciowych.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu
materialy 1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Obrébki blacharskie

- obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,

- roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz

w temperaturze nie nizszej od -15°C.

Robét nie mozna wykonywa¢ na oblodzonych podtozach.

Rynny z blachy cynkowej lub ocynkowanej /zamiennie z PVC/.

- rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonow odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy

i sktadany w elementy wielocztonowe,

- powinny by¢ faczone w ztaczach poziomych na zaklad szeroko$ci 40mm; ztacza powinny by¢ lutowane
na calej dlugosci,

- rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie
wigkszych niz 50 cm,
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- spadki rynien regulowac na uchwytach zgodnie z projektem,
- rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,

5.2. Rury spustowe - z blachy jw.

- rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dlugosci arkusza
blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,

- powinny by¢ taczone w zlaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych na
zaklad szerokosci 40mm; zlacza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

- rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odst¢pach nie wigkszych
niz 3 m,

- uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie
w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

- rury spustowe odprowadzajace wodg do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na
glebokos¢ kielicha.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materialy izolacyjne

a) Wymagana jako$¢ materiatdow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu Iub innym réwno
rzednym dokumentem.

b) Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych przez producenta ich
jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

c¢) Odbior materiatdéw izolacyjnych powinien obejmowaé zgodno$¢ z dokumentacija projektowa oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialow z wystawionymi atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez
producenta - powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.

d) Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialow izolacyjnych, ktoérych wlasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest:

- dla robot pokryciowych polaci dachowej i obrobek blacharskich - m? pokrytej powierzchni,

- 1 mdla wykonanych rynien lub rur spustowych.

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér robot pokrywezych

- Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagajg odbioréw cze¢$ciowych. Badania w czasie
odbioru cz¢§ciowego nalezy przeprowadzac¢ dla tych robot, do ktorych dostep pozniej jest niemozliwy lub
utrudniony. Odbior czg§ciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- jakos$ci zastosowanych materialow,

- doktadnosci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,

- doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

- badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.

Podstawe do odbioru robdt pokrywezych stanowia nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr cze$ciowy podloza oraz poszczegdlnych warstw lub
fragmentdw pokrycia,

- zapisy dotyczgce wykonywania robot pokrywezych i rodzaju zastosowanych materiatow,

- protokotly odbioru materiatow i wyrobow.

Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich
oraz potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych
zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2. Odbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidlowosci polaczen poziomych i pionowych,
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- sprawdzenie mocowania elementow do deskowania lub $cian,

- sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien,

- sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodoéw kanalizacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Obrobki blacharskie.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m" obrébki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie,

- zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie polaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

Rynny i rury spustowe

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m" rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie i zalutowanie polaczen,

- uporzgdkowanie stanowiska pracy.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 stosowane na zimno.

PN-B-27617/A1:1997 budowlanej. PN-B-27620:1998 szklanych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachowka

ceramiczng. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 490:2000 Dachéwki i ksztattki dachowe cementowe.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(ST-09)

TYNKI
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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tynkdéw zewngtrznych i wewnetrznych.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot ,,SWIETLICA WIEJSKA, BOISKO WIELOFUNKCYJNE ORAZ PLAC ZABAW
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA w miejscowos$ci Chwalki, gmina Obrazéw nr
ewid.dzialek: 181, 423,/1, 431, Etap 1”
Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie tynkdéw zewngtrznych 1 wewnetrznych obiektu wg ponizszego.
- Tynki wewng¢trzne
- Tynki cementowo-wapienne
- Suche tynki
- Okltadziny $cienne wewngtrzne.
- Tynki zewng¢trzne.
1.3. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- miec frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -
srednioziarnisty.

2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przesSwicie
0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

- Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.

- Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

- Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem Zzuzla lub
popiotdow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu
7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwnag
masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy
dobiera¢ do§wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
2.4. Plytki ceramiczne cze¢Sciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Wymagania:

Barwa - wg wzorca producenta

Nasigkliwos$¢ po wypaleniu 10-24%
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Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odpornos¢ szkliwa na pegknigeia wloskowate nie mniej niz 160°C

Stopien bialosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz:
- gatunek I 80%

- gatunek II 75%

2.5. Wykladziny z kamienia naturalnego - wg dokumentacji projektowej wykonawcze;.

2.6. Materialy do suchych tynkow

2.6.1. Plyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 1 PN-B-79405:1997
2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

2.6.3. Laty drewniane i taczniki wg instrukcji producenta.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania tynkow

a) Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice
drzwiowe 1 okienne.

b) Zaleca si¢ przystgpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczo6w murow tj. po
uplywie 4-6 miesi¢cy po zakonczeniu stanu surowego.

¢) Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,, Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur".

d) Zaleca si¢ chroni¢ $§wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwaéch dni przed
nastonecznieniem dluzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia,
tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podlozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypeltnia¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych
licach na glebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy
1 substancji thustych. Plamy z substancji thustych mozna usunga¢ przez zmycie 10% roztworem szarego
mydia lub przez wypalenie lampa benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢

woda.
5.3. Wykonywania tynkéw trojwarstwowych

5.3.1. Tynk tréojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi.

Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow 1 listew kierunkowych.

5.3.2. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku
1:1:4, - w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogélne zasady wykonywania okladzin ceramicznych.

- Oklfadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwg wyrownujaca lub bezposrednio
do rownego 1 gladkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzing nalezy mocowaé do
dostatecznie wytrzymatego podtoza.

- Podtoze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury

z elementdéw drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.
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- Do osadzania wyktadzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu osiadania muréw
budynku.

- Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robot nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

- Na oczyszczong i zwilzong powierzchni¢ Scian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podktad
wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ o grubosci 2-3 mm z ciektej zaprawy
cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

- Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiarow, gatunkow i odcieni barwy,

a przed przystapieniem do ich mocowania - moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czyste;.

- Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie ukladania plytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.
- Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢
wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od plaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na
dhugosci taty dwumetrowe;.

5.5. Wykonywanie suchych tynkow

Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych mozna uktadac:

a) bezposrednio na podtozu - na deskowaniu o gladkiej powierzchni oraz na konstrukeji stalowej lub
aluminiowe;j,

b) na podktadzie z plackow zaczynu gipsowego lub na podktadzie z listew lub tat drewnianych,
umocowanych do podtoza.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje si¢ specjalnymi blachowkretami
przystosowanych do uzywania wkretarek. Mocujgc plyty do rusztu nalezy zwracaé uwage aby ptyty nie
spoczywaty bezposrednio na podtodze ale powinny by¢ podniesione i doci$nigte do sufitu (dystans
miedzy podtoga a krawedzia ptyty winien wynosi¢ ok. 10 mm). Ztacza plyt nalezy oklei¢ tasma
papierowa perforowang lub z widkna szklanego i zaszpachlowac zaprawa gipsowa.

5.6. Roboty kamieniarskie

Zasady wykonywania oktadzin z kamienia:

1. Temperatura otoczenia powinna by¢ wyzsza niz +5°C.

2. Podtoze:

- wykonanie podtoza, jego jakos¢ i rodzaj powinno by¢ dostosowane do sposobu osadzania oraz do
warunkow termicznych §cian nos$nych,

- odchylenie krawedzi podtoza od pionu nie moze wynosi¢ wiecej niz +4 mm/m, a od poziomu +10
mm/m.

3. Przytwierdzenie okladziny do podloza:

- przytwierdzenie elementdéw do podtoza na pelng zalewke. Grubo$¢ zalewki nie powinna wynosi¢
wigcej niz:

- 30 mm przy licowaniu $cian zewnetrznych do wysokosci 6,0 m,

40 mm przy licowaniu $cian zewnetrznych o wysokosci ponad 6,0 m,

50 mm przy licowaniu stupow bez wzgledu na ich wysokosc,

80 mm przy osadzaniu elementow gzymsow, portali itp,

elementy oktadziny pionowej i podwieszonej powinny mie¢ wykonane gniazda na kotwie i tgczniki w
miejscach oznaczonych w projekcie. Przy osadzaniu na petng wylewke w oktadzinie pionowej plyty o
powierzchni do 0,60 m* powinny mie¢ co najmniej dwa punkty zakotwienia, ptyty o powierzchni
powyzej 0,60 m* - 4 punkty,

- przekroj gniazda w oktadzinie osadzonej na wylewke powinien by¢ dwukrotnie wigkszy od przekroju
elementu kotwiagcego,

- elementy cokolow i gzymsow muszg by¢ ze sobg lgczone w naroznikach klamrami, wpuszczanymi w
gniazda wykute lub wywiercone w ptytach.

4. Ochrona kamienia przed korozja

Wyktadzing kamienna nalezy zabezpieczy¢ przez nasycanie zywicami organicznymi oraz monomerami
meteksylanu metylu. Moze to by¢ np silikonowanie, czyli nasycanie estrami kwasu krzemowego.

5. Kryteria oceny jakos$ci i odbioru

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacj g techniczng utozenia wyktadzin

sprawdzenie odbiorow migdzyoperacyjnych podtoza i materiatow,

sprawdzenie doktadno$ci spoin wg normy PN-72/B-06190.
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6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy materiatow ceramicznych z zamoéwieniem,

- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiardw i ksztaltu plytek

- liczby szczerb i pgknigé,

- odpornosci na uderzenia,

- W przypadku niemozno$ci okreslenia jakoSci ptytek przez probe dorazng nalezy ja poddaé badaniom
laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny
zewnetrznej).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke

i konsystencj¢ w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbiorow materialow i wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Plyty gipsowo-kartonowe

Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwow, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robét jest m?. Ilo§¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Insoektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior podloza

Odbior podtoza nalezy przeprowadzié¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych. Podloze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbidr podtoza odbywa si¢ po
dhuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbiodr tynkéw

8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacj g techniczng.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od plaszczyzny i

odchylenie krawedzi od linii prostej - nie wicksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej
dhugosci taty kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie wigksze niz2 mm na 1 m i ogélem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie wicksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sa nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkdéw roztworow soli przenikajacych
z podtoza, piléni itp.,

- trwale $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i p¢cherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podioza.

8.3. Odbior suchych tynkow

Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej nie powinny by¢ wigksze niz 1 mm/1 m.

8.4.  Odbior podlozy pod plytki ceramiczne

Wg punktu 5.4.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Tynki wewnetrzne i zewnetrzne

Placi sie za ustalong ilo§¢ m* powierzchni éciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatdw i sprzetu,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

- reperacje tynkéw po dziurach i hakach,
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- oczyszczenie miej sca pracy z resztek materiatow.

Suche tynki

Placi sie za 1 m” okladziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
dostarczenie materiatldw 1 sprzgtu,

przygotowanie podtoza,

- mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,

uporzadkowanie miejsca pracy.

Okladziny $cian

Placi sie za ustalong iloé¢ m* powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,

- przygotowanie podloza,

- dostarczenie materialdw i sprzgtu,

- moczenie plytek, docinanie ptytek,

- ustawienie i rozbiorkg rusztowan,

- wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
- zamurowanie przebic,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

- reperacje tynkow,

- oczyszczenie miegjsca pracy z pozostatosci materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato§ciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementow murowych. Elementy murowe z kamienia
naturalnego.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

PN-B-79406:97,

PN-B-79405:99 Plyty kartonowo- gipsowe

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania
i badania przy odbiorze.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(ST-10)

POSADZKI
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru posadzek.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji ,,SWIETLICA WIEJSKA, BOISKO WIELOFUNKCYJNE ORAZ PLAC ZABAW
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA w miejscowos$ci Chwalki, gmina Obrazéw nr
ewid.dzialek: 181, 423,/1, 431, Etap 1”

Zakres robot objetych ST:

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

- Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

- Warstwa wyrownawcza grubosci 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa,

z oczyszczeniem i zagruntowaniem podloza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy,
z zatarciem powierzchni na gladko oraz wykonaniem i wypetnieniem masa asfaltowa szczelin
dylatacyjnych.

Posadzki wlasciwe:

- Posadzka cementowa z cokolikami, grubosci 2,5-5 cm, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza
rzadka zaprawg cementowa, utozeniem zaprawy cementowej marki 8 MPa z zatarciem powierzchni na
gladko oraz wykonaniem i wypelieniem masg asfaltowa szczelin dylatacyjnych.

- Posadzka jedno- lub dwubarwna z ptytek podtogowych ceramicznych terakotowych z cokolikami luzem
utozonych na za prawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza,
zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktéw wysokosciowych, sortowaniem ptytek,
moczeniem, przyci¢ciem, dopasowaniem i utozeniem na zaprawie oraz wypeltnieniem spoin zaprawa,
oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

- Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogowych terakotowych luzem o wymiarach 8*30 c¢m, utozonych na
zaprawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza, zagruntowaniem
mlekiem cementowym, ustawieniem punktow wysokosciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem,
przycieciem, dopasowaniem i utozeniem na zaprawie oraz wypelnieniem spoin zaprawa, oczyszczeniem

1 umyciem powierzchni.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacija
projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mul.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosSci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje r6znych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

60



2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

2.4. Wyroby podlogowe PCW

- Plytki podtogowe o wymiarach 30x30 cm wg. PN-78/B-89001

- grubos¢ - 2 13 mm,

-masa 1 m*- 5,5 kg,

- twardo$¢ wg Brinella - 1,45-1,75 MPa,

- odpornos¢ cieplna wg V'cata -49-59°C,

- zmiany wymiarow liniowych w temperaturze 80°C- max. 0,4%,

- nasigkliwos¢ (po 24 godzinach) - 1,5%,

- §cieralnos¢ na aparacie Stuttgart - max. 0,13 mm,

- wspétczynnik przewodzenia ciepta - 0,29 W/m°C.

Sa odporne na dziatanie nacisku skupionego, fatwo zmywalne wodg z dodatkiem $rodkow myjacych,
wykazuja duza odporno$¢ na dziatanie agresywnych kwasnych i alkalicznych czynnikoéw. Naleza do
trudno palnych.

- Wyktadzina podtogowa wielowarstwowa z PCW

- szeroko$¢ 1300 mm,

- dtugos$¢ 10000 mm,

- grubos¢ 1,9 mm,

- masa 1m* wykladziny 3,5 kg.

Wyktadzina rulonowa niejednorodna, wielowarstwowa. Warstwe wierzchnig uzytkowa stanowi folia
PCW o grubosci 0,5mm barwiona w masie z wzorem smugowym. Powierzchnia wyktadziny jest
pétmatowa, gtadka lub moletowana.

2.5. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04

Masa zalewowa sklada si¢ z asfaltow drogowych, wtdknistego wypeliacza mineralnego (azbestu lub
welny mineralnej), maczki mineralnej i dodatkow uszlachetniajacych (kauczuk lub pak thuszczowy)
Temperatura mi¢cknigcia: wg PiK 54-65°C.

Zastosowanie do wypelniania na szczelin dylatacyjnych o szerokosci wigkszej niz 5 mm.

2.6. Kit asfaltowy uszczelniajacy wg PN-74/B-30175

Sklada si¢ z asfaltow ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, wtdknistych
wypelniaczy mineralnych, plastyfikatoréow i dodatkéw zwigkszaj acych przyczepnosé kitu do
powierzchni uszczelniajacych konstrukeji (paki thuszczowe, pak i zywica kumaronowa, kauczuk
syntetyczny 1 zywice sztuczne) Wymagania dla kitow asfaltowych uszczelniajacych:

- penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji - 50-75,

- temperatura micknigcia- nie normalizuje sig,

- przyczepnos¢ do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7 cm, potaczonych spoing kitu o
grubosci 20 mm i wycigganych prostopadle do spoiny - kit nie powinien zrywac¢ si¢ w masie,

- wydluzenie wzgledne przy zerwaniu, nie mniej niz - 20 mm,

- sptywno$¢ z betonu w potozeniu pionowym w temperaturze 20+2°C - nie normalizuje sie,

- odpornos¢ na zamrazanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze -20+2C zrzuconej z wysokos$ci 2,5 m na
plyte stalowa - bez peknigé 1 odpryskow,

- gestos¢ pozorna, nie mniej niz - 1,5 mm.

2.7. Kruszywo do lastryka i posadzki cementowej

W posadzkach maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢ 1/3 grubosci posadzki. W
posadzkach odpornych na $cieranie najwicksze dopuszczalne wielkosci ziaren kruszywa wynoszg przy
grubosci warstw 2,5 cm - 10 mm, 3,5 cm - 16 mm.

2.8. Wyroby terakotowe

Plytki podlogowe ceramiczne terakotowe i gresy.

a) Wiasciwosci plytek podtogowych terakotowych:

- barwa: wg wzorca producenta

- nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%

- wytrzymato$¢ na zginanie nie mniej sza niz 25,0 MPa

- Scieralno$¢ nie wigcej niz 1,5 mm

- mrozoodporno$¢ liczba cykli nie mniej niz 20

- kwasoodpornos¢ nie mniej niz 98%

- tugoodpornos¢ nie mniej niz 90%

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dlugos¢ i szerokosé: £1,5 mm
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- grubos¢: £ 0,5 mm
- krzywizna: 1,0 mm

b) Gresy - wymagania dodatkowe:

- twardo$¢ wg skali Mahsa 8

- §cieralno$¢ V klasa §cieralnosci

- na schodach i przy wej §ciach wykonane j ako antyposlizgowe.
Plytki gresowe i terakotowe musza by¢ uzupeltnione nastgpujgcymi elementami:

- stopnice schodow,

- listwy przypodtogowe,

- katowniki,

- narozniki. Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dhugos¢ 1 szerokos¢: £1,5 mm

- grubo$¢: £0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm
¢) Materialy pomocnicze
Do mocowania plytek mozna stosowaé zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo klej.
Do wypehienia spoin stosowa¢ zaprawy wg. PN-75/B-10121:

- zapraw¢ z cementu portlandzkiego 35 - bialego i mgczki wapiennej

- zapraw¢ z cementu 25, kredy malarskiej i mgczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.
d) Pakowanie
Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m? plytek. Na opakowaniu umieszcza sie:
- nazwe 1 adres Producenta, nazwg wyrobu, liczbg sztuk w opakowaniu, znak kontroli jako$ci, znaki
ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo thukacych si¢ oraz napis ,,Wyréb dopuszczony do stosowania w
budownictwie Swiadectwem ITB nr...".
e) Transport
Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu. Podtoge wytozy¢ materiatem
wysciotkowym grubosci ok. 5 cm.
Opakowania uktada¢ Scisle obok siebie. Na srodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace
wyrobow tatwo ttukacych.
f) Sktadowanie
Plytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos$é
sktadowania do 1,8 m.
2.9. Wyktadzina dywanowa

Musi posiada¢ aktualne §wiadectwo ITB i atest Panstwowego Zaktadu Higieny.
2.10. Wykladzina antystatyczna - rulonowa lub plytowa

Musi posiadac¢ aktualne §wiadectwo ITB i atest Panstwowego Zaktadu Higieny.
2.11. Zaprawa samopoziomujaca
2.12. Wykladzina antyelektrostatyczna
2.13. Podwaéjna podloga. Wymagania:

- wysokos$¢ regulowana od 15-50 cm,

- nawierzchnia antyelektrostatyczna z mozliwo$cig uziemienia,

- no$no$¢ paneli - 10,0 kN/m?,

- musi posiada¢ aktualne $wiadectwo ITB i atest Panstwowego Zaktadu Higieny.
2.14. Material o strukturze antyposlizgowej

Wymagania:

- dobra przyczepnos¢ do betonu,

- wlasciwosci penetracyjne,

- nieodksztatcalny pod wptywem wysokich temperatur,

- elastyczny (od -20° do + 250°C)

- wytrzymaty (ok. 6,5 Mpa),

- odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.
3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu.

4. TRANSPORT
Materialy i1 elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki
Warstwa wyré6wnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, ulozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni
na gladko oraz wykonaniem i wypetieniem masa asfaltowa szczelin dylatacyjnych. Wymagania
podstawowe.
- Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagang
wytrzymalos¢ i grubo$¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
- Wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na
$ciskanie - 12 MPa, na zginanie - 3 MPa.
- Podtoze, na ktorym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i
zanieczyszczen oraz nasycone woda.
- Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem
papy.
- W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.
- Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadow cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni
nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.
- Zaprawe cementowa nalezy przygotowywac mechanicznie.
Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta - 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.
- [lo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilo$¢
cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m’.
- Zaprawe cementowa nalezy uklada¢ niezwlocznie po przygotowaniu migdzy listwami kierunkowymi
o wysokos$ci rownej grubosci podkiadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zaggszczenia z
réwnoczesnym wyroéwnaniem i zatarciem.
- Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ rowna, stanowiaca ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie z
ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrows tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywa¢ wigkszych prze§witow wickszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od
plaszczyzny (poziomej lub pochyltej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dlugosci lub
szeroko$ci pomieszczenia.
W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie
folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.2. Wykonywanie posadzki PCW
Do wykonywania posadzek z wyktadzin PCW mozna przystapi¢ po catkowitym ukonczeniu robot
budowlanych stanu surowego i robot wykonczeniowych i instalacyjnych lacznie z przeprowadzeniem
prob cisnieniowych. Przygotowanie podtozy
- Podtoze posiadajagce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez wypetnienie
ubytkow zaprawa cementowa.
- Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.
- Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz 15°C i powinna
by¢ zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robot, w trakcie ich wykonywania
oraz w okresie wysychania kleju.
- Wykladziny PCW i kleje nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktorych beda uktadane co najmnie;j
na 24 godziny przed ukladaniem.
- Wpykladzina arkuszowa powinna by¢ na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinigta z rulonu,
pocigta na arkusze odpowiednie do wymiarow pomieszczenia i luzno ulozona na podktadzie tak, aby
arkusze tworzyly zaklady szerokosci 2-3 cm.
- Plytki i arkusze z PCW nalezy przyklejac przy uzyciu klejow zalecanych przez producenta
okreslonej wyktadziny oraz w obowigzujacych instrukcjach technol ogi cznych.
- Plytki i arkusze z PCW nalezy przykleja¢ calg powierzchnig do podtoza.
- Nie dopuszcza si¢ wystgpowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fatd,
pecherzy, odstajacych brzegdw plytek lub arkuszy PCW.
- Arkusze lub ptytki nalezy utozy¢ szczelnie, dopuszczalna szeroko$¢ spoin nie powinna by¢
wigksza niz 0,5 mm miedzy arkuszami, 0,8 mm miedzy ptytkami.
- Spoiny miedzy arkuszami lub pasami ptytek powinny tworzy¢ lini¢ prosta, w pasach ptytek
dopuszcza si¢ mijankowy uktad spoin.
Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosi¢ nie wigcej niz 1 mm/m i 5 mm na catej dlugosci
spoiny w pomieszczeniu.
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- Posadzki z wykladzin PCW nalezy przy Scianach wykonczy¢ listwami z PCW. Listwy powinny
by¢ przyklejone na catej dlugosci do podioza i doktadnie dopasowane w narozach wklestych i
wypuktych.
5.3. Posadzki cementowe i lastrykowe
- Na spoiwie cementowym moga by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe
z zaprawy cementowe;j 1 lastriko.
- Posadzki nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem, ktory powinien okresli¢ rodzaj konstrukcji
podtogi, grubos¢ warstw, marke zaprawy, wielko$¢ spadkéw rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.
- Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywac¢ wytrzymato$¢ nie nizszg -
przy posadzkach z betonu odpornego na $cieranie - 16 MPa, przy pozostatych posadzkach - 10 MPa.
- W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne oddziclajace posadzke wraz z calg
konstrukcja podtogi od pionowych elementéw budynku, dzielgce fragmenty posadzki o wyraznie
roznigcych si¢ wymiarach, przeciwskurczowe w odstepach nie wigkszych niz 6 m, przy czym
powierzchnia pola zblizonego do kwadratu nie powinna przekracza¢ 36 m” przy posadzkach z zaprawy
cementowej, 25 m’ przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na $cieranie i 12 m* przy
posadzkach jednowarstwowych.
- Posadzki lastrykowe powinny byé podzielone na pola o powierzchni nie przekraczajacej 4 m? za
pomocg wkladek z materiatu podatnego na $cieranie (np. z ptaskownika mosigznego, paska
polichlorku winylu) osadzonych w podktadzie.
- Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypelnione masg asfaltows.
- Mieszankg lastrykowa lub zaprawe cementowa, z ktorej wykonano posadzke nalezy dokladnie
zagesci¢, a powierzchni¢ wyrdéwnac i zatrzec¢ na gladko.
- Posadzke lastrykowa utrzymywang w stanie wilgotnym przez co najmniej 5 dni nalezy wstepnie
oszlifowac, az do uzyskania widoczno$ci poszczegdlnych ziarn kruszywa. Oczyszczong posadzke
nalezy wyszpachlowa¢ zaczynem cementowym z ewentualnym dodatkiem pigmentu i po uplywie co
najmniej 5 dni powtdrnie szlifowac.
- Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinna by¢ natarta olejem Inianym.
5.4. Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych
- sposoéb aplikacji i warunki przygotowania podloza nalezy przyja¢ wg warunkow zastosowanego
systemu.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagana jako$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrol¢ dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robot (cieplnych,
wilgotno$ciowych).

Sprawdzi¢ prawidlowos$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robét jest m?. Tlo§¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponize;.

8.1. Odbiodr materiatdow i robot powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacja projektowag oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialdéw z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materiatu z za§wiadczeniem o jako$ci wystawionym przez
producenta - powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowa¢ réwniez materiatdow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatdéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
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8.4. Odbidér powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢ przez
ocen¢ wzrokowa,

- sprawdzenie grubos$ci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
wynikoéw pomiarow dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania stykéw materiatow posadzkowych; badania prostoliniowosci
nalezy wykona¢ za pomoca naciggnic¢tego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscig 1 mm, a szeroko$ci
spoin - za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotdéw lub listew podtogowych; badanie nalezy wykonaé
przez ocen¢ wzrokowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi sie za ustalong ilo§¢ m* powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
przygotowanie podtoza, dostarczenie materialow i sprzgtu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementow powszechnego
uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia podtogowe
z polichlorku winylu.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(ST-11)

STOLARKA
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki
drzwiowej i okienne;j.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
,,SWIETLICA WIEJSKA, BOISKO WIELOFUNKCYJNE ORAZ PLAC ZABAW WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA w miejscowos$ci Chwalki, gmina Obrazéw nr ewid.dzialek:
181, 423,/1, 431, Etap 1”

Zakres robot objetych ST:

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie montazu stolarki drzwiowej 1 okiennej zewnetrznej /Etap 1.

1.3. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacija
projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Stolarka okienna PCV, systemowa szklona tradycyjnie zestawem 2 szybowym z okuciami w
wersji rozszczelnianej, oraz nawietrzakami wbudowanymi z automatycznym sterowaniem przeplywu.
K zestawow szklanych = 1,10 W/m2K

Okna w okleinie w kolorze uzgodnionym z inwestorem i projektantem, stolarka powinna spetniaé
wymagania dokumentacji projektowej oraz poszczegolnych norm, a takze posiadac atest producenta.

2.2. Drzwi aluminiowe przeszklone zewnetrzne:

- wielootworowe ciepte

- aluminiowe

- szyby zespolone ze szkla bezpiecznego

- drzwi bez progu

- skrzydto gt. 100 x 205

- blokada skrzydta biernego

- wspotczynnik przenikania ciepta dla catego zestawu U=1,1 W/m2K
- z sitownikiem napowietrzajacym przy glownym wejsciu

- skrzydto bierne pelne

2.3. Okna polaciowe:

- oddymiajace FAKRO FSP PI 07 lub réwnowazne,

- uchylne

- max. czynna powierzchnia oddymiania = 0,53 m2 x 2 = 1,06 m2

- powierzchnia czynna oddymiania = 5% pow. klatki schodowej = 1,03 m2

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma
lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywaé i transportowaé w
odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora
Nazdoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utratg stateczno$ci.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie oS$ciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza, do ktoérego ma przylegaé
oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza,
o$cieze nalezy naprawic i oczyscic.

5.1.2. Stolarke okienng nalezy zamocowaé w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z
wymaganiami podanymi w tabeli ponizej.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktow Rozmieszczenie punktow zamocowan
zamocowan
wysokos¢ szerokos¢ w nadprozu i progu na stojaka
Do 150 do 150 4 nie mocuje si¢ po 2
1504200 6 po2 po2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje si¢ po3
150200 8 po 1 po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

- W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawic stolarke na podktadkach Iub listwach. Elementy
kotwiace osadzi¢ w o$ciezach.

- Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wigcej niz
3 mm.

Réznice wymiarow po przekatnych nie powinny by¢ wicksze od:

- 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

- Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypehienie szczeliny miedzy
os$ciezem a o$cieznicg materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu Swiadectwem
ITB. Zabrania si¢ uzywac do tego celu materialow wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia
ludzi.

- Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.

5.2.2. Osadzanie stolarki drzwiowej

- Doktadno$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot murowych wg ST 05.

- Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakow osadzonych w o$ciezu. O$cieznice nalezy zabezpieczyé
przed korozja biologiczng od strony muru.

- Szczeliny migdzy osécieznicag a murem wypetni¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
swiadectwem ITB.

- Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie.
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6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,

- sprawdzenie jakos$ci materiatdow z ktorych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukeyjnych,

- sprawdzenie dzialania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidtowo$ci zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest ilos$¢ sztuk wbudowanej stolarki w §wietle oscieznic.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty wymienione podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych. Odbidr obejmuje
wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnos$ci wyszczegdlnione w punkcie 5.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie

- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN/B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okre$lenia.
PN-B-05000:1996. Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(ST-12)

ROBOTY MALARSKIE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
malarskich.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot ,,SWIETLICA WIEJSKA, BOISKO WIELOFUNKCYJNE ORAZ PLAC
ZABAW WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA w miejscowosci Chwalki, gmina
Obrazéw nr ewid.dzialek: 181, 423,/1, 431, Etap 1” Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie nast¢pujacych robdt malarskich:

- malowanie konstrukcji stalowych,

- malowanie tynkow.

1.3. Okreslenia podstawowe.

Okres$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mul.

2.2. Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno mie¢ postac cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez rozcienczenie 1
czeg$ci ciasta wapiennego z 3 czg$ciami wody, tworzaca jednolita mase bez grudek i zanieczyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleistg o zabarwieniu od z6ttego do ciemnobrazowego i
odpowiadajgcag wymaganiom normy panstwowej.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozoéttej do
brunatnej, bedgcej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z
ewentualnym dodatkiem modyfikujacym, o wlasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu
naturalnego, lecz o krotszym czasie schnigcia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy
panstwowej lub §wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wodg - do farb wapiennych,

- terpentyne i benzyng - do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegoélnych rodzajow farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowac¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-

styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia
przez ITB.

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogolnego stosowania
- wydajnoséé - 6-10 m*dm?,
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- max. czas schnigcia - 24 h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
- wydajnosé - 15-16 m*dm?,
- max. czas schnigcia - 8 h
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogolnego stosowania - bialy
- do wygladzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,
Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobow chlorokauczukowych ogdélnego stosowania - biaty do
rozcienczania wyrobow chlorokauczukowych,
2.5.4.Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachlowka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
- wydajno$é - 6-10 m%/dm’,
- max. czas schniecia - 24 h
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97
- wydajno$é - 4,5-5 m*/dm’
- czas schnigcia - 24 h
Emalia epoksydowa chemoodporna, biata
- wydajno$é - 5-6 m*/dm’,
- max. czas schnigcia - 24 h Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
- wydajno$¢ - 6-8 m*/dm’
- czas schnigcia - 24 h Lakier bitumiczno-epoksydowy
- wydajno$é - 1,2-1,5 m*dm’
- czas schniecia - 12 h
2.5.5. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogoélnego stosowania wg PN-C-81901:2002
- wydajno$é - 6-8 m*/dm’
- czas schniecia - 12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002
- wydajno$¢é - 6-10 m%dm’
2.5.6.Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych
Wymagania dla farb:
- lepko$¢ umowna: min. 60
- gesto$é: max. 1,6 g/cm’
- zawarto$¢ substancji lotnych w% masy max. 45%
- roztarcie pigmentow: max. 90 m
- czas schnigcia powloki w temp. 20°C 1 wilgotno$ci wzglednej powietrza 65% do osiggnigcia 5
stopnia wyschnigcia - max. 2 godz.
Wymagania dla powtok:
- wyglad zewngtrzny - gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,
- grubosc¢ - 100-120 Dm
- przyczepnos$¢ do podtoza - 1 stopien,
- elastyczno$¢ - zgigta powloka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje peknigc¢ lub odstawania
od podtoza,
- twardo$¢ wzgledna - min. 0,1,
- odpornos¢ na uderzenia - masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowac
uszkodzenia powtoki
- odpornos¢ na dziatanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystgpowac
specherzenie powloki.
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe
wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.
2.6. Srodki gruntujace
2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
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- powierzchni betonowych lub tynkow zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile $wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chlonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong woda w
stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powtoki malarskie;j.
2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Moydto szare, stosowane do gruntowania podloza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci
powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pgdzli lub aparatéw natryskowych.

4. TRANSPORT
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowiazujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie
Zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu
malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢
ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem
od przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych. Gruntowanie i dwukrotne malowanie §cian

1 sufitow mozna wykonaé po:

- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

- usunigciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podlozy

5.1.1. Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypehienie ubytkow zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z
kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekow zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy
poszerzy¢ i ponownie wypelni¢ zaprawa cementowo-wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;j.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywa¢ bez gruntowania
powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbe emulsyjng tego samego
rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong woda w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementdéw stalowych stosuje si¢ odpowiednie
farby podktadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachlowka
epoksydowa.

5.3. Wykonywania powlok malarskich

5.3.1. Powloki wapienne powinny rownomiernie pokrywa¢ podtoze, bez przeswitéw, plam i
odpryskow.

5.3.2. Powtloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkow myjacych

i dezynfekujacych.

Powloki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powlok powinna by¢
jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i $ladéw pedzla.
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5.3.3. Powtloki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodna ze
wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby w réznych
odcieniach.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewngtrzne.
Sprawdzenie wsiagkliwo$ci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniegjsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpic¢ nie
wczesniej niz po 3 sekundach.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotno$ci
powietrza mniejszej od 65%. 6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnegtrznego,

- sprawdzenie zgodnos$ci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci 1 twardo$ci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.
Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.
Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé¢ wykonane powtoki czesciowo lub
catkowicie i wykona¢ powtornie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. [los¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.

8.1. Odbior podloza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Podtoze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow
zaprawg cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednig szpachlowka. Podtoze powinno
by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbidr podtoza odbywa si¢ po
dhuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbior robot malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta,
braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetiaczy, braku
plam, smug, zaciekow, p¢cherzy odstajacych ptatow powtoki, widocznych okiem $ladow pedzla itp.,
w stopniu kwalifikujgcym powierzchni¢ malowana do powtok o dobrej jakoSci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni migkka, wetniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odporno$ci powloki na zarysowanie.
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8.2.4. Sprawdzenie przyczepno$ci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym
narzedziem powtloki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra migckka szczotkg Iub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sie za ustalong ilo§¢ m* powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przy-
gotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub
drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilos¢ robdt okresla si¢ na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
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