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1 WYMAGANIA OGOLNE
WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna (ST) — Wymagania Ogdlne odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktoére
zostana wykonane w ramach: Projektu kanalizacji sanitarnej wzdtuz drogi gminnej nr 435 w

miejscowosci Chwatki, gm Obrazéw.

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem opracowania jest wykonanie sieci kanalizacyjne;j.

Dtugos¢ kolektoréw grawitacyjnych:

Grawitacja kanat wzdtuz drogi gminnej nr 435 : (@200 PVC 1343,4 mb.
Przykanaliki : @160 PVC 313,1 mb.
[los$¢ studni rewizyjnych: 63 szt.

Rozwiazania techniczne:

Zastosowane materialy powinny odpowiadac nastgpujacym parametrom:

- przy sytuowaniu kanatéw grawitacyjnych, @ 200 PCV i przykanalikow @ 160 PCV
sztywno$¢ obwodowa powinna spetnia¢ warunek SDR < 34, SN8.

- studzienki kanalizacyjne winny zosta¢ wykonane z kregéw zelbetowych, z betonu B40 @
1200, i @ 1000, ktére powinny odpowiada¢ normie BN-86/8971-08, kregi z zeliwnymi
stopniami ztazowymi.

- studnie winny zosta¢ przykryte wtazami typu D600 wg normy PN—EN 124: z zeliwa
szarego z wypetnieniem betonowym, zabezpieczone przed obrotem z wktadka amortyzujaca z
materialu odpornego na pochodne paliw 1 olejow, zamontowane na state. Cato$¢ robdt nalezy
wykona¢ zgodnie z norma PN-92/B-01707-instalacje kanalizacyjne.

W zakres rob6t budowlanych beda wchodzily nastepujace roboty:

Roboty przygotowawcze i tymczasowe — wytyczenie trasy kanalu, zaznaczenie na trasie
przebiegu kanatu kolizji z istniejaca infrastruktura podziemna, wykonanie i ustawienie
znakéw informacyjnych o inwestycji,

Roboty ziemne — wykonanie wykopéw pod utozenie kanatu, wykonanie podsypek, obsypek i
zasypek, odwéz urobku z wykopu,

Roboty odwodnieniowe — wykonanie rurociagéw tymczasowych, pompowanie wody z

wykopu, demontaz odwodnienia,



Roboty instalacyjne — wykonanie ulozenia kanaléw grawitacyjnych, posadowienie studni, ,
wykonanie izolacji cigzkiej przy posadowieni studni w gruntach nawodnionych, préby
szczelnosci

Roboty drogowe — ustawienie i demontaz znakow ostrzegawczych, zdjecie nawierzchni
warstw drogowych, wykonanie warstw drogi,

Przekroczenia pod obiektami terenowymi - wykonanie przewiertéw pod drogami,
przeszkodami terenowymi,

Kontrola jakosci — wykonanie badan zastosowanych rozwiazan materiatowych, badanie
stopnia zaggszczenia, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej utozenia kanalu i

posadowienia studni,

1.3. Prace przygotowawcze, towarzyszace i roboty tymczasowe

Roboty pomiarowe — w zakres tych rob6t wchodza:

e wyznaczenie tras kanatu jak stanowi Dokumentacja Projektowa;

* wytyczenie lokalizacji obiektéw budowlanych;

® nanie$¢ pikiety wysokosciowe;

® nanie$C rz¢dne pasa drogowego wraz z rowami;

e zaznaczenie kolizji z projektowanym kanatem w terenie.
Roboty zwigzane ze zdjeciem wierzchniej warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy

umacnianiu skarp, zakltadaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i1 krzewéw. Humus nalezy
zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek. W wyjatkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidlowego wykonania
robét, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robdt (zmienna grubosé
warstwy humusu, sasiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowac¢ reczne wykonanie robot,
jako uzupetienie prac wykonywanych mechanicznie. Warstwg¢ humusu nalezy zdjaé z
powierzchni calego pasa rob6t ziemnych. Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych
pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawceg tak dobrane, aby
humus byl zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie
nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby

unikna¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

Roboty zwigzane z wykonaniem zaplecza budowy



- Wykonawca jest zobowiazany niezwlocznie po rozpoczeciu kontraktu do urzadzenia i
utrzymania w dobrym stanie biura (pomieszczenia) wykonawcy, wraz z towarzyszacym
wyposazeniem 1 osprz¢tem. Wykonawca winien zapewni¢ swoim pracownikom zaplecze
socjalne z niezbednymi instalacjami: grzewcza, sanitarng oraz szatnia i pomieszczeniami
socjalnymi.
- Wykonawca zobowiazany jest rowniez do wykonania Tablicy BIOZ oraz innych znakéw
informacyjnych terenu zaplecza budowy
Roboty zwigzane z wykonaniem tablic informacyjnych
- Wykonawca jest zobowiazany niezwlocznie po rozpoczeciu kontraktu usytuowac tablice
informacyjne, na ktérych beda si¢ znajdowaty informacje tj.

® nazwa inwestora i jego doktadny adres

® nazwa realizowanego projektu

® nazwa i adres projektanta

®* nazwa i adres wykonawcy

® nazwa i adres firmy nadzorujacej inwestycj¢

e 7rédla finansowania inwestycji ( wartosci kwotowe i procentowe)

e wartos$¢ catkowita inwestycji

e czas realizacji data rozpoczecia i zakonczenia inwestycji

1.4. Ogoélne informacje dotyczace budowy

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacja Projektowa 1 ST. W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie beda w petni
zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST, i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu
budowli, to takie materialy beda niezwtocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na
koszt Wykonawcy.

Organizacja robét budowlanych i organizacja zaplecza budowy.
Wykonawca jest zobowiazany do zorganizowania placu budowy. Wykonawca jest

zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie trwania
realizacji az do zakonczenia i odbioru robét. W czasie wykonywania robét Wykonawca
zapewni dojazd do posesji, dzialek prywatnych, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, S$wiatla ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state
warunki widocznos$ci w dzien i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne

ze wzgledow bezpieczenstwa. Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie



przed ich rozpoczeciem przez umieszczenie tablic informacyjnych. Tablice informacyjne
beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.
Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji az do zakonczenia i odbioru robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbgdne do
ochrony rob6t, wygody spotecznosci i innych.
Wykonawca jest zobowiazany do zorganizowania na wlasny koszt zaplecza budowy
dostosowanego do potrzeb (tj. ilosci oséb zatrudnionych przy robotach, ilosci sprzgtu
wykorzystanego do wykonania robo6t, technologii robot).

Zabezpieczenie interesOw 0s0b trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz begdacych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego. Wykonawca przy wykonywaniu rob6t zwigzanych z
budowa w dziatkach oséb prywatnych jest zobowiazany do powiadomienia wtasciciela o
wejsciu w teren, w chwili zakonczenia rob6t Wykonawca winien doprowadzi¢ teren poses;ji,
dziatki do stanu pierwotnego (odtworzenie ogrodzen, wjazdow, zieleni i nasadzen, otworzenie
istniejacych rowéw odwadniajacych).

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowiazek zna¢ 1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie

przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bgdzie miat szczegdlny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych



2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami 1 gazami,

- mozliwo$cia powstania pozaru

3) Wszelkie odpady powstate podczas robdt na terenie budowy oraz na terenie zaplecza
budowy musza zosta¢ przez Wykonawcg usunigte na wlasny koszt poza jego obreb.

Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bgdzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiatly tatwopalne begda
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
0soOb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do

uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materialty odpadowe uzyte do robdét beda miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a
po zakonczeniu rob6t ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

Warunki bezpieczenstwa i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednia odziez
dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia

bezpieczenstwa publicznego.

Warunki dotyczace organizacji ruchu
W zwiazku z prowadzeniem robét w pasie drogowym, drodze gminnej Wykonawca

robdt zobowiazany jest do:
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- Wykonawca przed przystapieniem do prac w pasie drogowym drég gminnych winien
odpowiednim pismem zawiadomi¢ administratora drég gminnych o terminie zajg¢cia pasa
drogowego, oraz uisci¢ oplatg zwiazang z zajeciem pasa drogowego na czas wykonania robot.

Kazdorazowo po wykonaniu prac zwiazanych z zabudowa kanatu w pasie drogowym
teren przebiegu trasy kanatu jak i jego obreb nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Kazdorazowo, gdy Wykonawca bgdzie wykonywal roboty w dziatkach prywatnych winien
zapewni¢ mieszkancom swobodny dojazd lub dojscie do posesji.

Zabezpieczenie chodnikéw, jezdni i ogrodzen
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialy i

urzadzenia uzywane do rob6t. Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu ostatecznego
odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej
elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Wykonawca zapewni znaki ostrzegawcze, informacyjne o wykonywanych robotach, na czas
wykonywania rob6t w pasie drogowym zabezpieczy obrgb pasa drogowego ustawiajac znaki
drogowe poprzeczne. Wykonawca zobowiagzany jest do prawidlowego utrzymania pasa
jezdnego poprzez utrzymanie jego czystosci, w obrgbie wykonywanych prac. W czasie
wykonywania wykopéw po zakofhczeniu codziennych robét, jezeli nie zostaly one
zakonczone nalezy oznakowa¢ miejsce w sposob widoczny tabliczkami informacyjnymi ,,
Uwaga — gl¢bokie wykopy”, oraz zabezpieczy¢ w sposéb trwaly taSmami ostrzegawczymi i
barierkami ochronnymi.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z
Robotami i1 begdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bgdzie przestrzega¢ praw patentowych i
bedzie w peini odpowiedzialny za wypetienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie

wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod.

Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych
Gdziekolwiek powotane sa konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ maja

materiaty, sprzgt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, begda
obowiazywac¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych

norm 1 przepiséw. Wykonawca zastosuje si¢ do norm powotanych w dokumentach.
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1.5. Zakres robét budowlanych objetych przedmiotem zamoéwienia

Grupy robot:
Gtéwna grupa robdt sa: - Roboty budowlane — kod CPV 45000000-7

Klasy robét:
- Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i

elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu - kod
45230000-8

Kategorie robét wystepujacych:

kod 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw $ciekowych
kod 45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw do odprowadzania
sciekow

kod 45233140-2 Roboty drogowe

kod 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog

kod 45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej

kod 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

kod 45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

kod 45112330-7 Rekultywacja terenu

kod 45233280-5 Wznoszenie barier drogowych

kod 45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

1.6. Okreslenia podstawowe

Kanal - liniowy obiekt inzynierski przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzenia sciekow.
Kanal sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzenia $ciekéw sanitarnych.

Kolektor, kanal zbiorczy - kanal przeznaczony do zbierania $ciekow z kanatéw i
odprowadzenia ich do pompowni, oczyszczalni lub odbiornika.

Kanal nieprzelazowy - kanal zamknigty o wysokosci wewngtrznej mniejszej niz 1,0 m.
Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu
w planie na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczony do
kontroli i prawidlowej eksploatacji kanatow.

Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do potaczenia, co

najmniej dwdéch kanatéw doptywowych, w jeden kanat odptywowy.
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Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna, majaca dodatkowy przewdd
pionowy umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii Sciekow, splywajacych z wyzej
potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

Komora robocza - zasadnicza czg$¢ studzienki kanalizacyjnej przeznaczona do czynnos$ci
eksploatacyjnych.

Komin wlazowy - szyb taczacy komorg robocza z powierzchnia terenu, przeznaczony do
wchodzenia 1 wychodzenia obstugi.

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przeptywu
sciekow. Wysokos¢ komory roboczej - odlegtos¢ pomigdzy rzedna dolnej powierzchni, ptyty
pokrywowej, lub innego elementu przykrycia komory roboczej, a rz¢dna spocznika przy
scianie komory.

Wilaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
kanalizacyjnych, skladajacy si¢ z korpusu i pokrywy.

Pokrywa wlazu kanalowego - ruchoma czg$s¢ wtazu kanalowego, stuzaca do zamykania
otworow studzienek kanalizacyjnych.

Otwory wentylacyjne - otwory w pokrywach wilazéw kanatowych, spelniajace funkcje
wentylacyjne

Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wéd lub $ciekdw z przewodu kanalizacyjnego do gruntu.
Infiltracja - przenikanie wéd gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.

Rura ochronna - rura o $rednicy wigkszej od rury kanalizacyjnej, usytuowana z nig w
przyblizeniu wspotosiowo, stuzaca do przenoszenia obciazen zewnegtrznych i do
odprowadzania przeciekdw poza przeszkodg terenowa.

Rura przejsciowa - przewiertowa - rura o $rednicy wigkszej od $rednicy rury kanalizacyjnej,
w przyblizeniu usytuowana z nia wspotosiowo, stluzaca do wykonania przejscia pod
przeszkoda terenowa bez wykonania wykopow (np. metoda przecisku lub przewiertu).
Darnina - ptat lub pasmo wierzchniej warstwy gleby, przero$nigtej i zwiazanej korzeniami
roslinnosci trawiaste;j.

Réw - otwarty wykop o gigbokosci, co najmniej 30 cm, ktory zbiera i odprowadza wodg.
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do
przejmowania i rozktadania obciazen od ruchu na podiloze gruntowe i zapewniajacych

dogodne warunki dla ruchu.
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Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu
1 czynnikéw atmosferycznych.

Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwa S$cieralna a podbudowa,
zapewniajaca lepsze roztozenie napr¢zen w nawierzchni

Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwno$ci podbudowy lub
profilu istniejacej nawierzchni.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chroniacych ludzi i srodowisko
przed uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do gltgbokos$ci przemarzania.
Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Wykop plytki - wykop, ktérego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sSredni - wykop, ktérego giebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gleboki - wykop, ktérego gigbokos¢ przekracza 3 m.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW BUDOWLANYCH

2.1. Zrédta uzyskania materialéw

Wykonawca przedstawi szczegélowe informacje dotyczace proponowanego zrddia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych. Zatwierdzenie partii (czes$ci) materiatdw z danego zrédla nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materialty z danego zrédta uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca
zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposéb ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w
czasie postgpu robot.

Wszelkie materialy, roboty, dostawy i ustugi musza pochodzi¢ z jednego lub wigcej
sposrod Panstw Cztonkowskich Unii Europejskiej, oraz Turcji, Malty, Cypru. Wszelkie
materiaty, ustugi, dostawy winny posiada¢ Swiadectwa pochodzenia, certyfikaty i atesty, ktére
uprawniaja do ich wykorzystania w danej inwestycji. Kazdorazowo partia materiatow,
$wiadczona ustuga, dostawa, ktéra zostanie dostarczona na plac budowy lub uzyta w ramach

inwestycji winna posiada¢ w/w dokumenty. Wszelkie atesty, certyfikaty postuza
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Zamawiajacemu do weryfikacji i prawidtowosci uzytych materiatéw i rob6t wykonanych

przez Wykonawcg.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli 1 odno$nych wtadz na

pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wilaczajac w to zrédta wskazane
przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inwestorowi wymagane dokumenty
przed rozpoczgciem eksploatacji zrédta. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie
wymagan iloSciowych 1 jakosciowych materialéw z jakiegokolwiek zrédla. Wykonawca
poniesie wszelkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane
z dostarczeniem materialéw do Robét. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdow i
miejsc pozyskania piasku i zwiru bgda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i
rekultywacji terenu po ukonczeniu robdt. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody
Inwestora, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obregbie Terenu Budowy
poza tymi, ktére zostaly wyszczegdlnione w Kontrakcie. Eksploatacja zrédet materiatéw

bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z
Terenu Budowy. Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i

niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robdét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i
wlasciwos¢ do robét i byty dostgpne do kontroli. Miejsca czasowego sktadowania bgda
zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy lub poza Terenem Budowy w miejscach

zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi

Inwestora o swoim zamiarze uzycia materiatu.
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3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba 1 wydajnos¢
sprze¢tu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST, Program Zapewnienia Jakosci (PZJ). Sprzet bedacy
wlasnos$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie 1 gotowosci do pracy. Bgdzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inwestora w terminie
przewidzianym umowa. Sprz¢t bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania
Rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Menadzerowi Projektu kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru
1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprz¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inwestora, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprz¢t, maszyny, urzadzenia i
narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostana przez Inwestora
zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do Robdét. Wykonawca jest zobowigzany do
uwzglednienia wymogoéw specjalnych odnosnie wykonawstwa okreslonych przez wtascicieli

innych mediéw i elementéw zagospodarowania terenu.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére
nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wlasciwosci przewozonych
materialéw.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i1 wskazaniach Inwestora, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych

parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
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obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inwestora, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na
wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach

publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z umowa oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw 1 wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa wymaganiami ST, Programu Zapewnienia Jakosci, projektu organizacji Robét
oraz poleceniami Inwestora. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w
planie i wyznaczenie wysokoSci wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
Inwestora:

Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robét zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inwestor, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inwestora nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladno$¢. Decyzje Inwestora dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materialéw 1 elementow Robdt beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestora uwzgledni wyniki badan
materiatébw i Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materialéw, doswiadczenia z przeszioSci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestig. Polecenia Inwestora bgda wykonywane nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawceg, pod grozba

zatrzymania Roboét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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6 OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT ORAZ
ODBIOREM ROBOT W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inwestorowi programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace
wykonanie rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

(a) czg$¢ ogblng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania Rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdét,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdét,

- bhp,

- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow Robot,

- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych
Robdt,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw 1 kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- spos6b oraz formg gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujacych a takze wyciaganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie
technologicznym,  proponowany sposéb 1 form¢ przekazywania tych informacji
Inwestorowi;

(b) czes¢ szczegbdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robét

- wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i1 ilo$¢ s$rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wtasciwosci w czasie transportu,
- spos6b 1 procedurg pomiardéw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw Robdét,

- spos6b postgpowania z materiatami 1 Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

18



6.2. Zasady kontroli jakosci roboét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagna¢ zalozona jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole Robét i
jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel,
laboratorium, sprz¢t, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania prébek i
badan materiatéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inwestor moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badanh w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

-Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i1 badania materialéw oraz Robdt z
czestotliwoscia zapewniajacastwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej 1 ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostalty one tam okreslone, Inwestor ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprz¢t badawczy posiadaja wazna legalizacjg, zostalty prawidlowo wykalibrowane i
odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inwestor bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inwestor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach, dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te bgda tak powazne, ze moga
wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inwestor natychmiast wstrzyma uzycie do Robot
badanych materialéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych
materialéw.

Wszystkie koszty zwiagzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi

Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania

probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
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jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inwestor begdzie miec
zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inwestora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie
zostana przez Wykonawcg usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym

przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca

przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inwestorowi.

6.5.Certyfikaty, atesty i deklaracje

Inwestor moze dopusci¢ tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. Deklaracje¢ zgodnosci, atest lub certyfikat zgodnosci z:

* Polska Norma lub

* aprobata techniczna, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sa objgte certyfikacja okreslona w pkt 1. 1 ktére spetniaja wymogi Specyfikacji
Techniczne;.

W przypadku materialéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiaty,

ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.
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6.6.Dokumenty budowy

Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie =z
obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda
dokonywane na biezaco i1 beda dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Menadzera Projektu.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegd6lnosci:

- datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,

- uzgodnienie przez Inwestora programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robdét,

- terminy rozpoczgceia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robét,

- przebieg Robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

- uwagi i polecenia Inwestora,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbior6w Robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czg$ciowych i
koncowych odbioréw Robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

- dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robdt,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdét,
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- dane dotyczace jako$ci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy begda
przedtozone Inwestorowi do ustosunkowania sig.

Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestor do ustosunkowania si¢. Projektant
nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
Robot.

Rejestr Obmiaréw
Wykonawca jest zobowiazany do sporzadzania Rejestru Obmiaréw, ktéry bedzie

stanowit dokument pozwalajacy na okreSlenie rachunkowego zaawansowania robdt dla
potrzeb wystawienia faktury przejSciowej. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w
sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiaréw.

Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialéw,

orzeczenia o jako$ci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia
zalaczniki do odbioru robét.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w pkt (I)-(3) nastgpujace

dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bgda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym. Zagini¢cie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
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6.7.Podstawa Platnosci

Podstawa ptatnosci jest cena ryczaltowa, ktéra bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,

wymagania i badania sktadajace si¢ na catoSciowe wykonanie inwestycji.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Z uwagi na ryczattowe rozliczenie inwestycji nie zachodzi potrzeba okres$lenia ilosci

robdt i zuzytych materiatéw.

8 ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nast¢pujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi koncowemu

¢) odbiorowi pogwarancyjnemu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i1 jakosSci

wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robot.
Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika

Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora, w ciagu 3 dni nastapi odbidr

zgtoszonych robét. Nalezy nadmieni¢, ze wykonawca, jezeli wykonuje prace przy:

- zblizeniu sieci kanalizacyjnej z gazowa do odbioru robdt zwigzanych z przejsciem

kanalizacja pod siecia gazowa Wykonawca winien poinformowac¢ o wykonywaniu takowych

prac eksploatatora sieci gazowej, a eksploatator sieci gazowej winien dokona¢ odbioru

technicznego w/w robot,

- zblizeniu sieci kanalizacyjnej z kablami telefonicznymi do odbioru robdét zwiazanych z

przejsciem kanalizacja pod siecia telefoniczna Wykonawca winien poinformowaé o

wykonywaniu takowych prac eksploatatora sieci telefonicznej, a eksploatator sieci

telefonicznej winien dokona¢ odbioru technicznego w/w robdt,

- zblizeniu sieci kanalizacyjnej z kablami energetycznymi do odbioru robét zwigzanych z

przejsciem kanalizacja pod siecia energetyczna (podziemna) Wykonawca winien
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poinformowa¢ o wykonywaniu takowych prac eksploatatora sieci energetycznej, a
eksploatator sieci energetycznej winien dokona¢ odbioru technicznego w/w robot,

Odbiér koncowy

Odbidér koncowy przeprowadza si¢ w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o
wykonanie rob6t budowlanych. Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego -w obecnosci inspektora nadzoru 1 Wykonawcy - sporzadzajac Protokét od-
bioru rob6t budowlanych oraz zgloszonych wad 1 usterek do usunigcia przez Wykonawcg.

W czasie odbioru koncowego Komisja zapoznaje si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonanych robot
uzupetniajacych i poprawkowych..

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:

- Uwagi 1 zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu - udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- Protokoty z odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- Recepty 1 ustalenia technologiczne,

- Dziennik Budowy,

- Inwentaryzacj¢ powykonawcza,

- Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego

Wykonawca po zakonczeniu wszystkich prac informuje pisemnie Inwestora o gotowosci do
odbioru koncowego. Odbiér koncowy nastapi w terminie 14 dni od daty zgloszenia do
odbioru koncowego.

Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usuni¢ciem wad
stwierdzonych zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Termin odbioru pogwarancyjnego
ustalony zostanie na etapie sporzadzania umowy, oraz uzalezniony begdzie od daty

zakonczenia robot kontraktowych.

9 SPOSOB ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH
Zasady ptatnosci za wykonane roboty zostang okreslone przez Zamawiajacego w projekcie

umowy za wykonane roboty.
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10 DOKUMENTY I ODNIESIENIA
[1] Projekt budowlano-wykonawczy sieci kanalizacyjnej wraz z przytaczami wzdtuz drogi
gminnej potozonej w miejscowosci Chwaiki.
] Informacje dotyczace Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia - Plan BIOZ
] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, p6z. 414).
[4] Rozporzadzenie MGPiB z 19. 12. 1994r (Dz.U Nr 10)
] Rozporzadzenie MGPiB z 21.02. 1995r (Dz.U Nr 25, p6z. 133 z dnia 13 marca 1995r).
] Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30,

poz. 163 z pézniejszymi zmianami).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

CZESC SZCZEGOLOWA
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S.T.1. ZAPLECZE WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowiazany niezwlocznie po rozpoczgciu kontraktu urzadzic,
utrzymywa¢ w dobrym stanie biuro (pomieszczenia) Wykonawcy, wraz z towarzyszacym
wyposazeniem i osprzetem. Wykonawca winien zapewni¢ swoim pracownikom zaplecze
socjalne z niezbednymi instalacjami: grzewcza, sanitarng oraz szatnia i pomieszczeniami
socjalnymi.
Wykonanie, urzadzenie i utrzymanie w dobrym stanie biura (pomieszczenia) Wykonawcy,
wraz z towarzyszacym wyposazeniem i osprzetem. Obstuga zaplecza Wykonawcy obejmuje
wszystkie prace i instalacje niezb¢dne do utrzymania biura Wykonawcy. Demontaz Zaplecza
Wykonawcy obejmuje usuniecie wszelkich instalacji, drég tymczasowych, pomieszczen
biurowych, cigzkiego sprz¢tu.

S.T.2. PRACE PRZYGOTOWAWCZE

S.T.2.1. Wymagania ogoéle (Pomiary geodezyjne)
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
pomiaréw geodezyjnych przy budowie kanalizacji

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia prac pomiarowych
geodezyjnych.

Pomiary sytuacyjno-wysoko$ciowe.

W zakres tych rob6t wchodza:
® wyznaczenie tras kanatu jak stanowi Dokumentacja Projektowa
e wytyczenie lokalizacji obiektéw budowlanych,
® naniesienie pikiet wysokosciowych,
® naniesienie rz¢gdnych pasa drogowego wraz z rowami,

Pomiary obiektowe

W zakres tych rob6t wchodza wyznaczenie punktéw sytuacyjno-wysokosciowych, osi
obiektéw, ciagla stabilizacja punktéw, ich zabezpieczenie przed zniszczeniem i oznaczenie

umozliwiajace ich tatwe znalezienie i ewentualne odtworzenie.

S.T. 2.2. Materialy

Materialty niezbgdne do prowadzenia pomiaréw sytuacyjno-wysokosciowych

zgodnych z ST:
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e paliki o $rednicy od 5 do 8 cm 1 dtugosci okoto 0,5 m,

¢ stupki betonowe z krzyzem.

S.T. 2.3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,Wymagania ogélne” punkt 3
Zastosowany sprz¢t do wykonania pomiaréw
Wykonawca przystgpujacy do wykonania pomiardw geodezyjnych powinien wykazaé si¢
mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu:
e teodolitéw i tachimetrow
e niwelatoréw,
e dalmierzy,
e tyczek geodezyjnych,
® lat mierniczych,

e stalowych taSm mierniczych.

S.T. 2.4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymagania ogélne” punkt 4.

Transport materialdw 1 wyposazenia

Wyposazenie 1 materialty do pomiaréw geodezyjnych moga by¢ transportowany za pomoca

dowolnych srodkéw transportu.

S.T. 2.5. Wykonanie robét

Ogdlne zasady wykonania robdt

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ,,Wymagania ogélne” punkt 5.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK.

Wyznaczenie punktéw gtdéwnych

Tyczenie osi trasy kolektorow nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowa przy
wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w
dokumentacji projektowe;j.

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawgdzi nasypow i

wykopéw na powierzchni terenu (okre$lenie granicy robét), zgodnie z dokumentacja
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projektowa oraz w miejscach wymagajacych uzupelnienia dla poprawnego przeprowadzenia

robot.

S.T.2.6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ,,Wymagania ogélne” punkt 6.
Kontrole jako$ci prac pomiarowych zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokos$ciowych nalezy prowadzi¢ wedlug ogdélnych zasad okre$lonych w instrukcjach i

wytycznych GUGIK.

S.T. 2.7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Zgodnie z zapisem w punkcie 7 ,,Specyfikacji Ogélnej”

S.T. 2.8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ,,Wymagania ogélne” punkt 8.

Odbidr prac pomiarowych

Odbidr robét zwiazanych z odtworzeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicow i
dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca

przedktada Inwestorowi.

S.T. .2.9. Sposoby rozliczenie robdt tymczasowych i prac towarzyszacych

Zgodnie z zapisem w punkcie 9 ,,Specyfikacji Ogdlnej”

S.T. 2.10. Dokumenty i odniesienia

Normy

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonania prac geodezyjnych

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji GUGIiK -1979

3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma GUGIK -1978

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna GUGIK -1983
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe GUGIK -1979
6. Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK -1983

7. Instrukcja techniczna G-3.1. Osnowy realizacyjne GUGIK -1983
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S.T. 3. INNE PRACE PRZYGOTOWAWCZE.

S.T. 3.1. (Wymagania ogoéle) Przygotowanie terenu, suni¢cie warstwy ziemi urodzajnej

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru prac przygotowawczych takich jak: zdjgcie warstwy ziemi urodzajnej.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych ze

zdjeciem warstwy ziemi urodzajne;j.

S.T. .3.2. Materialy

Nie wystepuja.

S.T. 3.3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w “Wymagania ogélne” punkt 3.

Sprzet do wykonanie prac przygotowawczych.

Do wykonania robét zwiazanych ze zdjeciem warstwy humusu lub/i darniny nienadajacej sie
do powtdrnego uzycia nalezy stosowac:

e rowniarki,

e gspycharki,

® lopaty, szpadle i inny sprze¢t do r¢gcznego wykonywania rob6t ziemnych
W miejscach, gdzie prawidlowe wykonanie robo6t sprzg¢tem zmechanizowanym nie jest
mozliwe,

e koparki i samochody samowyladowcze - w przypadku transportu na odlegto$c

wymagajaca zastosowania takiego sprzgtu.

S.T. 3.4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w “Wymagania ogélne” punkt 4.

Transport materialow.

Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo przewozic¢
transportem samochodowym. Wybér $rodka transportu zalezy od odleglosci, warunkéw

lokalnych i przeznaczenia humusu.
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S.T. 3.5. Wykonanie robét

Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w “Wymagania ogélne” punkt 5.

Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjgta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy
umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewéw. Humus nalezy
zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W wyjatkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidlowego wykonania
robdt, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa rob6t (zmienna grubosé
warstwy humusu, sasiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowac¢ reczne wykonanie robot,
jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie. Warstwg¢ humusu nalezy zdja¢ z
powierzchni calego pasa rob6t ziemnych. Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych
pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawceg tak dobrane, aby
humus byl zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie
nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby

unikna¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

S.T. 3.6. Kontrola jakoS$ci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w punkcie 6 “Wymagania ogélne”.

S.T. 3.7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Zgodnie z zapisem w punkcie 7 ,,Specyfikacji Ogdlnej”

S.T. 3.8. Odbior robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w punkcie 8 “Wymagania ogélne”.

S.T. .3.9. Sposoby rozliczenie robdt tymczasowych i prac towarzyszacych

Zgodnie z zapisem w punkcie 9 ,,Specyfikacji Ogdlnej”

S.T. 3.10. Dokumenty i odniesienia

Nie wystepuja
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S.T. 4. ROBOTY ZIEMNE

S.T.4.1. Wymagania ogéle (Wykonywanie wykopéw w gruntach I, I11, V kategorii)
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t ziemnych wykonanych w gruntach I1, III kategorii.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét ziemnych w

czasie budowy sieci kanalizacji obejmuja wykonanie wykopéw w gruntach kat. 11, I1L.

S.T. 4.2. Materialy (grunty)

Grunty uzyskane z wykopéw powinny by¢ w maksymalny sposéb wykorzystane do budowy
nasypoéw. Grunty powinny spetnia¢ szczegétowe wymagania zawarte w niniejszej ST i
normie PN-S-02205.
Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko
wowczas, gdy stanowia nadmiar objgtosci robot ziemnych.
Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopéw, nie bedace nadmiarem
objetosci robdt ziemnych, zostaty za zgoda Inwestora wywiezione przez Wykonawcg poza
teren Budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objgtych
kontraktem, Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia rOwnowaznej objgtosci gruntéw
przydatnych ze zrédet wtasnych, zaakceptowanych przez Inwestora.

Zapewnienie terenéw na odkltad nalezy do obowiazkéw Zamawiajacego, o ile nie
okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inwestor moze nakaza¢ pozostawienie na terenie
budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia

lub nadmiernej wilgotnosci.

S.T. 4.3. Sprzet

Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w ,,Wymagania ogélne” punkt 3.

Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystgpujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu do:
® odspajania i wydobywania gruntéw ( koparki, tadowarki),

¢ jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki),
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e transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),
® sprzgtu zaggszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.),
® sprzgt do odwadniania wykopow (pompy, iglofiltry)

S.T. 4.4. Transport

Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w punkcie 4 ,,Wymagania
o0goblne”.

Transport gruntéw

Wyb6r srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od
odlegtosci transportu. Wydajno$¢ s$rodkéw transportowych powinna by¢ ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu).

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone

odlegtosci nie zostaly wcze$niej zaakceptowane na pismie przez Inwestora.

S.T. 4.5. Wykonanie robét

Ogolne zasady prowadzenia robot

Ogolne zasady prowadzenia rob6t podano w punkcie 5 ,,Wymagania ogélne”.

Zasady prowadzenia robét

Przed przystapieniem do prac nalezy powiadomi¢ i1 uzgodni¢ z wiascicielami sieci
infrastruktury istniejacej sposéb i czas prowadzenia robét. Wykopy powinny zostaé
wykonane jako rowy otwarte zabezpieczone. Metody prowadzenia robot ziemnych (rgczne
lub mechaniczne) powinny zosta¢ dostosowane do glgbokosci wykopu, warunkéw
geotechnicznych, ustalen z wtadzami koordynujacymi i posiadanego sprz¢tu mechanicznego.
W miejscach kolizji i zblizen z istniejaca infrastruktura podziemna wszystkie roboty ziemne
nalezy wykonywaé rgcznie. Wykopy waskoprzestrzenne nalezy wykonywacé recznie i
powinny by¢ umocnione wypraskami stalowymi. Wykopy szerokoprzestrzenne powinny by¢
wykonywane mechanicznie, o nachyleniu skarp 1:0,6 o ile dokumentacja projektowa nie
stanowi inaczej. Szeroko$¢ wykopu jest uwarunkowana $rednica kanatu lub obiektu, zwigksza
si¢ ja 0 0,4 m z kazdej ze stron jako rezerw¢ niezbedna do prowadzenia prac, o ile projekt nie

stanowi inaczej. Spos6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w
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calym okresie prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidlowego
uksztattowania skarp wykopu, ich podcigcia lub innych odstgpstw od dokumentacji
projektowej obciaza Wykonawcg robot ziemnych. Wyréwnanie dna wykopu 1 wykonanie
podioza z dobrze zagegszczonego piasku, nalezy wykona¢ bezposrednio przed przystapieniem
do montazu przewodu lub budowy obiektu. Dla rurociagéw przewiduje si¢ wykonanie
podsypki z materiatu sypkiego 0,2m, oraz obsypki gruntem 0,3m, o ile Projekt nie stanowi
inaczej. W przypadku stosowania zwiru lub tlucznia na powierzchni zwiru nalezy dac
kazdorazowo warstwe¢ piasku. Przy uktadaniu przewodéw w gruntach zwartych lub
nasypowych wzglednie nawodnionych na dnie wykopu wykona¢ podsypke z warstwy piasku
lub pospétki. Dla wykopéw obiektowych nalezy w przypadku istniejagcego gruntu
nasypowego dosta¢ si¢ do gruntu nosnego i grunt nasypowy zastapi¢ piaskiem, nast¢pnie po
wykonaniu tych robdt nalezy wyréwna¢ dno wykopu. Po zakonczeniu tych robét nalezy
wykona¢ podktad betonowy z betonu B-7,5 lub B-10 i zaizolowa¢ go materiatem
przeciwwilgociowym. Dopiero na tak przygotowanym podiozu mozna przystapi¢ do
posadawiania fundamentéw pod obiekty. Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢
jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania rob6t ziemnych.
Podczas prowadzenia rob6t wykonawca moze stosowa¢ wybrane przez siebie technologie,
jednak musza one by¢ w pelni zgodne z obowiazujacymi przepisami.
Po catkowitym zamontowaniu rurociagu lub wykonaniu obiektu nalezy wykona¢ zasypke
wykopéw. Przestrzen wykopéw w obregbie przewodu rurowego nalezy wypetni¢ gruntem
piaszczystym niezawierajacym kamieni.
W przypadku przewodéw rurowych nalezy sprawdzic:

e prostolinijno$¢ utozenia przewodu,

e zgodno$¢ z projektowanym spadkiem,

e sprawdzi¢ drozno$¢ (Swiatto kanatu) 1 wykona¢ proby hydrauliczne na eksfiltracjg 1

infiltracje,
e wykona¢ zasypke gruntem piaszczystym lub z piasku do poziomu 30 cm ponad
wierzch rur.

Zasypka winna by¢ zaggszczona warstwami, co najwyzej 20 cm réwnoczesnie z obu
stron. Jako zasypka moze by¢ stosowany piasek i piasek pylasty. Zasypke¢ nalezy doktadnie
zagesci¢ ogdlnie dostgpnymi metodami nie powodujac uszkodzenia rur.

Wykona¢ zasypke gérnej czesci wykopu warstwami (z rownoczesna rozbiérka odeskowania)

gruntem rodzimym.
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Teren po przeprowadzonych robotach ziemnych nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Wykonawca w chwili wykonywania robot w dziatkach prywatnych winien:
e powiadomi¢ wtascicieli o wejsciu w teren
e zapewni¢ dojazd do posesji na czas wykonywania robot
e za wszelkie szkody spowodowane wykonaniem rob6t ponosi Wykonawca
e przy wykonywaniu kanatu w zblizeniu z ogrodzeniami nalezy je bezwzglednie
zabezpieczy¢, aby nie ulegly zniszczeniu
e wykonawca po wykonaniu robét winien doprowadzi¢ dziatkg do stanu pierwotnego, z
uwzglednieniem nasadzen zniszczonych roslin i odtworzeniem elementéw matej
architektury
e wykonawca po wykonaniu robdt zwiazanych z przekraczaniem przeszkdd terenowych

(rowy), winien je po wykonaniu rob6t doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

S.T. 4.6. Kontrola jakoSci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ,,Wymagania ogélne” punkt 6.

Kontrola wykonania wykopoéw

Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli
szczegllna uwage nalezy zwrdci¢ na:

e zapewnienie statecznos$ci $cian wykopu,

e odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

e doktadnos$¢ wykonania wykopéw (usytuowanie i wykonczenie),

e zaggszczenie warstwami zasypywanych wykopow

S.T. 2.7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Zgodnie z zapisem w punkcie 7 ,,Specyfikacji Og6lnej”

S.T. 4.8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w punkcie 8 ,,Wymagania ogdélne”.

Zasady odbioru robét

Badanie materialéw 1 elementéw obudowy wykopéw nalezy wykona¢ bezposrednio na

budowie przez ogledziny zewngtrzne, poréwnujac rodzaj materialéw z cechami podanymi w
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opisie technicznym. Sprawdzenie metod wykonania wykopdw - wykonuje si¢ przez ogledziny
zewngtrzne 1 poréwnanie z rysunkami oraz uzytkowanym sprzg¢tem.

Zakres odbioru robét

Minimalna cz¢stos¢ i zakres testow 1 pomiarow:

e Pomiary szeroko$ci dna wykopu
Pomiary wykonywa¢ tasma, co 200 metréw w linii prostej, w przypadkach szczegdlnych,
co 50 m

Pomiary zaglebienia dna

Pomiary wykonywac¢ niwelatorem, co 200 metrow 1 w miejscach watpliwych.

Test zaggszczenia gruntu — wg proby Proctora

Stopien ID powinien by¢ zdefiniowany dla kazdej ustalonej warstwy.

Stopien ID zdefiniowany wg normy BN-77/8931-12 powinien by¢ zgodny z okreSlonag
kategoria przeznaczenia gruntu.

Szeroko$¢ dna wykopu

Szerokos¢ dna wykopu nie powinna rézni¢ si¢ od projektowanej z tolerancja +5 cm

Zaglebienie dna

Zaglebienie dna wykopu, okreslane pomiarem rzednych wysokosciowych przy uzyciu

niwelatora nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanych rzgdnych z tolerancja —3cm do +1cm.

S.T. .4.9. Sposoby rozliczenie robdt tymczasowych i prac towarzyszacych

Zgodnie z zapisem w punkcie 9 ,,Specyfikacji Og6lnej”

S.T.4 .10. Dokumenty i odniesienia

Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

4. BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu

S.T. 5. PRZEJSCIA POPRZECZNE

S.T. 5.1. Wymagania ogéle (Przejscia poprzeczne pod drogami)

Przedmiot ST
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Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru przejs$¢ pod drogami.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia przej$¢ pod drogami.
Prace te obejmuja:

® prace przygotowawcze,

e optaty za zajecie prawa przejazdu,

® montaz rur zabezpieczajacych,

® prace uszczelniajace,

e uszczelnianie koncéwek rur ochronnych,

e ulozenie rur,

® testy szczelnosci,

e przywrdcenie stanu pierwotnego terenu,

® Kkontrola jakosci.

S.T. 5.2. Materialy

Wymagania ogdlne.

Ogodlne wymagania dotyczace przej$¢ pod przeszkodami podano w ,,Wymagania ogdlne”
punkt 2.

Wykonawca jest zobowiazany do:

stosowania materiatéw zgodnych z dokumentacja techniczng i ST

stosowanie innych materialéw jest uzaleznione od decyzji Inwestora

Beton.

Hydrotechniczny beton klasy B15 1 B20, zgodny z norma PN-62/6738-07.

Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501 [7].
Materialty wodoszczelne
Kit asfaltowy
e Lepik asfaltowy zgodny z PN-74/B26640
e Sznur konopny smolowany
Rury ochronne
Stalowe rury ochronne o §rednicach 324/10 mm

Rury kanalizacyjne
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Rury kanalizacyjne wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i punktami ST.10. 1 ST.11.

Kruszywo
Zgodny z norma PN-B-11113.

Przechowywanie materiatow.

Wykonawca jest zobowiazany uktada¢ materialty wedlug poszczegdlnych grup, wielkosci i
gatunkéw w sposOb zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostgp do poszczegdlnych
stosow lub pojedynczych elementéw. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i
zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych.

Rury kanalizacyjne

Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojacej. W przypadku dlugiego sktadowania rury z tworzyw
sztucznych nalezy zabezpieczy¢ przed promieniami stonecznymi.

W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach
drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢é wyroby w pozycji
stojacej 1 jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Kruszywo.

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i1 zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami

kruszyw.

S.T. 5.3. Sprzet

Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzgtu okreslono w punkcie 3 ,,Wymagania
0goblne”.
Sprzet do robot ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania przejs¢ pod przeszkodami powinien wykazaé si¢
mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu:

e zurawi budowlanych samochodowych,

e koparek podsigbiernych,

®* maszyny do przewiertéw poziomych,

e gsprzetu do zaggszczania gruntu,

e samochdd cigzarowy samowytadowczy,
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S.T. 5.4. Transport

Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ,,Wymagania ogélne” punkt

4.
Transport

Materialty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy

je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

S.T. 5.5. Wykonanie robét

Ogolne zasady prowadzenia robodt

Ogolne zasady prowadzenia robdt podano w ,,Wymagania ogélne” punkt 5.

Zasady prowadzenia robét

Przejscia przewodow pod przeszkodami o istotnym znaczeniu komunikacyjnym powinny by¢
wykonane doktadnie wedtug ustalen i pozwolen wydanych przez ich wtascicieli. Dtugos¢ rury
ostonowej zalezy od rodzaju przeszkody i powinna by¢ uzgodniona z wtascicielem
(zarzadzajacym) obiektu.

Przejscia pod przeszkodami

Rury przewodowe pod przeszkodami nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych o $rednicy 6 do
8 cm wigkszej niz Srednica rury przewodowej. Nalezy unika¢ w rurach ochronnych ztaczy rur,
a gdy jest to niemozliwe nalezy odcinek rury przeznaczony do ulozenie w rurze ochronnej
podda¢ probie cisnieniowej na powierzchni terenu. Przejscia pod przeszkodami nalezy
realizowac poprzez przecisk lub przeciaganie rury ochronnej pod przeszkoda.

Wprowadzenie rury przewodowej PVC do rury ostonowej nalezy dokonywac¢ na klockach
podporowo-slizgowych z drewna twardego, a dla $rednic powyzej 280 mm zaleca sig
stosowa¢ konstrukcje podporowo S$lizgowe ze stali lub tworzyw sztucznych. Rozstaw i
szerokos¢ podpoér nalezy przyjmowac doktadnie dla danej srednicy wg danych producenta rur.
Na koncach rur ostonowych powinny by¢ wykonane studzienki lub komory rewizyjne.
Przestrzen pomigdzy rura przewodowa a ostonowa u wylotow nalezy uszczelni¢ manszeta z
elastomeru lub silikonu

Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy przeprowadzi¢ recznie lub mechanicznie zgodnie z dokumentacja
projektowa i punktem ST.4.

Odtworzenie nawierzchni
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Na obszarze gdzie trasa kanalizacji zlokalizowana jest w drogach publicznych nalezy
odbudowac istniejace drogi przy zastosowaniu nawierzchni i podbudowy identycznej jak

istniejaca.

S.T. 5.6. Kontrola jakos$ci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakos$ci rob6t podano w ,,Wymagania ogélne” punkt 6.

Kontrola, pomiary i badania

Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw do betonu
i zapraw.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w
zakresie 1 z czgstotliwoscia okreslong w niniejszej ST 1 zaakceptowana przez Inwestora.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
e sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych
statych punktéw wysoko$ciowych z doktadnoscia do 1 cm,
® Dbadanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
® badanie 1 pomiary szerokosci, grubosci 1 zaggszczenia wykonanej warstwy podloza z
kruszywa mineralnego lub betonu,
¢ Dbadanie odchylenia osi kolektora,
e gsprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodéw i
studzienek,
¢ Dbadanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego,
e gsprawdzenie prawidlowosci ulozenia przewodow,
e gsprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,
® badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
e gsprawdzenie rzednych posadowienia studzienek S$ciekowych (kratek) i pokryw
wilazowych,
e gsprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.
Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
e odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie

powinno wynosi¢ wigcej niz £ 5 cm,
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odchylenie wymiar6w w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ = 3 cm,

odchylenie szerokosci warstwy podioza nie powinno przekracza¢ = 5 cm,

odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odleglosci osi utozonego
kolektora od osi przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekraczaé
+ 5 mm,

odchylenie spadku ulozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

stopien zaggszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100
m nie powinien wynosi¢ mniej niz 0,98.

zasypka wykopéw w drogach o nawierzchni utwardzonej powinna by¢ wykonana
gruntem piaszczystym — w przypadku gdy grunt piaszczysty rodzimy nie spetnia tego
warunku nalezy zalozy¢ wymiang gruntu, wskaznik zageszczenia pod nawierzchnia
nie mniej niz 1,0;

rzedne kratek $ciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscia

do £5 mm.

S.T. 5.7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Zgodnie z zapisem w punkcie 7 ,,Specyfikacji Og6lnej”

S.T. 5.8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano punkcie 8 ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i1 ST, jezeli wszystkie

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji i daty wyniki pozytywne.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja:

roboty montazowe wykonania rurociagu,
wykonane studzienki

wykonane komory,

wykonana izolacja,

zasypany zaggszczony wykop.
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Odbidr robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie

korekt i poprawek, bez hamowania og6lnego postgpu robot.

Dtugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

S.T. .5.9. Sposoby rozliczenie robdt tymczasowych i prac towarzyszacych

Zgodnie z punktem [9] ,,Specyfikacji Ogblnej”

S.T. 5.10. Dokumenty i odniesienia

Normy
PN-B-06712

PN-B-11111

PN-B-11112
PN-B-12037
PN-B-14501
PN-64/H-74204
PN-EN 13244-2:2004

PN-EN 12200-1:2002

PN-C-96177
PN-H-74051-00

PN - EN 124
PN-H-74086
BN-88/6731-08
BN-62/6738-03,04, 07
BN-86/8971-08

Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych
Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna

Zaprawy budowlane zwykle

Rurociag Rury stalowe przewodowe

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych
rurociagbw do wody uzytkowej 1 kanalizacji deszczowej oraz
sanitarnej, uktadane pod ziemia i nad ziemia Polietylen (PE) Czg$¢ 2:
Rury

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do wody
ziemig

(PVC-U)

deszczowej do  zewnegtrznego  zastosowania  ponad

Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu)
Czgs¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek 1 systemu
Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco
Wtazy kanatowe. Ogélne wymagania i badania

Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu cigzkiego)
Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

Cement. Transport i przechowywanie

Beton hydrotechniczny

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
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S.T.6. ROZBIORKA, ODTWORZENIE ELEMENTOW DROG I NAWIERZCHNI

S.T.6.1. Wymagania ogéle (Rozbiorka i odtworzenie nawierzchni elementéw drég oraz

budowa nowej nawierzchni)

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwiazanych z rozbidrka elementéw drég oraz odtworzeniem drég, budowa

nowych nawierzchni.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
rozbiorka:

e warstw nawierzchni i podbudowy,
oraz wykonaniem i odtworzeniem nawierzchni oraz budowy nowych nawierzchni i drég

montazowych okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.

S.T. 6.2. Materialy

Wymagania og0lne dotyczace materialdow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w "Wymagania ogélne" punkt 2.

Kruszywo

Do wykonania nawierzchni nalezy stosowa¢ kruszywa wg PN-B-11112 [3],. PN-B-11113
[4],. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i domieszek gliny.

Nawierzchnie mineralno-bitumiczne

Do wykonania nawierzchni nalezy stosowa¢ mieszanki mineralno-bitumiczne wg PN-C-
96170:1965.[10]

Zaprawa cementowa.

Zaprawa cementowa wg PN-90/B-14501[8] moze zawiera¢ dodatki uplastyczniajace 1
uszczelniajace. Zaprawy wykonuje si¢ z cementéw portlandzkich marek 25, 35 oraz
cementéw hutniczych 25 i 35. Stosowany moze by¢ réwniez cement szybko twardniejacy 40 i
cement murarski 15.

Prefabrykaty betonowe

Prefabrykowane ptyty betonowe o wymiarach 35x35x5 cm odpowiadajace BN-80/6775[12].
Prefabrykowane ptyty betonowe o wymiarach 50x50x7 cm odpowiadajace BN-80/6775[12].

Zrédta materiatéw
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Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrédet uzgodnionych i

zatwierdzonych przez Inwestora. Zrédta materiatéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce

z wyprzedzeniem, przed rozpoczgciem robot. Wykonawca powinien dostarczy¢ wyniki badan

laboratoryjnych i reprezentatywne prébki materiatéw.

S.T. 6.3. Sprzet

Wymagania og0lne dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w "Wymagania ogélne" punkt 3.

Sprzet do rozbidrki

Do wykonania robét zwigzanych z rozbidrka elementéw drég, ogrodzen i przepustow moze

by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inwestora:

spycharki,

tadowarki,

zurawie samochodowe,
samochody cigezarowe,
zrywarki,

mtoty pneumatyczne,
pity mechaniczne,
frezarki nawierzchni,

koparki.

Sprzet do wykonania warstwy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Do wykonania robét nalezy stosowac:

uktadarki lub réwniarki do rozktadania materialu i wyprofilowania warstwy,

walce ogumione,

walce stalowe wibracyjne lub statyczne,

zageszezarki ptytowe,

ubijaki mechaniczne,

mate walce wibracyjne - jako sprzet pomocniczy, zwlaszcza w miejscach trudno

dostepnych.

Sprzet do wykonania warstwy mas asfaltowo-bitumicznych.

Do wykonania betonu asfaltowego potrzebny jest nastgpujacy sprzet:

wytwodrnia mas mineralno-bitumicznych,

44



e uktadarka mechaniczna z podgrzewang ptyta wibracyjna do wstgpnego zageszczania,
e walce gladkie stalowe dwuwatowe,

e walce ogumione cigzkie

S.T. 6.4. Transport

Wymagania ogdlne dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w "Wymagania ogélne" punkt 4.

Transport materialéw

Transport powinien odbywac si¢ w sposéb przeciwdziatajacy jego zanieczyszczeniu i
uszkodzeniu.

Transport materialow z rozbiorki

Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu

S.T. 6.5. Wykonanie robét

Ogodlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w "Wymagania ogélne" punkt 5.

Wykonanie robét rozbidérkowych

Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbg¢dnych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja si¢ wtasnoscia
Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w ST lub wskazane przez
Inwestora. Elementy i materialy, ktére zgodnie z ST staja si¢ wilasnoscia Wykonawcy,
powinny by¢ usunigte z terenu budowy. Doty (wykopy) powstale po rozbidrce elementéw
drég, znajdujace si¢ w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacja projektowa beda wykonane
wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy
zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowe;.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopéw drogowych nalezy
wypetni¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zaggscic
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ,,robotach ziemnych”

Przygotowanie podloza

Podtoze powinno by¢ wyprofilowane i zaggszczone, réwne i czyste. Jezeli podtoze wykazuje
jakiekolwiek wady to powinny by¢ one usunig¢te wedlug zasad zaakceptowanych przez
Inwestora

Rozkladanie kruszywa
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Warstwa kruszywa powinna by¢ wyprofilowana tak, aby jej ostateczna grubo$¢ po
zageszezeniu byla réwna grubosci projektowej, z zapewnieniem wymaganych spadkéw i
rzednych wysokosciowych.

Zageszczanie

Po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zageszczania przez
walowanie. Zaggszczenie warstw podsypkowych powinno uzyska¢ wskaznik réwny 1,0.

Ulozenie nawierzchni

Po zakonczeniu uktadania podbudowy nalezy utozy¢ nawierzchnig z:

mieszanek mineralno-bitumicznych lub ptyt chodnikowych w sposéb zgodny z dokumentacja
projektowa. W miejscach wyznaczonych w projekcie nalezy wykona¢ krawezniki 1 obrzeza.
Wykonawca zobowiazany jest odtworzy¢ caty pas szerokosci jezdni, jezeli kanalizacja zostata

usytuowana w drogach powiatowych i gminnych.

S.T.6.6. Kontrola jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci roboét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w "Wymagania ogélne" punkt 6.

Kontrola jakos$ci robét rozbidérkowych

Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét
rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do
powtérnego wykorzystania.

Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badanie kruszyw i1 mieszanek

mineralno-bitumicznych na reprezentatywnych probkach.

S.T. 6.7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Zgodnie z zapisem w punkcie 7 ,,Specyfikacji Ogélnej”

S.T. 6.8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot

Roboty podlegaja odbiorowi robét na zasadach okreslonych w "Wymagania ogélne" punkt 8.
Odbidr robot
Roboty uznaje si¢ za odebrane, je$li zostaly wykonane zgodnie z dokumentacja

projektowa i ST.
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S.T. .6.9. Sposoby rozliczenie robdt tymczasowych i prac towarzyszacych

Zgodnie z zapisem ,,Specyfikacji Ogélnej” punkt 9

S.T. 6.10. Dokumenty i odniesienia

Normy
PN-B-01100:1987

PN-B-01101:1978
PN-B-11112:1996
PN-B-11113

BN-80/6775

BN-80/6775

BN-74/8935-04

PN-90/B-14501

PN-88/B-06250
PN-65/C96170

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy, okreslenia.
Kruszywa sztuczne. Podziat, nazwy, okreslenia.

Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych;
Piasek”

Prefabrykaty budowlane z betonu . Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdélne wymagania i badania.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

,,Przepusty drogowe i kolejowe. Elementu prefabrykowane”.

,Zaprawy budowlane zwykte

Beton zwykly".

Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.

BN-80/6775-03.02 ,,Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych.

BN-64/8931-02

BN-68/8931-04
BN-77/8931-12
PN-S-06102

Plyty chodnikowe”.

Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obciazenie ptyta.

Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem i tata.

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu

Drogi samochodowe. Podbudowa =z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie

S.T.7. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

S.T. 7.1. Wymagania ogéle (Zagospodarowanie terenu)

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robét zwiazanych z zagospodarowaniem terenu.

Zakres robot objetych ST
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych
z zagospodarowaniem terenu:
¢ wykonanie ogrodzenia wraz z bramami i furtkami,

® rozplantowanie ziemi,

S.T. 7.2. Materialy

Ogodlne wymagania dotyczace materialéw

Ogdlne wymagania dotyczace materialdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
“Wymagania ogélne” punkt 2.

e Siatka stalowa zgodna z PN-55/M-9400 zabezpieczona przed korozja

e Stupki stalowe zgodnie z PN-67/H-74244 zabezpieczone przed korozja

S.T. 7.3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w punkcie 3 "Wymagania ogdlne".
Sprzet
Do wykonania robét zwiazanych z zagospodarowaniem terenu moze by¢ wykorzystany sprzet
podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inwestora:
e spycharki,
e ladowarki,
® gspawarki,

e grabie, topaty

S.T 7.4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w "Wymagania ogélne" punkt 4.

Transport materialow

Materialy mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.

S.T. 7.5. Wykonanie robét

Ogdlne zasady wykonania robdt

Ogolne zasady wykonania robét podano w "Wymagania ogélne" punkt 5.

Wykonanie robot

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa
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S.T.7.6. Kontrola jakos$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jakos$ci rob6t podano w “Wymagania ogélne” punkt 6.

Kontrola jakosci robét.

Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot

zwiazanych z zagospodarowaniem terenu.

S.T. 7.7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Zgodnie z punktem [7] ,,Specyfikacji Ogdlnej”

S.T. 7.8. Odbior robot

Roboty podlegaja odbiorowi robét na zasadach okreslonych w "Wymagania ogélne" punkt 8.

S.T. .7.9. Sposoby rozliczenie robdt tymczasowych i prac towarzyszacych

Zgodnie z zapisem ,,Specyfikacji Ogblnej” punkt 9.

S.T. 7.10. Dokumenty i odniesienia

[1] Projekt budowlano-wykonawczy sieci kanalizacyjnej wraz z przytaczami wzdtuz drogi
gminnej potozonej w miejscowosci Chwalki

[2] Informacje dotyczace Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia - Plan BIOZ

S.T.8. KANALIZACJA GRAWITACYJNA

S.T. 8.1. Wymagania ogéle (Kanaly sanitarne grawitacyjne)

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwiazanych z budowa kanalizacji grawitacyjne;j.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem kanalizacji grawitacyjne;j.
W zakres tych rob6t wchodza:

® roboty przygotowawcze,

® roboty montazowe sieciowe

® Kkontrola jakosci.
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S.T. 8.2. Materialy

Ogdlne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
“Wymagania ogélne” punkt 2.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktérych normy PN 1 BN przewiduja
posiadanie za§wiadczenia o jakos$ci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w
taki dokument.

Rury przewodowe

Do wykonania sieci kanalizacji grawitacyjnej stosuje si¢ nastgpujace materialy:
e PVC (3200 SN8, SDR34
e PVC @160 SN8, SDR34 - przytacze

Rury ochronne
Rury ochronne stalowe o $rednicy 324x10mm wg PN-79/H-74244 [2]

Powierzchnie $cianek rur powinny by¢ zabezpieczone powtoka asfaltowa.

Uszczelnienia rur ochronnych

Do uszczelnienia koncéwek rur ochronnych nalezy stosowac:
e sznur konopny kregcony,
® czesankowy,
® surowy,

® Dbeton B-10
Uzbrojenie

Na sieci kanalizacji grawitacyjnej nie wystepuje dodatkowe uzbrojenie

Sktadowanie materiatéw

Rury nalezy przechowywa¢ w polozeniu poziomym na ptaskim, réwnym podtozu, w spos6b
gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz
spetnienie warunkéw BHP.

Ponadto:

rury z tworzyw sztucznych nalezy skltadowa¢ w taki sposob, aby stykaty si¢ one z podtozem
na catej swej dtugosci. Mozna je sktadowac na gesto utozonych podktadach. Wysokos¢ sterty
rur nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Skladowane rury nie powinny by¢ narazone na
bezposrednie  dzialanie  promieniowania  stonecznego. Temperatura w  miejscu

przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°C,
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S.T.8.3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w "Wymagania ogélne" punkt 3.

Sprzet do wykonania robét

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastgpujacy sprz¢t do wykonania robét
ziemnych i instalacyjnych

® wciagarkeg reczna,

e wciagarkg mechaniczna,

¢ samochdd skrzyniowy z dtuzyca,

e samochdd samowytadowczy,

® Zurawie,
Sprzgt montazowy 1 $rodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i1 dostosowane do
technologii 1 warunkéw wykonywanych rob6t. Sposéb wykonania robdt oraz sprzet

zaakceptuje Inwestor.

S.T. 8.4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w "Wymagania ogélne" punkt 4.

Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym.
Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na calej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem si¢ przez podklinowanie lub inny sposéb.

Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ si¢ z ostrymi przedmiotami, mogacymi
spowodowa¢ uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy
rzucac, a szczegolng ostrozno$¢ nalezy zachowac przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych
w temperaturze blisko 0°C i nizszej. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie
moze przewyzsza¢ $cian $rodka transportu o wigcej niz 1/3 $rednicy zewngtrznej wyrobu.
Pierwsza warstwe rur kielichowych 1 kotnierzowych nalezy uktada¢ na podkiadach
drewnianych, podobnie poszczegdlne warstwy nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o

grubo$ci wigkszej niz wystajace czgsci rur.

S.T. 8.5. Wykonanie robét

Ogodlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w "Wymagania ogélne" punkt 5.
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Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w
terenie.
W celu zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda pompowana z wykopéw lub z opadéw
atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce, co najmniej nastepujace
warunki:
e gobrne krawedzie bali przysciennych powinny wystawa¢ co najmniej 15 cm ponad
szczelnie przylegajacy teren;
e powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym tatwy
odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu;
® w razie koniecznosci wykonany zostanie ciagg odprowadzajacy wod¢ na bezpieczna
odlegtos¢.

Roboty ziemne

Roboty ziemne powinny zosta¢ wykonanie zgodnie z ST .4.

Przygotowanie podloza

Rodzaj podtoza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie. W miejscach gdzie grunty rodzime
stanowia piaski, piaski gliniaste oraz gliny piaszczyste przewiduje si¢ posadowienie kolektora
bezposrednio na podtozu naturalnym po uprzednim jego przygotowaniu i wyréwnaniu.

Na pozostatych odcinkach, projektuje si¢ wykonanie podioza wzmocnionego z piasku bez
frakcji pylastych, o grubosci warstwy 20 cm. Zaggszczenie podtoza i podsypki nie powinno
by¢ mniejsze niz 90 % zmodyfikowanej proby Proctora, przy czym warstwa podsypki o
grubo$ci 5 cm uktadana bezposrednio pod przewodem nie powinna by¢ zageszczana bardziej
niz do stanu $redniego zaggszczenia. Pozwoli to na elastyczne ulozenie przewodu przy
wykonywaniu zasypki. Warstwa ta zostanie doggszczona podczas zaggszczania zasypki
woko6t rury. Naturalne podtoze oraz zasypka powinny spetniaé wymagania w zakresie
wskaznika zageszczenia Is oraz wtérnego modutu odksztatcenia E2 takie same jak zasypka
wykopu w miejscu wbudowania.

Grunt wypelniajacy wykop na caltej jego szerokosci 1 na wysokosci utozonego przewodu
nalezy wykona¢ z gruntu sypkiego niewysadzinowego. Zaggszczenie powinno przebiegac
warstwami r¢cznie lub lekkim sprzetem. Strefa ta ma najwigksze znaczenie dla wytrzymatosci
przewodu, dlatego nie wolno dopusci¢ do wystapienia pustych przestrzeni szczegllnie w
dolnej czgsci rury, a zaggszczenie powinno by¢ nie mniejsze niz 90 % zmodyfikowanej proby
Proctora. Wskaznik zaggszczenia Is tej warstwy nie moze by¢ nizszy niz to wynika z

lokalizacji warstwy, typu konstrukcji ziemnej oraz kategorii ruchu. Zasypka winna by¢
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wznoszona réwnomiernie. Grunt nalezy zaggszczaé niezwlocznie po wbudowaniu,
warstwami, o grubosci dostosowanej do posiadanego sprz¢tu i wilgotnosci zblizonej do
optymalnej w granicach ~ 2 %. Niedopuszczalne jest uktadanie gruntéw w stanie
uplynnionym. Dopuszczalne jest stosowanie tylko sprzetu lekkiego, aby nie spowodowac
odksztatcenia lub przemieszczenia przewodu.
Zasypka
Wykop nad rura 30 cm powyzej wierzchu przewodu, nalezy zasypywac gruntem
piaszczystym, zwirem lub pospétka o ziarnach nie wigkszych niz 20mm. Wymagane jest w tej
strefie zaggszczenie takie jak dla obsypki wokét rury. Do zageszczania nalezy uzywac tylko
sprz¢tu lekkiego. Pozostala czgs¢ wykopu wypelni¢ gruntem niewysadzinowym. Zasypka
winna by¢ wznoszona réwnomiernie, a grunt nalezy zaggszcza¢ niezwlocznie po
wbudowaniu, warstwami. Niedopuszczalne jest uktadanie gruntéw w stanie uptynnionym. Do
zageszezania warstw lezacych do 1,0 m powyzej wierzchu przewodu nalezy uzywac tylko
sprzgtu lekkiego, aby nie spowodowac niezamierzonego odksztatcenia przewodu.
Po osiagnigciu wiasciwych parametréw zaggszczenia warstwy mozna przystapi¢ do ukladania
kolejnej warstwy. Oceng zageszczenia dokonywac na podstawie wskaznika zageszczenia Ig.
Minimalna odleglo$¢ prowadzenia robdt w sasiedztwie obiektéw budowlanych wynosi
3 m (budynki). Gdyby zaistniata konieczno$¢ wykonywania rob6t w odlegtosci mniejszej niz
podano wyzej to kierownik budowy winien zabezpieczy¢ na czas trwania robot fundamenty
tych budynkéw przed ich uszkodzeniem w sposéb zgodny z normami i przepisami (np.
stosujac i pozostawiajac w wykopie deskowanie).

Roboty montazowe

Najmniejsze spadki przewodow powinny zapewni¢ swobodny grawitacyjny sptyw Sciekéw w
kierunku pompowni nie powinny by¢ inne niz zawarte w Dokumentacji Projektowe;.
Gtebokos¢ utozenia przewodéw przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i S$rodkéw
zabezpieczajacych podtoze i przewdd przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego
przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu byto
wigksze niz gleboko$¢ przemarzania gruntéw hz, wg PN-81/B-03020 [6]. W przypadku
mniejszych glebokosci przewdd nalezy ociepli¢ np. warstwa keramzytu, oddzielonego od
powierzchni rury folia. Glgboko$¢ utozenia kanatéw zostata podana w dokumentacji
Projektowej. Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz
od $ciany budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacja.

Wytyczne wykonania przewodow
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Przewdd (rura ochronna) powinien by¢ tak utozony na podtozu naturalnym, aby opierat si¢ na
nim wzdluz calej dlugosci, co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na
podtozu wzmocnionym przewdd powinien by¢ utozony zgodnie z dokumentacja projektowa.
Poszczegdlne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku
dtugosci rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania
uszczelnienia ztaczy.
Potaczenie rur nalezy wykonywac¢ w spos6b nastgpujacy:

® rury z tworzyw sztucznych PVC poprzez taczenia kielichowe,
Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu begda stosowane studnie rewizyjne ¢1200.
Wykonawca jest zobowiazany do uktadania rur w temperaturze od +5 do +30°C.
Spos6b montazu powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw przewodu wymaganych
przez dokumentacj¢ projektowa. Opuszczenie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze si¢
odbywa¢ dopiero po przygotowaniu podiuza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy
sprawdzi¢ ich stan techniczny.
Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu nalezy zwréci¢ uwage na to, aby potaczenia
kielichowe nie rozsuwaty si¢ nadmiernie.
Podtoze profiluje si¢ w miarg ukltadania przewodu. Nalezy zwrdci¢ uwagg, zeby bosy koniec
rury wszedl do oznaczonego na rurze miejsca. Ztacza powinny pozosta¢ odstonigte z 15 cm
wolng przestrzenia po obu stronach potaczenia do czasu przeprowadzenia préby ci$nieniowe;j
na szczelnos¢.

Wytyczne wykonania rur ochronnych

Przejscia przewodu pod drogami powinny by¢ wykonane w rurze ochronne;j.

Rure ochronng nalezy zakonczy¢ pierscieniami uszczelniajacymi. PierScienie uszczelniajace
maja za zadanie zabezpieczenie wolnej przestrzeni migdzy przewodem a rurg ochronng przed
dostaniem si¢ do jej wngtrza wody lub innych zanieczyszczen oraz przed wydostaniem si¢ na
zewnatrz w niekontrolowany sposéb wody pochodzacej z ewentualnej awarii przewodu.

Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Uzyty material 1 spos6b zasypania nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodochronnej, przeciwwilgociowej i
cieplnej. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 [9]
powinna wynosic:

dla przewodéw z innych rur - 0,3 m.

Materialem zasypu w obregbie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i

kamieni, mineralny, sypki, drobno- i $rednioziarnisty wg PN-74/B-02480 [5].
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Materiat zasypu w obrgbie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zaggszczony ubijakiem

recznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050 [7].

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza si¢ zaggszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to

uszkodzenia przewodu. Wskaznik zaggszczenia gruntu powinien by¢ nie mniejszy niz 0,98.

W przypadku prowadzenia robét ziemnych w istniejacej drodze o nawierzchni ulepszonej i

trudnos$ci osiagnigcia wskaznika zaggszczenia gruntu, co najmniej 1,0; nalezy zastapi¢ gérna

warstwg zasypu wzmocniong podbudowa drogi.

S.T. 8.6. Kontrola jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robdt podano w “Wymagania ogélne” punkt 6.

Kontrola, pomiary i badania

Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:

zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,

okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

okreslenie stanu terenu,

ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
ustalenie metod wykonywania wykopow,

ustalenie metod prowadzenia robo6t i ich kontroli w czasie trwania budowy.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w

zakresie 1 z czgstotliwoscia zaakceptowang przez Inwestora w oparciu o norm¢ BN-83/8836-

02, PN-81/B-10725 1 PN-91/B-10728.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

zbadanie materialéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami
podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez
wytworcg,

badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

badanie zabezpieczenia wykopdow przed zalaniem woda,

badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gléwnie jego nienaruszalnosci,

wilgotnosci 1 zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,
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badanie 1 pomiary szerokosci, grubosci 1 zaggszczenia wykonanego podtoza

badanie gtgbokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sasiadujacych i ich
zabezpieczenia,

badanie utozenia przewodu na podiozu,

badanie odchylenia osi przewodu 1 jego spadku,

badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne,

badanie zabezpieczenia przed korozja i pradami btadzacymi,

badanie szczelnos$ci catego przewodu,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw

zageszezenia poszczegdlnych jego warstw.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz £ 5 cm,

odchylenie wymiar6w w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podloze nie powinno
przekroczy¢ + 3 cm,

dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od
ustalonego na fawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczac
10 cm,

réznice rz¢dnych wykonanego podloza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego
punkcie: dla przewodéw z tworzyw sztucznych + 5 cm,

dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie
powinny przekroczy¢ 10 cm,

stopien zaggszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100
m nie powinien wynosi¢ mniej niz 0,98.

gdy kanal posadowiony zostal w pasie drogowym stopien zaggszczenia zasypki
wykopéw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m nie powinien wynosi¢

mniej niz 1,0.

S.T. 8.7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Zgodnie z zapisem w punkcie 7 ,,Specyfikacji Ogdlnej”.
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S.T. 8.8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot

Roboty podlegaja odbiorowi robét na zasadach okreslonych w "Wymagania ogélne" punkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, jezeli wszystkie

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne
czynnosci zwiazane z budowa kanalizacji, a mianowicie:

® roboty przygotowawcze,

® roboty ziemne z obudowa Scian wykopow,

® przygotowanie podtoza,

® roboty montazowe wykonania rurociaggéw,

® wykonanie rur ochronnych,

® proby szczelnosci przewoddw, zasypanie i zaggszczenie wykopu.

* inspekcja wideo kanatéw grawitacyjnych

e odbiér robdét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym

wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robaét.

Odbiér koncowy

Odbiorowi koncowy wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega:

Sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na
sprawdzeniu protok6téw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych),

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu,
szczegblowo omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny
oraz cztonkéw komisji przeprowadzajacej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas
odbioru koncowego nalezy uzna¢ za dokladne, jezeli wszystkie wymagania (badanie
dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetlnione. Jezeli ktores z wymagan przy
odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na stopien
sprawnos$ci dzialania przewodu i1 w zaleznosci od tego okreslic konieczne dalsze

postgpowanie.

S.T. .10.9. Sposoby rozliczenie robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Zgodnie z zapisem w punkcie 9 ,,Specyfikacji Ogdlnej”
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S.T. 10.10. Dokumenty i odniesienia

Normy
PN-92/B-10735

PN-74/B-02480
PN-68/B-06050

PN-58/C-96177
PN-76/C-96178
BN-75/5220-02
BN-66/6774-01
BN-84/6774-02

BN-83/8836-02

BN-82/9192-06

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole 1 okreslenia.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco.

Asfalty przemystowe. Postanowienia og6lne 1 zakres normy.

Ochrona przed korozja. Wymagania ogélne 1 ocena wykonania.

Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Zwir i
pospoika.

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni
drogowych.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Szczelnos¢ przewodéow z PCW ukladanych metoda bezodkrywkowa.

Wymagania i badania przy odbiorze.

S.T.9. STUDNIE KANALIZACYJNE

S.T.9.1. Wymagania ogéle (Montaz studni na sieci)

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru rob6t zwiazanych z wykonaniem studni na sieci kanalizacyjne;j.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z

wykonaniem studni na sieci kanalizacyjnej tj. studni rewizyjnych.

S.T.9.2. Materialy

Ogdlne wymagania dotyczace materialow i1 urzadzen

Ogdlne wymagania dotyczace materialdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w

“Wymagania ogélne” punkt 2.

Wykonawca jest zobowiagzany:

dostarczy¢ materiaty i urzadzenia zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST,
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powiadomi¢ Inwestora o proponowanych zrédtach pozyskania materialéw przed
rozpoczgciem dostawy i uzyskac jego akceptacje

Rodzaj uzytych materialéw

Materiaty zastosowane do wykonania prac obj¢tych niniejsza specyfikacja sa nastgpujace:
* Beton
e Zaprawa cementowa
¢ Deskowanie konstrukcji betonowych i zelbetowych
e Prefabrykowane elementy zelbetowe
e  Wiazy zeliwne
* Stopnie ztazowe zeliwne
® Izolacje przeciwwilgociowe 1 przeciwwodne
e (egtla kanalizacyjne
Beton
Beton konstrukcyjnego klasy B40, ktéry winien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250 oraz

by¢ zgodny z dokumentacja techniczna.

Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501. Do zaprawy
Wykonawca powinien stosowa¢ dodatki uszczelniajace zgodne 2z obowigzujacymi
technicznymi aprobatami.

Deskowanie

Deskowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z norma PN-B-06251

Prefabrykowane elementy zelbetowe.

Ksztaltt 1 wymiary prefabrykowanych elementow zelbetowych powinny by¢ zgodne
z dokumentacja techniczna. Odchytki wymiaréw okresla norma PN-B-02356. Powierzchnia
elementéw powinna by¢ gltadka i bez zarysowan, taczenie poszczegdlnych kregéw w
studniach na uszczelk¢ gumowa.

Cegla kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna klasy 150 zgodna z norma PN-B-12037

Witazy Zeliwne

Wtazy kanalowe nalezy wykonywa¢ jako wtazy zeliwne typu cigzkiego odpowiadajace
wymaganiom PN- EN 124

Stopnie zlazowe
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Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086 [14].

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne.

Jako izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych i pionowych nalezy stosowac
izolacje powlokowe bitumiczne dwuwarstwowe wykonywane na goraco.

Jako izolacje przeciwwodne nalezy zastosowal bitumicznag mas¢ uszczelniajaca
dwusktadnikowa, elastyczna, modyfikowana polimerami, naktadana natryskowo,
szybkowiazaca, o natychmiastowej odpornosci.

W przypadku mozliwos$ci zastosowania réznych rodzajéw materiatéw nalezy uzgodnié to z
Inwestorem. Wszystkie materialy uszczelniajace powinny posiada¢ aktualne aprobaty
techniczne.

Stosowane materiaty

Zrédto pochodzenia wszystkich materiatéw powinno by¢ wybrane przez Wykonawce przed
rozpoczgciem prac. Material (urzadzenia, prefabrykowane elementy, armatura, osprzet, rury ,
zlaczki 1 inne) uzyte przez Wykonawce powinny spetnia¢ odpowiednie normy t.j.: ISO 9905,
1994(PN-ISO 9905: 1977); ISO 5199:1986(PN-90/M-44150); 10S 9908: 193(PN-10S 9908:
1996); ISO 7005(PN-ISO-7005); ISO 9906 :1999; ISO 3069: 1974(PN-91/M-44151,
DIN24960; IEC 529(PN-92/E08106); IEC 34 PN-IEC-34 oraz powinny posiadaé
odpowiednie certyfikaty i powinny pochodzi¢ od producenta posiadajacego certyfikat
zgodnosci z systemem zapewnienia jakosci wg normy ISO 9001.

Prefabrykowane elementy zelbetowe

Kregi zelbetowe mozna sktadowac na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk
kregdéw przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy skladowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie
powinna przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych
stosow wyrobow lub pojedynczych kregdw.

Wilazy kanatowe i stopnie

Wtazy kanatowe 1 stopnie powinny by¢ skladowane poziomo, z dala od substancji
dziatajacych korodujaco. Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

Pozostate.

Cement, materiaty izolacyjne, armatur¢ oraz inne elementy nalezy skladowa¢ w suchym,
zamknigtym magazynie. Wykonawca jest zobowiazany przechowywac¢ materialty zgodnie z
wymaganiami producenta. Wykonawca jest zobowiazany uklada¢ materialy wedlug

poszczegbdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb zapewniajacy stateczno$¢ oraz
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umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stosow lub pojedynczych elementéw. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona 1 zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod
opadowych.

Wariantowe wykorzystanie materialow.

Jesli dokumentacja techniczna dopuszcza wariantowe wykorzystanie materiatéw do

prowadzenia prac, Wykonawca powinien powiadomic¢ o swoim zamiarze Inwestora.

S.T.9.3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w "Wymagania ogélne" punkt 3.

Sprzet do wykonania

Wykonawca przystgpujacy do wykonania kanalizacji powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:

e zurawi budowlanych samochodowych,

e koparek podsigbiernych,

e gsprzetu do zaggszczania gruntu,

® wibratoréw do betonu

® oraz inny wynikajacy ze specyfiki prac i wymagan dokumentacji techniczne;j.

S.T.9.4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w punkcie 4 "Wymagania ogdlne".

Transport prefabrykowanych elementéw zelbetowych.

Transport kregéw powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.

Podnoszenie 1 opuszczanie krggéw o Srednicach 1,2 m nalezy wykonywaé¢ za pomoca
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rOwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Transport wlazéw kanatlowych

Wtazy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu cigzkiego moga by¢

przewozone luzem.
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Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktére nie
spowoduja segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i
obnizenia temperatury przekraczajacej granicg okreslona w wymaganiach technologicznych.

Transport cementu

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [16].

S.T.9.5. Wykonanie robot

Ogdlne zasady wykonania robdt

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w punkcie 5 "Wymagania ogdlne".

Prace ziemne

Prace ziemne powinny by¢ prowadzone mechanicznie lub r¢cznie zgodnie z dokumentacja
techniczna 1 Specyfikacja Techniczna ST 4.

Montaz elementéw prefabrykowanych.

Przy wykonaniu studzienek z elementéw prefabrykowanych nalezy wykonac¢:

ptyte denna z betonu B20, posadowiona na podsypce z piasku o grubosci 20cm

$ciany z typowych kregéw zelbetowych &1,2m, wg. KB1-38.4.3/7/81

stropy z typowych ptyt przykrywczych PP-144/60 wg KB1-38.4.3/1/81, lub zelbetowych
grubosci 30cm

wtlazy zeliwne typu cigzkiego 600 z wypetnieniem betonowym

stopnie ztazowe zeliwne osadzone (zaprawa cementowa wodoszczelna) we wnekach kregéw
oraz w czasie murowania dolnej czgsci §cian

Wykonawca w chwili posadowienia studni w pasie drogowych zobowiazany jest do
usytuowania ptyty nastudziennej w ten sposéb, aby wlaz znalazt si¢ posrodku pasa
drogowego.

Zakres i warunki prowadzenia prac

Wszystkie prace powinny by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacja techniczna, ogélnymi
zasadami prowadzenia robot budowlanych 1 wytycznymi producentéw poszczegdlnych

materiatow.

S.T.9.6. Kontrola jakos$ci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakos$ci rob6t podano w “Wymagania ogélne” punkt 6.

Cel kontroli jako$ci
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Kontrola jako$ci ma na celu sprawdzenie zgodnosci przeprowadzonych prac z dokumentacja
techniczna, Specyfikacja Techniczng 1 Kontraktem. Wszystkie testy i pomiary powinny by¢
wykonane zgodnie z obowiazujacymi normami. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢
prac i materialéw.

Kontrola jakosci

Kontrola jako$ci obejmuje zgodnos¢ wykonanych prac z dokumentacja techniczna.
Szczegdlna uwagg nalezy zwrdcic na :

® testy szczelnos$ci

e wymiary poszczegdlnych obiektéw

e zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

S.T.9.7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Zgodnie z punktem [7] ,,Specyfikacji Ogdlnej”

S.T.9.8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot

Roboty podlegaja odbiorowi robdt na zasadach okreslonych w "Wymagania ogélne" punkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i ST.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

¢ Jokalizacja obiektow w stosunku do istniejacego uzbrojenia terenu,

® podtoze, na ktérym posadowione sa poszczegdlne obiekty,

® izolacja zewngtrznych $cian studni,

e stan szczelnych przejs¢ przez sciany,

e stan potaczen elementéw
Odbidr roboét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania og6lnego postgpu robot.

Odbidér koncowy.

Przy odbiorze wstgpnym powinny by¢ wykonane nast¢pujace czynnosci:
e gsprawdzenie zgodnosci wykonanych prac z dokumentacja techniczna, Specyfikacja
Techniczna, normami i przepisami
e gsprawdzenie protok6iéw odbioréw czesciowych robét

e gsprawdzenie czy przedmiot odbioru spetnia warunki i zasady poprawnej eksploatacji
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e gsporzadzenie protokotu odbioru technicznego prac z uwzglednieniem wnioskéw i

ustalen

S.T.9.9. Sposoby rozliczenie robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Zgodnie z zapisem w punkcie 9 ,,Specyfikacji Og6lnej”

S.T.9.10. Dokumenty i odniesienia

Normy
BN-86/8971-08

PN-98/H-74086
PN-68/B-06050

BN-83/8836-02

PN-90/B-14501
PN-88/B-32250
PN-79/B-06711
PN-87/B-01100
PN-86/B-06712

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kreggi betonowe 1 zelbetowe.

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Zaprawy budowlane zwykte.

Materialty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.

Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena

PN-86/B-01802

PN-80/B-01800

BN-85/6753-02
PN-90/B-04615
PN-B-24622
PN-74/B-24620
PN-C-96177
PN-98/B-24622
PN-B-02356

PN-B-23010

zgodnosci.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe i
zelbetowe. Nazwy i okreslenia.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie sSrodowiska

Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy.

Papy asfaltowe 1 smotowe. Metody badan.

Roztwér asfaltowy do gruntowania

Lepik asfaltowy stosowany na zimno.
Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco

Roztwor asfaltowy do gruntowania.

Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiaréw elementow

budowlanych z betonu

Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia
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PN-H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu
PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

Opracowata:

mgr inz. Marlena Woéjcik
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