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1 WYMAGANIA OGÓLNE 

WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna (ST) – Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 

poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które 

zostaną wykonane w ramach: Projektu kanalizacji sanitarnej wzdłuŜ drogi gminnej nr 435 w 

miejscowości Chwałki, gm Obrazów. 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie sieci kanalizacyjnej. 

Długość kolektorów grawitacyjnych: 

Grawitacja kanał wzdłuŜ drogi gminnej nr 435  : Ø 200  PVC             1343,4 mb. 

Przykanaliki                                   : Ø 160  PVC                           313,1 mb. 

Ilość studni rewizyjnych:                                                                                            63 szt.  

Rozwiązania techniczne: 

Zastosowane materiały powinny odpowiadać następującym parametrom: 

- przy sytuowaniu kanałów grawitacyjnych, Ø 200 PCV i przykanalików Ø 160 PCV 

sztywność obwodowa powinna spełniać warunek SDR ≤ 34, SN8. 

- studzienki kanalizacyjne winny zostać wykonane z kręgów Ŝelbetowych, z betonu B40  Ø 

1200, i Ø 1000,  które powinny odpowiadać normie BN-86/8971-08, kręgi z Ŝeliwnymi 

stopniami złazowymi. 

- studnie winny zostać przykryte włazami typu D600 wg normy PN—EN 124: z Ŝeliwa 

szarego z wypełnieniem betonowym, zabezpieczone przed obrotem z wkładką amortyzującą z 

materiału odpornego na pochodne paliw i olejów, zamontowane na stałe. Całość robót naleŜy 

wykonać zgodnie z normą PN-92/B-01707-instalacje kanalizacyjne. 

W zakres robót budowlanych będą wchodziły następujące roboty: 

Roboty przygotowawcze i tymczasowe – wytyczenie trasy kanału, zaznaczenie na trasie 

przebiegu kanału kolizji z istniejąca infrastrukturą podziemną, wykonanie i ustawienie 

znaków informacyjnych  o inwestycji, 

Roboty ziemne – wykonanie wykopów pod ułoŜenie kanału, wykonanie podsypek, obsypek i 

zasypek, odwóz urobku z wykopu, 

Roboty odwodnieniowe – wykonanie rurociągów tymczasowych, pompowanie wody z 

wykopu, demontaŜ odwodnienia, 



 7

Roboty instalacyjne – wykonanie ułoŜenia kanałów grawitacyjnych, posadowienie studni, , 

wykonanie izolacji cięŜkiej przy posadowieni studni w gruntach nawodnionych, próby 

szczelności 

Roboty drogowe – ustawienie i demontaŜ znaków ostrzegawczych, zdjęcie nawierzchni 

warstw drogowych, wykonanie warstw drogi, 

Przekroczenia pod obiektami terenowymi – wykonanie przewiertów pod drogami, 

przeszkodami terenowymi, 

Kontrola jakości – wykonanie badań zastosowanych rozwiązań materiałowych, badanie 

stopnia zagęszczenia, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej ułoŜenia kanału i 

posadowienia studni, 

1.3. Prace przygotowawcze, towarzyszące i roboty tymczasowe 

Roboty pomiarowe – w zakres tych robót wchodzą: 

• wyznaczenie tras kanału jak stanowi Dokumentacja Projektowa; 

• wytyczenie lokalizacji obiektów budowlanych; 

• nanieść pikiety wysokościowe; 

• nanieść rzędne pasa drogowego wraz z rowami; 

• zaznaczenie kolizji z projektowanym kanałem w terenie. 

Roboty związane ze zdjęciem wierzchniej warstwy humusu  

Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego uŜycia przy 

umacnianiu skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów. Humus naleŜy 

zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W wyjątkowych 

sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania 

robót, względnie moŜe stanowić zagroŜenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna grubość 

warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), naleŜy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, 

jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie. Warstwę humusu naleŜy zdjąć z 

powierzchni całego pasa robót ziemnych. Zdjęty humus naleŜy składować w regularnych 

pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby 

humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takŜe najeŜdŜaniem przez pojazdy. Nie 

naleŜy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby 

uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 

 

Roboty związane z wykonaniem zaplecza budowy 
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 - Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie po rozpoczęciu kontraktu do urządzenia i 

utrzymania w dobrym stanie biura (pomieszczenia) wykonawcy, wraz z towarzyszącym 

wyposaŜeniem i osprzętem. Wykonawca winien zapewnić swoim pracownikom zaplecze 

socjalne z niezbędnymi instalacjami: grzewczą, sanitarną oraz szatnią i pomieszczeniami 

socjalnymi. 

- Wykonawca zobowiązany jest równieŜ do wykonania Tablicy BIOZ oraz innych znaków 

informacyjnych terenu zaplecza budowy 

Roboty związane z wykonaniem tablic informacyjnych 

- Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie po rozpoczęciu kontraktu usytuować tablice 

informacyjne, na których będą się znajdowały informacje tj. 

• nazwa inwestora i jego dokładny adres 

• nazwa realizowanego projektu 

• nazwa i adres projektanta 

• nazwa i adres wykonawcy 

• nazwa i adres firmy nadzorującej inwestycję 

• źródła finansowania inwestycji ( wartości kwotowe i procentowe) 

• wartość całkowita inwestycji  

• czas realizacji data rozpoczęcia i zakończenia inwestycji 

1.4. Ogólne informacje dotyczące budowy 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową i ST. W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni 

zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu 

budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na 

koszt Wykonawcy. 

Organizacja robót budowlanych i organizacja zaplecza budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania placu budowy. Wykonawca jest 

zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie trwania 

realizacji aŜ do zakończenia i odbioru robót. W czasie wykonywania robót Wykonawca 

zapewni dojazd do posesji, działek prywatnych, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., 

zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe 

warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne 

ze względów bezpieczeństwa. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie 
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przed ich rozpoczęciem przez umieszczenie tablic informacyjnych. Tablice informacyjne 

będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji aŜ do zakończenia i odbioru robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 

utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, 

oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 

ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania na własny koszt zaplecza budowy 

dostosowanego do potrzeb (tj. ilości osób zatrudnionych przy robotach, ilości sprzętu 

wykorzystanego do wykonania robót, technologii robót). 

 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 

Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. Wykonawca przy wykonywaniu robót związanych z 

budową w działkach osób prywatnych jest zobowiązany do powiadomienia właściciela o 

wejściu w teren, w chwili zakończenia robót Wykonawca winien doprowadzić teren posesji, 

działki do stanu pierwotnego (odtworzenie ogrodzeń, wjazdów, zieleni i nasadzeń, otworzenie 

istniejących rowów odwadniających).  

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 

skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 
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2) Środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 

 - zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

 - zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

 - moŜliwością powstania poŜaru 

3) Wszelkie odpady powstałe podczas robót na terenie budowy oraz na terenie zaplecza 

budowy muszą zostać przez Wykonawcę usunięte na własny koszt poza jego obręb.  

Ochrona przeciwpoŜarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 

mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą 

składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 

osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

uŜycia. Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 

stęŜeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie 

materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a 

po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod 

warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.  

Warunki bezpieczeństwa i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ 

dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

 

Warunki dotyczące organizacji ruchu 
W związku z prowadzeniem robót w pasie drogowym, drodze gminnej Wykonawca 

robót zobowiązany jest do: 
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- Wykonawca przed przystąpieniem do prac w pasie drogowym dróg gminnych winien 

odpowiednim pismem zawiadomić administratora dróg gminnych o terminie zajęcia pasa 

drogowego, oraz uiścić opłatę związaną z zajęciem pasa drogowego na czas wykonania robót.  

KaŜdorazowo po wykonaniu prac związanych z zabudową kanału w pasie drogowym 

teren przebiegu trasy kanału jak i jego obręb naleŜy doprowadzić do stanu pierwotnego. 

KaŜdorazowo, gdy Wykonawca będzie wykonywał roboty w działkach prywatnych winien 

zapewnić mieszkańcom swobodny dojazd lub dojście do posesji. 

Zabezpieczenie chodników, jezdni i ogrodzeń 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 

urządzenia uŜywane do robót. Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego 

odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej 

elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Wykonawca zapewni znaki ostrzegawcze, informacyjne o wykonywanych robotach, na czas 

wykonywania robót w pasie drogowym zabezpieczy obręb pasa drogowego ustawiając znaki 

drogowe poprzeczne. Wykonawca zobowiązany jest do prawidłowego utrzymania pasa 

jezdnego poprzez utrzymanie jego czystości, w obrębie wykonywanych prac. W czasie 

wykonywania wykopów po zakończeniu codziennych robót, jeŜeli nie zostały one 

zakończone naleŜy oznakować miejsce w sposób widoczny tabliczkami informacyjnymi „ 

Uwaga – głębokie wykopy”, oraz zabezpieczyć w sposób trwały taśmami ostrzegawczymi i 

barierkami ochronnymi. 

Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 

Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 

wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i 

będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 

wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod. 

 

RównowaŜność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają 

materiały, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą 

obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 

norm i przepisów. Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. 
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1.5. Zakres robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia 

Grupy robót: 
 Główną grupą robót są: - Roboty budowlane – kod CPV 45000000-7 

Klasy robót: 
- Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu - kod 

45230000-8 

Kategorie robót występujących: 

kod 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych   

kod 45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania 

ścieków 

kod 45233140-2 Roboty drogowe 

kod 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg 

kod 45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej 

kod 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

kod 45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 

kod 45112330-7 Rekultywacja terenu 

kod 45233280-5 Wznoszenie barier drogowych 

kod 45233290-8 Instalowanie znaków drogowych 

1.6. Określenia podstawowe 

Kanał - liniowy obiekt inŜynierski przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzenia ścieków. 

Kanał sanitarny - kanał przeznaczony do odprowadzenia ścieków sanitarnych. 

Kolektor, kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów i 

odprowadzenia ich do pompowni, oczyszczalni lub odbiornika. 

Kanał nieprzełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niŜ 1,0 m. 

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału  

w planie na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 

Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzełazowym przeznaczony do 

kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 

Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do połączenia, co 

najmniej dwóch kanałów dopływowych, w jeden kanał odpływowy. 
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Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna, mająca dodatkowy przewód 

pionowy umoŜliwiający wytrącenie nadmiaru energii ścieków, spływających z wyŜej 

połoŜonego kanału dopływowego do niŜej połoŜonego kanału odpływowego. 

Komora robocza - zasadnicza część studzienki kanalizacyjnej przeznaczona do czynności 

eksploatacyjnych. 

Komin włazowy - szyb łączący komorę roboczą z powierzchnią terenu, przeznaczony do 

wchodzenia i wychodzenia obsługi. 

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przepływu 

ścieków. Wysokość komory roboczej - odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni, płyty 

pokrywowej, lub innego elementu przykrycia komory roboczej, a rzędną spocznika przy 

ścianie komory. 

Właz kanałowy - element Ŝeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek 

kanalizacyjnych, składający się z korpusu i pokrywy. 

Pokrywa włazu kanałowego - ruchoma część włazu kanałowego, słuŜąca do zamykania 

otworów studzienek kanalizacyjnych. 

Otwory wentylacyjne - otwory w pokrywach włazów kanałowych, spełniające funkcje 

wentylacyjne 

Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wód lub ścieków z przewodu kanalizacyjnego do gruntu. 

Infiltracja - przenikanie wód gruntowych do przewodu kanalizacyjnego. 

Rura ochronna - rura o średnicy większej od rury kanalizacyjnej, usytuowana z nią w 

przybliŜeniu współosiowo, słuŜącą do przenoszenia obciąŜeń zewnętrznych i do 

odprowadzania przecieków poza przeszkodę terenową. 

Rura przejściowa - przewiertowa - rura o średnicy większej od średnicy rury kanalizacyjnej, 

w przybliŜeniu usytuowana z nią współosiowo, słuŜąca do wykonania przejścia pod 

przeszkodą terenową bez wykonania wykopów (np. metodą przecisku lub przewiertu). 

Darnina - płat lub pasmo wierzchniej warstwy gleby, przerośniętej i związanej korzeniami 

roślinności trawiastej. 

Rów - otwarty wykop o głębokości, co najmniej 30 cm, który zbiera i odprowadza wodę. 

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 

pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i 

zabezpieczeniem ruchu. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw słuŜących do 

przejmowania i rozkładania obciąŜeń od ruchu na podłoŜe gruntowe i zapewniających 

dogodne warunki dla ruchu. 



 14

Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu 

i czynników atmosferycznych. 

Warstwa wiąŜąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, 

zapewniająca 1epsze rozłoŜenie napręŜeń w nawierzchni 

Warstwa wyrównawcza - warstwa słuŜąca do wyrównania nierówności podbudowy lub 

profilu istniejącej nawierzchni. 

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do 

umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy moŜe równieŜ obejmować 

teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko 

przed uciąŜliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 

PodłoŜe - grunt rodzimy lub nasypowy, leŜący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 

Rekultywacja - Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 

terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niŜ 1 m. 

Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

 

2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań 

laboratoryjnych. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza 

automatycznie, Ŝe wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca 

zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z 

dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w 

czasie postępu robót.  

Wszelkie materiały, roboty, dostawy i usługi muszą pochodzić z jednego lub więcej 

spośród Państw Członkowskich Unii Europejskiej, oraz Turcji, Malty, Cypru. Wszelkie 

materiały, usługi, dostawy winny posiadać świadectwa pochodzenia, certyfikaty i atesty, które 

uprawniają do ich wykorzystania w danej inwestycji. KaŜdorazowo partia materiałów, 

świadczona usługa, dostawa, która zostanie dostarczona na plac budowy lub uŜyta w ramach 

inwestycji winna posiadać w/w dokumenty. Wszelkie atesty, certyfikaty posłuŜą 
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Zamawiającemu do weryfikacji i prawidłowości uŜytych materiałów i robót wykonanych 

przez Wykonawcę. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane 

przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inwestorowi wymagane dokumenty 

przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie 

wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca 

poniesie wszelkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane 

z dostarczeniem materiałów do Robót. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów i 

miejsc pozyskania piasku i Ŝwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i 

rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody 

Inwestora, Wykonawca nie będzie prowadzić Ŝadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy 

poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. Eksploatacja źródeł materiałów 

będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

Terenu Budowy. KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane 

materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i 

niezapłaceniem. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwość do robót i były dostępne do kontroli. Miejsca czasowego składowania będą 

zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy lub poza Terenem Budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego 

zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi 

Inwestora o swoim zamiarze uŜycia materiału.  
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3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność 

sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej, ST, Program Zapewnienia Jakości (PZJ). Sprzęt będący 

własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego uŜytkowania. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w terminie 

przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania 

Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z 

normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 

Wykonawca dostarczy MenadŜerowi Projektu kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

JeŜeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu 

przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru 

i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inwestora, nie 

moŜe być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i 

narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inwestora 

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. Wykonawca jest zobowiązany do 

uwzględnienia wymogów specjalnych odnośnie wykonawstwa określonych przez właścicieli 

innych mediów i elementów zagospodarowania terenu. 

  

4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewoŜonych 

materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inwestora, w terminie 

przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych 

parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych 
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obciąŜeń na osie mogą być dopuszczone przez Inwestora, pod warunkiem przywrócenia stanu 

pierwotnego odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na 

własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 

publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

  

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z umową oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową wymaganiami ST, Programu Zapewnienia Jakości, projektu organizacji Robót 

oraz poleceniami Inwestora. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w 

planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i 

rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 

Inwestora: 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inwestor, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inwestora nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inwestora dotyczące 

akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach 

sformułowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takŜe w 

normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestora uwzględni wyniki badań 

materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 

materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 

wpływające na rozwaŜaną kwestię. Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później niŜ w 

czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 

zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
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6 OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCI ROBÓT ORAZ  

ODBIOREM ROBÓT W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW ODNIESIENIA 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 

Inwestorowi programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 

wykonywania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 

wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

(a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

- bhp, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

Robót, 

- wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),  

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 

Inwestorowi; 

(b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu Robót 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 

i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 

mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
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6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć załoŜoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i 

jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 

badań materiałów oraz Robót.  

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inwestor moŜe zaŜądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest 

zadowalający. 

-Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 

wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inwestor ustali, jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Inwestorowi świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i 

sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 

odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inwestor będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 

inspekcji. 

Inwestor będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach, dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 

pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą 

wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inwestor natychmiast wstrzyma uŜycie do Robót 

badanych materiałów i dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 

laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 

materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
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jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inwestor będzie mieć 

zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inwestora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 

zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 

badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 

przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 

moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora. Przed 

przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inwestorowi. 

6.5.Certyfikaty, atesty i deklaracje 

Inwestor moŜe dopuścić tylko te materiały, które posiadają: 

1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

2. Deklarację zgodności, atest lub certyfikat zgodności z: 

• Polską Normą lub 

• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji 

Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 

cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w 

razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiały, 

które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
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6.6.Dokumenty budowy  

Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą 

dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 

mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 

jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i MenadŜera Projektu. 

Do Dziennika Budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

- uzgodnienie przez Inwestora programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

Robotach, 

- uwagi i polecenia Inwestora, 

- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 

końcowych odbiorów Robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
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- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłoŜone Inwestorowi do ustosunkowania się. 

Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestor do ustosunkowania się. Projektant 

nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 

Robót. 

Rejestr Obmiarów 
Wykonawca jest zobowiązany do sporządzania Rejestru Obmiarów, który będzie 

stanowił dokument pozwalający na określenie rachunkowego zaawansowania robót dla 

potrzeb wystawienia faktury przejściowej. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w 

sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów.  

Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 

gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 

załączniki do odbioru robót. 

Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (l)-(3) następujące 

dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) korespondencję na budowie. 

Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
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6.7.Podstawa Płatności 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, która będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na całościowe wykonanie inwestycji. 

 

7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Z uwagi na ryczałtowe rozliczenie inwestycji nie zachodzi potrzeba określenia ilości 

robót i zuŜytych materiałów.  

 

 

8 ODBIÓR ROBÓT 

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi końcowemu  

c) odbiorowi pogwarancyjnemu 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 

Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora, w ciągu 3 dni nastąpi odbiór 

zgłoszonych robót. NaleŜy nadmienić, Ŝe wykonawca, jeŜeli wykonuje prace przy: 

- zbliŜeniu sieci kanalizacyjnej z gazową do odbioru robót związanych z przejściem 

kanalizacją pod siecią gazową Wykonawca winien poinformować o wykonywaniu takowych 

prac eksploatatora sieci gazowej, a eksploatator sieci gazowej winien dokonać odbioru 

technicznego w/w robót, 

- zbliŜeniu sieci kanalizacyjnej z kablami telefonicznymi do odbioru robót związanych z 

przejściem kanalizacją pod siecią telefoniczną Wykonawca winien poinformować o 

wykonywaniu takowych prac eksploatatora sieci telefonicznej, a eksploatator sieci 

telefonicznej winien dokonać odbioru technicznego w/w robót, 

- zbliŜeniu sieci kanalizacyjnej z kablami energetycznymi do odbioru robót związanych z 

przejściem kanalizacją pod siecią energetyczną (podziemną) Wykonawca winien 
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poinformować o wykonywaniu takowych prac eksploatatora sieci energetycznej, a 

eksploatator sieci energetycznej winien dokonać odbioru technicznego w/w robót, 

Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o 

wykonanie robót budowlanych. Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez 

Zamawiającego -w obecności inspektora nadzoru i Wykonawcy - sporządzając Protokół od-

bioru robót budowlanych oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę. 

W czasie odbioru końcowego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonanych robót 

uzupełniających i poprawkowych..  

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

 - Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 

ulegających zakryciu - udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

- Protokoły z odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu  

- Recepty i ustalenia technologiczne,  

- Dziennik Budowy,  

- Inwentaryzację powykonawczą,  

- Atesty jakościowe wbudowanych materiałów,  

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 

Wykonawca po zakończeniu wszystkich prac informuje pisemnie Inwestora o gotowości do 

odbioru końcowego. Odbiór końcowy nastąpi w terminie 14 dni od daty zgłoszenia do 

odbioru końcowego. 

Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Termin odbioru pogwarancyjnego 

ustalony zostanie na etapie sporządzania umowy, oraz uzaleŜniony będzie od daty 

zakończenia robót kontraktowych. 

 

9 SPOSÓB ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 

Zasady płatności za wykonane roboty zostaną określone przez Zamawiającego w projekcie 

umowy za wykonane roboty. 
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10 DOKUMENTY I ODNIESIENIA 

[1] Projekt budowlano-wykonawczy sieci kanalizacyjnej wraz z przyłaczami wzdłuŜ drogi 

gminnej połoŜonej w miejscowości Chwałki. 

[2]      Informacje dotyczące Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia - Plan BIOZ  

[3]     Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, póz. 414). 

[4]      Rozporządzenie MGPiB z 19. 12. 1994r (Dz.U Nr 10) 

[5]      Rozporządzenie MGPiB z 21.02. 1995r (Dz.U Nr 25, póz. 133 z dnia 13 marca  1995r). 

[6]     Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, 

          poz. 163 z późniejszymi zmianami). 
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S.T.1. ZAPLECZE WYKONAWCY 

Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie po rozpoczęciu kontraktu urządzić, 

utrzymywać w dobrym stanie biuro (pomieszczenia) Wykonawcy, wraz z towarzyszącym 

wyposaŜeniem i osprzętem. Wykonawca winien zapewnić swoim pracownikom zaplecze 

socjalne z niezbędnymi instalacjami: grzewcza, sanitarną oraz szatnią i pomieszczeniami 

socjalnymi. 

Wykonanie, urządzenie i utrzymanie w dobrym stanie biura (pomieszczenia) Wykonawcy, 

wraz z towarzyszącym wyposaŜeniem i osprzętem. Obsługa zaplecza Wykonawcy obejmuje 

wszystkie prace i instalacje niezbędne do utrzymania biura Wykonawcy. DemontaŜ Zaplecza 

Wykonawcy obejmuje usuniecie wszelkich instalacji, dróg tymczasowych, pomieszczeń 

biurowych, cięŜkiego sprzętu. 

S.T.2. PRACE PRZYGOTOWAWCZE 

S.T.2.1. Wymagania ogóle (Pomiary geodezyjne) 

Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 

pomiarów geodezyjnych przy budowie kanalizacji  

Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia prac pomiarowych 

geodezyjnych. 

Pomiary sytuacyjno-wysokościowe. 

W zakres tych robót wchodzą: 

• wyznaczenie tras kanału jak stanowi Dokumentacja Projektowa 

• wytyczenie lokalizacji obiektów budowlanych,  

• naniesienie pikiet wysokościowych, 

• naniesienie rzędnych pasa drogowego wraz z rowami, 

Pomiary obiektowe 

W zakres tych robót wchodzą wyznaczenie punktów sytuacyjno-wysokościowych, osi 

obiektów, ciągła stabilizacja punktów, ich zabezpieczenie przed zniszczeniem i oznaczenie 

umoŜliwiające ich łatwe znalezienie i ewentualne odtworzenie. 

S.T. 2.2. Materiały 

Materiały niezbędne do prowadzenia pomiarów sytuacyjno-wysokościowych 

zgodnych z ST: 
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• paliki o średnicy od 5 do 8 cm i długości około 0,5 m,  

• słupki betonowe z krzyŜem. 

S.T. 2.3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne” punkt 3 

Zastosowany sprzęt do wykonania pomiarów  

Wykonawca przystępujący do wykonania pomiarów geodezyjnych powinien wykazać się 

moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 

• teodolitów i tachimetrów 

• niwelatorów, 

• dalmierzy, 

• tyczek geodezyjnych, 

• łat mierniczych, 

• stalowych taśm mierniczych. 

S.T. 2.4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne” punkt 4. 

Transport materiałów i wyposaŜenia  

WyposaŜenie i materiały do pomiarów geodezyjnych mogą być transportowany  za pomocą 

dowolnych środków transportu. 

S.T. 2.5. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne” punkt 5. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK.  

Wyznaczenie punktów głównych 

Tyczenie osi trasy kolektorów naleŜy wykonać w oparciu o dokumentację projektową przy 

wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w 

dokumentacji projektowej. 

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i 

wykopów na powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją 
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projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia 

robót. 

S.T.2.6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymagania ogólne” punkt 6. 

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów 

wysokościowych naleŜy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i 

wytycznych GUGiK. 

S.T. 2.7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  

Zgodnie z zapisem w punkcie 7 „Specyfikacji Ogólnej” 

S.T. 2.8. Odbiór robót  

Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne” punkt 8. 

Odbiór prac pomiarowych  

Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i 

dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca 

przedkłada Inwestorowi. 

S.T. .2.9. Sposoby rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Zgodnie z zapisem w punkcie 9 „Specyfikacji Ogólnej” 

S.T. 2.10. Dokumenty i odniesienia 

Normy 

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonania prac geodezyjnych 

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji GUGiK -1979 

3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma GUGiK -1978 

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna GUGiK -1983 

5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe GUGiK -1979 

6. Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK -1983 

7. Instrukcja techniczna G-3.1. Osnowy realizacyjne GUGiK -1983 
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S.T. 3. INNE PRACE PRZYGOTOWAWCZE. 

S.T. 3.1.  (Wymagania ogóle) Przygotowanie terenu, sunięcie warstwy ziemi urodzajnej  

Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru prac przygotowawczych takich jak: zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej. 

Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze 

zdjęciem warstwy ziemi urodzajnej. 

S.T. .3.2. Materiały 

Nie występują. 

S.T. 3.3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w “Wymagania ogólne” punkt 3. 

Sprzęt do wykonanie prac przygotowawczych. 

Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu lub/i darniny nienadającej się 

do powtórnego uŜycia naleŜy stosować: 

• równiarki, 

• spycharki, 

• łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych  

W miejscach, gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest 

moŜliwe, 

• koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość 

wymagającą zastosowania takiego sprzętu. 

S.T. 3.4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w “Wymagania ogólne” punkt 4. 

Transport materiałów. 

Humus naleŜy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo przewozić 

transportem samochodowym. Wybór środka transportu zaleŜy od odległości, warunków 

lokalnych i przeznaczenia humusu. 
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S.T. 3.5. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w “Wymagania ogólne” punkt 5. 

Zdjęcie warstwy humusu 

Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego uŜycia przy 

umacnianiu skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów. Humus naleŜy 

zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W wyjątkowych 

sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania 

robót, względnie moŜe stanowić zagroŜenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna grubość 

warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), naleŜy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, 

jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie. Warstwę humusu naleŜy zdjąć z 

powierzchni całego pasa robót ziemnych. Zdjęty humus naleŜy składować w regularnych 

pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby 

humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takŜe najeŜdŜaniem przez pojazdy. Nie 

naleŜy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby 

uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 

S.T. 3.6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w punkcie 6 “Wymagania ogólne”. 

S.T. 3.7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  

Zgodnie z zapisem w punkcie 7 „Specyfikacji Ogólnej” 

S.T. 3.8. Odbiór robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w punkcie 8 “Wymagania ogólne”. 

S.T. .3.9. Sposoby rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Zgodnie z zapisem w punkcie 9 „Specyfikacji Ogólnej” 

S.T. 3.10. Dokumenty i odniesienia 

Nie występują 
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S.T. 4. ROBOTY ZIEMNE 

S.T.4.1. Wymagania ogóle (Wykonywanie wykopów w gruntach II, III, V kategorii) 

Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót ziemnych wykonanych w gruntach II, III kategorii. 

Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w 

czasie budowy sieci kanalizacji obejmują wykonanie wykopów w gruntach kat. II, III. 

S.T. 4.2. Materiały (grunty) 

Grunty uzyskane z wykopów powinny być w maksymalny sposób wykorzystane do budowy 

nasypów. Grunty powinny spełniać szczegółowe wymagania zawarte w niniejszej ST i 

normie PN-S-02205. 

Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko 

wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych. 

JeŜeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będące nadmiarem 

objętości robót ziemnych, zostały za zgodą Inwestora wywiezione przez Wykonawcę poza 

teren Budowy z przeznaczeniem innym niŜ budowa nasypów lub wykonanie prac objętych 

kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równowaŜnej objętości gruntów 

przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inwestora. 

Zapewnienie terenów na odkład naleŜy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie 

określono tego inaczej w kontrakcie. Inwestor moŜe nakazać pozostawienie na terenie 

budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia 

lub nadmiernej wilgotności.  

S.T. 4.3. Sprzęt 

Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w „Wymagania ogólne” punkt 3. 

Sprzęt do robót ziemnych 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się moŜliwością 

korzystania z następującego sprzętu do: 

• odspajania i wydobywania gruntów ( koparki, ładowarki), 

• jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki), 
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• transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe), 

• sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.), 

• sprzęt do odwadniania wykopów (pompy, igłofiltry) 

S.T. 4.4. Transport 

Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w punkcie 4 „Wymagania 

ogólne”. 

Transport gruntów 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 

kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od 

odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto 

dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu 

(materiału). 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie moŜe być podstawą 

roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone 

odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inwestora. 

S.T. 4.5. Wykonanie robót 

Ogólne zasady prowadzenia robót 

Ogólne zasady prowadzenia robót podano w punkcie 5 „Wymagania ogólne”. 

Zasady prowadzenia robót 

Przed przystąpieniem do prac naleŜy powiadomić i uzgodnić z właścicielami sieci 

infrastruktury istniejącej sposób i czas prowadzenia robót. Wykopy powinny zostać 

wykonane jako rowy otwarte zabezpieczone. Metody prowadzenia robot ziemnych (ręczne 

lub mechaniczne) powinny zostać dostosowane do głębokości wykopu, warunków 

geotechnicznych, ustaleń z władzami koordynującymi i posiadanego sprzętu mechanicznego. 

W miejscach kolizji i zbliŜeń z istniejącą infrastrukturą podziemną wszystkie roboty ziemne 

naleŜy wykonywać ręcznie. Wykopy wąskoprzestrzenne naleŜy wykonywać ręcznie i 

powinny być umocnione wypraskami stalowymi. Wykopy szerokoprzestrzenne powinny być 

wykonywane mechanicznie, o nachyleniu skarp 1:0,6 o ile dokumentacja projektowa nie 

stanowi inaczej. Szerokość wykopu jest uwarunkowana średnicą kanału lub obiektu, zwiększa 

się ją o 0,4 m z kaŜdej ze stron jako rezerwę niezbędną do prowadzenia prac, o ile projekt nie 

stanowi inaczej. Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w 
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całym okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego 

ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji 

projektowej obciąŜa Wykonawcę robót ziemnych. Wyrównanie dna wykopu i wykonanie 

podłoŜa z dobrze zagęszczonego piasku, naleŜy wykonać bezpośrednio przed przystąpieniem 

do montaŜu przewodu lub budowy obiektu. Dla rurociągów przewiduje się wykonanie 

podsypki z materiału sypkiego 0,2m, oraz obsypki gruntem 0,3m, o ile Projekt nie stanowi 

inaczej. W przypadku stosowania Ŝwiru lub tłucznia na powierzchni Ŝwiru naleŜy dać 

kaŜdorazowo warstwę piasku. Przy układaniu przewodów w gruntach zwartych lub 

nasypowych względnie nawodnionych na dnie wykopu wykonać podsypkę z warstwy piasku 

lub pospółki. Dla wykopów obiektowych naleŜy w przypadku istniejącego gruntu 

nasypowego dostać się do gruntu nośnego i grunt nasypowy zastąpić piaskiem, następnie po 

wykonaniu tych robót naleŜy wyrównać dno wykopu. Po zakończeniu tych robót naleŜy 

wykonać podkład betonowy z betonu B-7,5 lub B-10 i zaizolować go materiałem 

przeciwwilgociowym. Dopiero na tak przygotowanym podłoŜu moŜna przystąpić do 

posadawiania fundamentów pod obiekty. Technologia wykonania wykopu musi umoŜliwiać 

jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych.  

Podczas prowadzenia robót wykonawca moŜe stosować wybrane przez siebie technologie, 

jednak muszą one być w pełni zgodne z obowiązującymi przepisami. 

Po całkowitym zamontowaniu rurociągu lub wykonaniu obiektu naleŜy wykonać zasypkę 

wykopów. Przestrzeń wykopów w obrębie przewodu rurowego naleŜy wypełnić gruntem 

piaszczystym niezawierającym kamieni. 

W przypadku przewodów rurowych naleŜy sprawdzić: 

• prostolinijność ułoŜenia przewodu, 

• zgodność z projektowanym spadkiem, 

• sprawdzić droŜność (światło kanału) i wykonać próby hydrauliczne na eksfiltrację  i 

infiltrację, 

• wykonać zasypkę gruntem piaszczystym lub z piasku do poziomu 30 cm ponad 

wierzch rur.  

Zasypka winna być zagęszczona warstwami, co najwyŜej 20 cm równocześnie z obu 

stron. Jako zasypka moŜe być stosowany piasek i piasek pylasty. Zasypkę naleŜy dokładnie 

zagęścić ogólnie dostępnymi metodami nie powodując uszkodzenia rur. 

Wykonać zasypkę górnej części wykopu warstwami (z równoczesną rozbiórką odeskowania) 

gruntem rodzimym. 
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Teren po przeprowadzonych robotach ziemnych naleŜy doprowadzić do stanu pierwotnego. 

Wykonawca w chwili wykonywania robót w działkach prywatnych winien: 

• powiadomić właścicieli o wejściu w teren 

• zapewnić dojazd do posesji na czas wykonywania robót  

• za wszelkie szkody spowodowane wykonaniem robót ponosi Wykonawca 

• przy wykonywaniu kanału w zbliŜeniu z ogrodzeniami naleŜy je bezwzględnie 

zabezpieczyć, aby nie uległy zniszczeniu  

• wykonawca po wykonaniu robót winien doprowadzić działkę do stanu pierwotnego, z 

uwzględnieniem nasadzeń zniszczonych roślin i odtworzeniem elementów małej 

architektury 

• wykonawca po wykonaniu robót związanych z przekraczaniem przeszkód terenowych 

(rowy), winien je po wykonaniu robót doprowadzić do stanu pierwotnego. 

S.T. 4.6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymagania ogólne” punkt 6. 

Kontrola wykonania wykopów 

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 

określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli 

szczególną uwagę naleŜy zwrócić na: 

• zapewnienie stateczności ścian wykopu, 

• odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 

• dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 

• zagęszczenie warstwami zasypywanych wykopów 

S.T. 2.7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  

Zgodnie z zapisem w punkcie 7 „Specyfikacji Ogólnej” 

S.T. 4.8. Odbiór robót  

Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w punkcie 8 „Wymagania ogólne”. 

Zasady odbioru robót 

Badanie materiałów i elementów obudowy wykopów naleŜy wykonać bezpośrednio na 

budowie przez oględziny zewnętrzne, porównując rodzaj materiałów z cechami podanymi w 
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opisie technicznym. Sprawdzenie metod wykonania wykopów - wykonuje się przez oględziny 

zewnętrzne i porównanie z rysunkami oraz uŜytkowanym sprzętem. 

Zakres odbioru robót 

Minimalna częstość i zakres testów i pomiarów: 

• Pomiary szerokości dna wykopu 

Pomiary wykonywać taśmą, co 200 metrów w linii prostej, w przypadkach szczególnych,  

co 50 m  

Pomiary zagłębienia dna 

Pomiary wykonywać niwelatorem, co 200 metrów i w miejscach wątpliwych. 

Test zagęszczenia gruntu – wg próby Proctora 

Stopień ID powinien być zdefiniowany dla kaŜdej ustalonej warstwy.  

Stopień ID zdefiniowany wg normy BN-77/8931-12 powinien być zgodny z określoną 

kategorią przeznaczenia gruntu. 

Szerokość dna wykopu 

Szerokość dna wykopu nie powinna róŜnić się od projektowanej z tolerancją     ± 5 cm 

Zagłębienie dna 

Zagłębienie dna wykopu, określane pomiarem rzędnych wysokościowych przy uŜyciu 

niwelatora nie powinno róŜnić się od projektowanych rzędnych z tolerancją –3cm do +1cm. 

S.T. .4.9. Sposoby rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Zgodnie z zapisem w punkcie 9 „Specyfikacji Ogólnej” 

S.T.4 .10. Dokumenty i odniesienia 

Normy 

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 

4. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

 

S.T. 5. PRZEJŚCIA POPRZECZNE  

S.T. 5.1. Wymagania ogóle (Przejścia poprzeczne pod drogami) 

Przedmiot ST 
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Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru przejść pod drogami. 

Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia przejść pod drogami. 

Prace te obejmują: 

• prace przygotowawcze, 

• opłaty za zajęcie prawa przejazdu, 

• montaŜ rur zabezpieczających, 

• prace uszczelniające, 

• uszczelnianie końcówek rur ochronnych, 

• ułoŜenie rur, 

• testy szczelności, 

• przywrócenie stanu pierwotnego terenu, 

• kontrola jakości. 

S.T. 5.2. Materiały 

Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące przejść pod przeszkodami podano w „Wymagania ogólne” 

punkt 2. 

Wykonawca jest zobowiązany do: 

stosowania materiałów zgodnych z dokumentacją techniczną i ST 

stosowanie innych materiałów jest uzaleŜnione od decyzji Inwestora 

Beton. 

Hydrotechniczny beton klasy B15 i B20, zgodny z normą PN-62/6738-07. 

Zaprawa cementowa 

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501 [7]. 

Materiały wodoszczelne 

Kit asfaltowy 

• Lepik asfaltowy zgodny z PN-74/B26640 

• Sznur konopny smołowany 

Rury ochronne 

Stalowe rury ochronne o średnicach 324/10 mm 

Rury kanalizacyjne  
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Rury kanalizacyjne wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i punktami ST.10. i ST.11. 

Kruszywo 

Zgodny z normą PN-B-11113. 

Przechowywanie materiałów. 

Wykonawca jest zobowiązany układać materiały według poszczególnych grup, wielkości i 

gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umoŜliwiający dostęp do poszczególnych 

stosów lub pojedynczych elementów. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i 

zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych. 

Rury kanalizacyjne 

Rury moŜna składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leŜącej jedno- lub 

wielowarstwowo, albo w pozycji stojącej. W przypadku długiego składowania rury z tworzyw 

sztucznych naleŜy zabezpieczyć przed promieniami słonecznymi. 

W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur naleŜy ułoŜyć na podkładach 

drewnianych. Podobnie na podkładach drewnianych naleŜy układać wyroby w pozycji 

stojącej i jeŜeli powierzchnia składowania nie odpowiada ww. wymaganiom. 

Kruszywo. 

Kruszywo naleŜy składować na utwardzonym i odwodnionym podłoŜu w sposób 

zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami 

kruszyw. 

S.T. 5.3. Sprzęt 

Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w punkcie 3 „Wymagania 

ogólne”. 

Sprzęt do robót ziemnych 

Wykonawca przystępujący do wykonania przejść pod przeszkodami powinien wykazać się 

moŜliwością korzystania z następującego sprzętu:  

• Ŝurawi budowlanych samochodowych, 

• koparek podsiębiernych, 

• maszyny do przewiertów poziomych, 

• sprzętu do zagęszczania gruntu, 

• samochód cięŜarowy samowyładowczy, 
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S.T. 5.4. Transport 

Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w „Wymagania ogólne” punkt 

4. 

Transport  

Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający 

je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

S.T. 5.5. Wykonanie robót 

Ogólne zasady prowadzenia robót 

Ogólne zasady prowadzenia robót podano w  „Wymagania ogólne” punkt 5.  

Zasady prowadzenia robót 

Przejścia przewodów pod przeszkodami o istotnym znaczeniu komunikacyjnym powinny być 

wykonane dokładnie według ustaleń i pozwoleń wydanych przez ich właścicieli. Długość rury 

osłonowej zaleŜy od rodzaju przeszkody i powinna być uzgodniona z właścicielem 

(zarządzającym) obiektu.  

Przejścia pod przeszkodami 

Rury przewodowe pod przeszkodami naleŜy prowadzić w rurach ochronnych o średnicy 6 do 

8 cm większej niŜ średnica rury przewodowej. NaleŜy unikać w rurach ochronnych złączy rur, 

a gdy jest to niemoŜliwe naleŜy odcinek rury przeznaczony do ułoŜenie w rurze ochronnej 

poddać próbie ciśnieniowej na powierzchni terenu. Przejścia pod przeszkodami naleŜy 

realizować poprzez przecisk lub przeciąganie rury ochronnej pod przeszkodą. 

Wprowadzenie rury przewodowej PVC do rury osłonowej naleŜy dokonywać na klockach 

podporowo-ślizgowych z drewna twardego, a dla średnic powyŜej 280 mm zaleca się 

stosować konstrukcje podporowo ślizgowe ze stali lub tworzyw sztucznych. Rozstaw i 

szerokość podpór naleŜy przyjmować dokładnie dla danej średnicy wg danych producenta rur.  

Na końcach rur osłonowych powinny być wykonane studzienki lub komory rewizyjne. 

Przestrzeń pomiędzy rurą przewodową a osłonową u wylotów naleŜy uszczelnić manszetą z 

elastomeru lub silikonu 

Roboty ziemne 

Roboty ziemne naleŜy przeprowadzić ręcznie lub mechanicznie zgodnie z dokumentacją 

projektową i punktem ST.4. 

Odtworzenie nawierzchni 



 40

Na obszarze gdzie trasa kanalizacji zlokalizowana jest w drogach publicznych naleŜy 

odbudować istniejące drogi przy zastosowaniu nawierzchni i podbudowy identycznej jak 

istniejąca. 

S.T. 5.6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymagania ogólne” punkt 6. 

Kontrola, pomiary i badania 

Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu 

i zapraw. 

Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 

zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inwestora. 

 W szczególności kontrola powinna obejmować: 

• sprawdzenie rzędnych załoŜonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych 

stałych punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

• badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

• badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoŜa z 

kruszywa mineralnego lub betonu, 

• badanie odchylenia osi kolektora, 

• sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową załoŜenia przewodów i 

studzienek, 

• badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego, 

• sprawdzenie prawidłowości ułoŜenia przewodów, 

• sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 

• badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 

• sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw 

włazowych, 

• sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 

Dopuszczalne tolerancje i wymagania: 

• odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 

powinno wynosić więcej niŜ ± 5 cm, 
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• odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niŜ 0,1 m, 

• odchylenie grubości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać ± 3 cm, 

• odchylenie szerokości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać ± 5 cm, 

• odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułoŜonego 

kolektora od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać 

± 5 mm, 

• odchylenie spadku ułoŜonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno 

przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% 

projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku), 

• stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 

m nie powinien wynosić mniej niŜ 0,98. 

• zasypka wykopów w drogach o nawierzchni utwardzonej powinna być wykonana 

gruntem piaszczystym – w przypadku gdy grunt piaszczysty rodzimy nie spełnia tego 

warunku naleŜy załoŜyć wymianę gruntu, wskaźnik zagęszczenia pod nawierzchnią 

nie mniej niŜ 1,0;  

• rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością 

do ± 5 mm. 

S.T. 5.7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  

Zgodnie z zapisem w punkcie 7 „Specyfikacji Ogólnej” 

S.T. 5.8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano punkcie 8 „Wymagania ogólne”. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST, jeŜeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji i dały wyniki pozytywne. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

• roboty montaŜowe wykonania rurociągu, 

• wykonane studzienki  

• wykonane komory, 

• wykonana izolacja, 

• zasypany zagęszczony wykop. 
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Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie 

korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m. 

S.T. .5.9. Sposoby rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Zgodnie z punktem [9] „Specyfikacji Ogólnej” 

S.T. 5.10. Dokumenty i odniesienia 

Normy 

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

świr i mieszanka 

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 

PN-B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna 

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 

PN-64/H-74204 Rurociąg Rury stalowe przewodowe 

PN-EN 13244-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych 

rurociągów do wody uŜytkowej i kanalizacji deszczowej oraz 

sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią Polietylen (PE) Część 2: 

Rury 

PN-EN 12200-1:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do wody 

deszczowej do zewnętrznego zastosowania ponad ziemią 

Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) 

Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu 

PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco 

PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 

PN – EN 124 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu cięŜkiego) 

PN-H-74086 Stopnie Ŝeliwne do studzienek kontrolnych 

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

BN-62/6738-03,04, 07  Beton hydrotechniczny 

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i Ŝelbetowe. 
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S.T.6. ROZBIÓRKA, ODTWORZENIE ELEMENTÓW DRÓG  I NAWIERZCHNI 

S.T.6.1. Wymagania ogóle (Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni elementów dróg oraz 

budowa nowej nawierzchni) 

Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z rozbiórką elementów dróg oraz odtworzeniem dróg, budową 

nowych nawierzchni. 

Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

rozbiórką: 

• warstw nawierzchni i podbudowy, 

oraz wykonaniem i odtworzeniem nawierzchni oraz budowy nowych nawierzchni i dróg 

montaŜowych określonych w Dokumentacji Projektowej. 

S.T.  6.2. Materiały 

Wymagania ogólne dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w "Wymagania ogólne" punkt 2. 

Kruszywo 

Do wykonania nawierzchni naleŜy stosować kruszywa wg PN-B-11112 [3],. PN-B-11113 

[4],. Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i domieszek gliny.  

Nawierzchnie mineralno-bitumiczne 

Do wykonania nawierzchni naleŜy stosować mieszanki mineralno-bitumiczne wg PN-C-

96170:1965.[10] 

Zaprawa cementowa. 

Zaprawa cementowa wg PN-90/B-14501[8] moŜe zawierać dodatki uplastyczniające i 

uszczelniające. Zaprawy wykonuje się z cementów portlandzkich marek 25, 35 oraz 

cementów hutniczych 25 i 35. Stosowany moŜe być równieŜ cement szybko twardniejący 40 i 

cement murarski 15. 

Prefabrykaty betonowe 

Prefabrykowane płyty betonowe o wymiarach 35x35x5 cm odpowiadające BN-80/6775[12]. 

Prefabrykowane płyty betonowe o wymiarach 50x50x7 cm odpowiadające BN-80/6775[12]. 

Źródła materiałów 



 44

Wszystkie materiały uŜyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i 

zatwierdzonych przez Inwestora. Źródła materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę 

z wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót. Wykonawca powinien dostarczyć wyniki badań 

laboratoryjnych i reprezentatywne próbki materiałów. 

S.T. 6.3. Sprzęt 

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w "Wymagania ogólne" punkt 3. 

Sprzęt do rozbiórki 

Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń i przepustów moŜe 

być wykorzystany sprzęt podany poniŜej, lub inny zaakceptowany przez Inwestora: 

• spycharki, 

• ładowarki, 

• Ŝurawie samochodowe, 

• samochody cięŜarowe, 

• zrywarki, 

• młoty pneumatyczne, 

• piły mechaniczne, 

• frezarki nawierzchni, 

• koparki. 

Sprzęt do wykonania warstwy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 

Do wykonania robót naleŜy stosować:  

• układarki lub równiarki do rozkładania materiału i wyprofilowania warstwy,  

• walce ogumione,  

• walce stalowe wibracyjne lub statyczne,  

• zagęszczarki płytowe,  

• ubijaki mechaniczne,  

• małe walce wibracyjne - jako sprzęt pomocniczy, zwłaszcza w miejscach trudno 

dostępnych. 

 

Sprzęt do wykonania warstwy mas asfaltowo-bitumicznych.  

Do wykonania betonu asfaltowego potrzebny jest następujący sprzęt: 

• wytwórnia mas mineralno-bitumicznych, 
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• układarka mechaniczna z podgrzewaną płytą wibracyjną do wstępnego zagęszczania, 

• walce gładkie stalowe dwuwałowe, 

• walce ogumione cięŜkie 

S.T.  6.4. Transport 

Wymagania ogólne dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w "Wymagania ogólne" punkt 4. 

 Transport materiałów 

Transport powinien odbywać się w sposób przeciwdziałający jego zanieczyszczeniu i 

uszkodzeniu. 

Transport materiałów z rozbiórki 

Materiał z rozbiórki moŜna przewozić dowolnym środkiem transportu 

S.T. 6.5. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w "Wymagania ogólne" punkt 5. 

 Wykonanie robót rozbiórkowych 

Wszystkie elementy moŜliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez 

powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością 

Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce określone w ST lub wskazane przez 

Inwestora. Elementy i materiały, które zgodnie z ST stają się własnością Wykonawcy, 

powinny być usunięte z terenu budowy. Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów 

dróg, znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonane 

wykopy drogowe, powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności naleŜy 

zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. 

Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych naleŜy 

wypełnić, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić 

zgodnie z wymaganiami określonymi w „robotach ziemnych” 

Przygotowanie podłoŜa  

PodłoŜe powinno być wyprofilowane i zagęszczone, równe i czyste. JeŜeli podłoŜe wykazuje 

jakiekolwiek wady to powinny być one usunięte według zasad zaakceptowanych przez 

Inwestora 

Rozkładanie kruszywa 
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Warstwa kruszywa powinna być wyprofilowana tak, aby jej ostateczna grubość po 

zagęszczeniu była równa grubości projektowej, z zapewnieniem wymaganych spadków i 

rzędnych wysokościowych. 

 Zagęszczanie 

Po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa naleŜy przystąpić do jej zagęszczania przez 

wałowanie. Zagęszczenie warstw podsypkowych powinno uzyskać wskaźnik równy 1,0. 

 UłoŜenie nawierzchni  

Po zakończeniu układania podbudowy naleŜy ułoŜyć nawierzchnię z: 

mieszanek mineralno-bitumicznych lub płyt chodnikowych w sposób zgodny z dokumentacją 

projektową. W miejscach wyznaczonych w projekcie naleŜy wykonać krawęŜniki i obrzeŜa. 

Wykonawca zobowiązany jest odtworzyć cały pas szerokości jezdni, jeŜeli kanalizacja została 

usytuowana w drogach powiatowych i gminnych. 

S.T.6.6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w "Wymagania ogólne" punkt 6. 

Kontrola jakości robót rozbiórkowych 

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 

rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do 

powtórnego wykorzystania. 

Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robot Wykonawca powinien wykonać badanie kruszyw i mieszanek 

mineralno-bitumicznych na reprezentatywnych próbkach. 

S.T. 6.7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  

Zgodnie z zapisem w punkcie 7  „Specyfikacji Ogólnej” 

S.T. 6.8. Odbiór robót  

Ogólne zasady odbioru robót 

Roboty podlegają odbiorowi robót na zasadach określonych w "Wymagania ogólne" punkt 8. 

Odbiór robót 

Roboty uznaje się za odebrane, jeśli zostały wykonane zgodnie z dokumentacją  

projektową i ST. 
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S.T. .6.9. Sposoby rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Zgodnie z zapisem „Specyfikacji Ogólnej” punkt 9 

S.T. 6.10. Dokumenty i odniesienia 

Normy 

PN-B-01100:1987 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy, określenia. 

PN-B-01101:1978 Kruszywa sztuczne. Podział, nazwy, określenia. 

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 

PN-B-11113  Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych; 

Piasek” 

BN-80/6775   Prefabrykaty budowlane z betonu . Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.  

BN-80/6775 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg,  

parkingów i torowisk tramwajowych. KrawęŜniki i obrzeŜa. 

BN-74/8935-04  „Przepusty drogowe i kolejowe. Elementu prefabrykowane”. 

PN-90/B-14501  „Zaprawy budowlane zwykłe  

PN-88/B-06250  Beton zwykły". 

PN-65/C96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe. 

BN-80/6775-03.02 „Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. 

Płyty chodnikowe”. 

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoŜa przez obciąŜenie płytą. 

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie 

 

S.T. 7.  ZAGOSPODAROWANIE TERENU  

S.T. 7.1. Wymagania ogóle (Zagospodarowanie terenu) 

Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z zagospodarowaniem terenu.  

Zakres robót objętych ST 
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  

z zagospodarowaniem terenu: 

• wykonanie ogrodzenia wraz z bramami i furtkami, 

• rozplantowanie ziemi, 

S.T. 7.2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 

“Wymagania ogólne” punkt 2. 

• Siatka stalowa zgodna z PN-55/M-9400 zabezpieczona przed korozją 

• Słupki stalowe zgodnie z PN-67/H-74244 zabezpieczone przed korozją 

S.T. 7.3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w punkcie 3 "Wymagania ogólne". 

Sprzęt 

Do wykonania robót związanych z zagospodarowaniem terenu moŜe być wykorzystany sprzęt 

podany poniŜej, lub inny zaakceptowany przez Inwestora: 

• spycharki, 

• ładowarki, 

• spawarki, 

• grabie, łopaty 

S.T 7.4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w "Wymagania ogólne" punkt 4. 

Transport materiałów 

Materiały moŜna przewozić dowolnym środkiem transportu. 

S.T. 7.5. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w "Wymagania ogólne" punkt 5. 

Wykonanie robót  

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową  
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S.T.7.6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w “Wymagania ogólne” punkt 6. 

Kontrola jakości robót. 

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 

związanych  z zagospodarowaniem terenu.  

S.T. 7.7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  

Zgodnie z punktem [7] „Specyfikacji Ogólnej” 

S.T. 7.8. Odbiór robót 

Roboty podlegają odbiorowi robót na zasadach określonych w "Wymagania ogólne" punkt 8. 

S.T. .7.9. Sposoby rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Zgodnie z zapisem „Specyfikacji Ogólnej” punkt 9. 

S.T. 7.10. Dokumenty i odniesienia 

 [1]    Projekt budowlano-wykonawczy sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami wzdłuŜ drogi 

gminnej połoŜonej w miejscowości Chwałki 

[2]           Informacje dotyczące Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia - Plan BIOZ  

S.T.8. KANALIZACJA GRAWITACYJNA 

S.T. 8.1. Wymagania ogóle (Kanały sanitarne grawitacyjne) 

Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z budową kanalizacji grawitacyjnej. 

Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem kanalizacji grawitacyjnej. 

W zakres tych robót wchodzą: 

• roboty przygotowawcze, 

• roboty montaŜowe sieciowe 

• kontrola jakości. 



 50

S.T. 8.2. Materiały 

Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 

“Wymagania ogólne” punkt 2. 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują 

posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w 

taki dokument. 

Rury przewodowe 

Do wykonania sieci kanalizacji grawitacyjnej stosuje się następujące materiały: 

• PVC Ø200 SN8, SDR34   

• PVC Ø160 SN8, SDR34 - przyłącze 

Rury ochronne 

Rury ochronne stalowe o średnicy 324x10mm wg PN-79/H-74244 [2] 

Powierzchnie ścianek rur powinny być zabezpieczone powłoką asfaltową. 

Uszczelnienia rur ochronnych 

Do uszczelnienia końcówek rur ochronnych naleŜy stosować: 

• sznur konopny kręcony, 

• czesankowy,  

• surowy, 

• beton B-10 

Uzbrojenie  

Na sieci kanalizacji grawitacyjnej nie występuje dodatkowe uzbrojenie 

Składowanie materiałów 

Rury naleŜy przechowywać w połoŜeniu poziomym na płaskim, równym podłoŜu, w sposób 

gwarantujący zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz 

spełnienie warunków BHP. 

Ponadto: 

rury z tworzyw sztucznych naleŜy składować w taki sposób, aby stykały się one z podłoŜem 

na całej swej długości. MoŜna je składować na gęsto ułoŜonych podkładach. Wysokość sterty 

rur nie powinna przekraczać 1,5 m. Składowane rury nie powinny być naraŜone na 

bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego. Temperatura w miejscu 

przechowywania nie powinna przekraczać 30oC, 
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S.T.8.3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w "Wymagania ogólne" punkt 3. 

Sprzęt do wykonania robót 

W zaleŜności od potrzeb, Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót 

ziemnych i instalacyjnych  

• wciągarkę ręczną, 

• wciągarkę mechaniczną, 

• samochód skrzyniowy z dłuŜycą, 

• samochód samowyładowczy, 

• Ŝurawie, 

Sprzęt montaŜowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do 

technologii i warunków wykonywanych robót. Sposób wykonania robót oraz sprzęt 

zaakceptuje Inwestor. 

S.T. 8.4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w "Wymagania ogólne" punkt 4. 

Transport rur przewodowych i ochronnych 

Rury moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w połoŜeniu poziomym. 

Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed 

przesuwaniem się przez podklinowanie lub inny sposób. 

Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi 

spowodować uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac przeładunkowych rur nie naleŜy 

rzucać, a szczególną ostroŜność naleŜy zachować przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych 

w temperaturze blisko 0oC i niŜszej. Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie 

moŜe przewyŜszać ścian środka transportu o więcej niŜ 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. 

Pierwszą warstwę rur kielichowych i kołnierzowych naleŜy układać na podkładach 

drewnianych, podobnie poszczególne warstwy naleŜy przedzielać elementami drewnianymi o 

grubości większej niŜ wystające części rur. 

S.T. 8.5. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w "Wymagania ogólne" punkt 5. 
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Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w 

terenie.  

W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą pompowaną z wykopów lub z opadów 

atmosferycznych powinny być zachowane przez Wykonawcę, co najmniej następujące 

warunki: 

• górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad 

szczelnie przylegający teren; 

• powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umoŜliwiającym łatwy 

odpływ wody poza teren przylegający do wykopu; 

• w razie konieczności wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę na bezpieczną 

odległość. 

Roboty ziemne 

Roboty ziemne powinny zostać wykonanie zgodnie z ST.4.  

Przygotowanie podłoŜa 

Rodzaj podłoŜa jest zaleŜny od rodzaju gruntu w wykopie. W miejscach gdzie grunty rodzime 

stanowią piaski, piaski gliniaste oraz gliny piaszczyste przewiduje się posadowienie kolektora 

bezpośrednio na podłoŜu naturalnym po uprzednim jego przygotowaniu i wyrównaniu.  

Na pozostałych odcinkach, projektuje się wykonanie podłoŜa wzmocnionego z piasku bez 

frakcji pylastych, o grubości warstwy 20 cm. Zagęszczenie podłoŜa i podsypki nie powinno 

być mniejsze niŜ 90 % zmodyfikowanej próby Proctora, przy czym warstwa podsypki o 

grubości 5 cm układana bezpośrednio pod przewodem nie powinna być zagęszczana bardziej 

niŜ do stanu średniego zagęszczenia. Pozwoli to na elastyczne ułoŜenie przewodu przy 

wykonywaniu zasypki. Warstwa ta zostanie dogęszczona podczas zagęszczania zasypki 

wokół rury. Naturalne podłoŜe oraz zasypka powinny spełniać wymagania w zakresie 

wskaźnika zagęszczenia ls oraz wtórnego modułu odkształcenia E2 takie same jak zasypka 

wykopu w miejscu wbudowania. 

Grunt wypełniający wykop na całej jego szerokości i na wysokości ułoŜonego przewodu 

naleŜy wykonać z gruntu sypkiego niewysadzinowego. Zagęszczenie powinno przebiegać 

warstwami ręcznie lub lekkim sprzętem. Strefa ta ma największe znaczenie dla wytrzymałości 

przewodu, dlatego nie wolno dopuścić do wystąpienia pustych przestrzeni szczególnie w 

dolnej części rury, a zagęszczenie powinno być nie mniejsze niŜ 90 % zmodyfikowanej próby 

Proctora. Wskaźnik zagęszczenia ls tej warstwy nie moŜe być niŜszy niŜ to wynika z 

lokalizacji warstwy, typu konstrukcji ziemnej oraz  kategorii ruchu. Zasypka winna być 
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wznoszona równomiernie. Grunt naleŜy zagęszczać niezwłocznie po wbudowaniu, 

warstwami, o grubości dostosowanej do posiadanego sprzętu i wilgotności zbliŜonej do 

optymalnej w granicach ~ 2 %. Niedopuszczalne jest układanie gruntów w stanie 

upłynnionym. Dopuszczalne jest stosowanie tylko sprzętu lekkiego, aby nie spowodować 

odkształcenia lub przemieszczenia przewodu. 

Zasypka 

Wykop nad rurą 30 cm powyŜej wierzchu przewodu, naleŜy zasypywać gruntem 

piaszczystym, Ŝwirem lub pospółką o ziarnach nie większych niŜ 20mm. Wymagane jest w tej 

strefie zagęszczenie takie jak dla obsypki wokół rury. Do zagęszczania naleŜy uŜywać tylko 

sprzętu lekkiego. Pozostałą część wykopu wypełnić gruntem niewysadzinowym. Zasypka 

winna być wznoszona równomiernie, a grunt naleŜy zagęszczać niezwłocznie po 

wbudowaniu, warstwami. Niedopuszczalne jest układanie gruntów w stanie upłynnionym. Do 

zagęszczania warstw leŜących do 1,0 m powyŜej wierzchu przewodu naleŜy uŜywać tylko 

sprzętu lekkiego, aby nie spowodować niezamierzonego odkształcenia przewodu. 

Po osiągnięciu właściwych parametrów zagęszczenia warstwy moŜna przystąpić do układania 

kolejnej warstwy. Ocenę zagęszczenia dokonywać na podstawie wskaźnika zagęszczenia Is.  

Minimalna odległość prowadzenia robót w sąsiedztwie obiektów budowlanych wynosi 

3 m (budynki). Gdyby zaistniała konieczność wykonywania robót w odległości mniejszej niŜ 

podano wyŜej to kierownik budowy winien zabezpieczyć na czas trwania robót fundamenty 

tych budynków przed ich uszkodzeniem w sposób zgodny z normami i przepisami (np. 

stosując i pozostawiając w wykopie deskowanie). 

Roboty montaŜowe 

Najmniejsze spadki przewodów powinny zapewnić swobodny grawitacyjny spływ ścieków w 

kierunku pompowni nie powinny być inne niŜ zawarte w Dokumentacji Projektowej. 

Głębokość ułoŜenia przewodów przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i środków 

zabezpieczających podłoŜe i przewód przed przemarzaniem powinna być taka, aby jego 

przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu było 

większe niŜ głębokość przemarzania gruntów hz, wg PN-81/B-03020 [6]. W przypadku 

mniejszych głębokości przewód naleŜy ocieplić np. warstwą keramzytu, oddzielonego od 

powierzchni rury folią. Głębokość ułoŜenia kanałów została podana w dokumentacji 

Projektowej. Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz 

od ściany budowli powinna być zgodna z dokumentacją. 

Wytyczne wykonania przewodów 
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Przewód (rura ochronna) powinien być tak ułoŜony na podłoŜu naturalnym, aby opierał się na 

nim wzdłuŜ całej długości, co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na 

podłoŜu wzmocnionym przewód powinien być ułoŜony zgodnie z dokumentacją projektową. 

Poszczególne odcinki rur powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku 

długości rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmieniła połoŜenia do czasu wykonania 

uszczelnienia złączy. 

Połączenie rur naleŜy wykonywać w sposób następujący: 

• rury z tworzyw sztucznych PVC poprzez łączenia kielichowe, 

Do wykonywania zmian kierunków przewodu będą stosowane studnie rewizyjne ø1200. 

Wykonawca jest zobowiązany do układania rur w temperaturze od +5 do +30oC. 

Sposób montaŜu powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków przewodu wymaganych 

przez dokumentację projektową. Opuszczenie i układanie przewodu na dnie wykopu moŜe się 

odbywać dopiero po przygotowaniu podłuŜa. Przed opuszczeniem rur do wykopu naleŜy 

sprawdzić ich stan techniczny.  

Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu naleŜy zwrócić uwagę na to, aby połączenia 

kielichowe nie rozsuwały się nadmiernie.  

PodłoŜe profiluje się w miarę układania przewodu. NaleŜy zwrócić uwagę, Ŝeby bosy koniec 

rury wszedł do oznaczonego na rurze miejsca. Złącza powinny pozostać odsłonięte z 15 cm 

wolną przestrzenią po obu stronach połączenia do czasu przeprowadzenia próby ciśnieniowej 

na szczelność. 

Wytyczne wykonania rur ochronnych 

Przejścia przewodu pod drogami powinny być wykonane w rurze ochronnej. 

Rurę ochronną naleŜy zakończyć pierścieniami uszczelniającymi. Pierścienie uszczelniające 

mają za zadanie zabezpieczenie wolnej przestrzeni między przewodem a rurą ochronną przed 

dostaniem się do jej wnętrza wody lub innych zanieczyszczeń oraz przed wydostaniem się na 

zewnątrz w niekontrolowany sposób wody pochodzącej z ewentualnej awarii przewodu. 

Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 

UŜyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułoŜonego 

przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodochronnej, przeciwwilgociowej i 

cieplnej. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 [9] 

powinna wynosić: 

dla przewodów z innych rur - 0,3 m. 

Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i 

kamieni, mineralny, sypki, drobno- i średnioziarnisty wg PN-74/B-02480 [5]. 
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Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem 

ręcznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050 [7]. 

Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje to 

uszkodzenia przewodu. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być nie mniejszy niŜ 0,98. 

W przypadku prowadzenia robót ziemnych w istniejącej drodze o nawierzchni ulepszonej i 

trudności osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia gruntu, co najmniej 1,0; naleŜy zastąpić górną 

warstwę zasypu wzmocnioną podbudową drogi. 

S.T. 8.6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w “Wymagania ogólne” punkt 6. 

Kontrola, pomiary i badania 

Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 

• zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii, 

• określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia, 

• określenie stanu terenu, 

• ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

• ustalenie metod wykonywania wykopów, 

• ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 

Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 

zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inwestora w oparciu o normę BN-83/8836-

02, PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728. 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

• sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 

• zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami 

podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez 

wytwórcę, 

• badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 

• badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

• badanie prawidłowości podłoŜa naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, 

wilgotności i zgodności z określonym w dokumentacji, 
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• badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoŜa  

• badanie głębokości ułoŜenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich 

zabezpieczenia, 

• badanie ułoŜenia przewodu na podłoŜu, 

• badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 

• badanie zabezpieczenia przewodu przy przejściu pod drogami (rury ochronne,  

• badanie zabezpieczenia przed korozją i prądami błądzącymi, 

• badanie szczelności całego przewodu, 

• badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 

• badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników 

zagęszczenia poszczególnych jego warstw. 

Dopuszczalne tolerancje i wymagania: 

• odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 

powinno wynosić więcej niŜ ± 5 cm, 

• odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niŜ 0,1 m, 

• odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoŜe nie powinno 

przekroczyć ± 3 cm, 

• dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoŜa wzmocnionego od 

ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać 

10 cm,  

• róŜnice rzędnych wykonanego podłoŜa nie powinny przekroczyć w Ŝadnym jego 

punkcie: dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm,  

• dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie 

powinny przekroczyć 10 cm,  

• stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 

m nie powinien wynosić mniej niŜ 0,98. 

• gdy kanał posadowiony został w pasie drogowym stopień zagęszczenia zasypki 

wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m nie powinien wynosić 

mniej niŜ 1,0. 

S.T. 8.7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

Zgodnie z zapisem w punkcie 7 „Specyfikacji Ogólnej”. 
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S.T. 8.8. Odbiór robót  

Ogólne zasady odbioru robót 

Roboty podlegają odbiorowi robót na zasadach określonych w "Wymagania ogólne" punkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST, jeŜeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne 

czynności związane z budową kanalizacji, a mianowicie: 

• roboty przygotowawcze, 

• roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 

• przygotowanie podłoŜa, 

• roboty montaŜowe wykonania rurociągów, 

• wykonanie rur ochronnych, 

• próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu. 

• inspekcja wideo kanałów grawitacyjnych 

• odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umoŜliwiającym 

wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbiór końcowy 

Odbiorowi końcowy wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega: 

Sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na 

sprawdzeniu protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych), 

 Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, 

szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny 

oraz członków komisji przeprowadzającej badania. Wyniki badań przeprowadzonych podczas 

odbioru końcowego naleŜy uznać za dokładne, jeŜeli wszystkie wymagania (badanie 

dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione. JeŜeli któreś z wymagań przy 

odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, naleŜy ocenić jego wpływ na stopień 

sprawności działania przewodu i w zaleŜności od tego określić konieczne dalsze 

postępowanie. 

S.T. .10.9. Sposoby rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Zgodnie z zapisem w punkcie 9 „Specyfikacji Ogólnej” 
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S.T. 10.10. Dokumenty i odniesienia 

Normy 

 PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze 

 PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole i określenia. 

 
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 

badania przy odbiorze. 

 PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco. 

 PN-76/C-96178 Asfalty przemysłowe. Postanowienia ogólne i zakres normy. 

 BN-75/5220-02 Ochrona przed korozją. Wymagania ogólne i ocena wykonania. 

 
BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. świr i 

pospółka. 

 
BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni 

drogowych. 

 
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

 
BN-82/9192-06 Szczelność przewodów z PCW układanych metodą bezodkrywkową. 

Wymagania i badania przy odbiorze. 

 

S.T.9. STUDNIE KANALIZACYJNE  

S.T.9.1. Wymagania ogóle (MontaŜ studni na sieci) 

Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem studni na sieci kanalizacyjnej. 

Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem studni na sieci kanalizacyjnej tj. studni rewizyjnych. 

S.T.9.2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i urządzeń  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 

“Wymagania ogólne” punkt 2. 

Wykonawca jest zobowiązany: 

dostarczyć materiały i urządzenia zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST, 
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powiadomić Inwestora o proponowanych źródłach pozyskania materiałów przed 

rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego akceptację 

Rodzaj uŜytych materiałów  

Materiały zastosowane do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacją są następujące: 

• Beton 

• Zaprawa cementowa  

• Deskowanie konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych 

• Prefabrykowane elementy Ŝelbetowe 

• Włazy Ŝeliwne 

• Stopnie złazowe Ŝeliwne 

• Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne 

• Cegła kanalizacyjne 

Beton 

Beton konstrukcyjnego klasy B40, który winien odpowiadać wymaganiom PN-B-06250 oraz 

być zgodny z dokumentacją techniczną. 

 

Zaprawa cementowa 

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501. Do zaprawy 

Wykonawca powinien stosować dodatki uszczelniające zgodne z obowiązującymi 

technicznymi aprobatami. 

Deskowanie 

Deskowanie powinno być wykonane zgodnie z normą PN-B-06251 

Prefabrykowane elementy Ŝelbetowe. 

Kształt i wymiary prefabrykowanych elementów Ŝelbetowych powinny być zgodne                           

z dokumentacją techniczną. Odchyłki wymiarów określa norma PN-B-02356. Powierzchnia 

elementów powinna być gładka i bez zarysowań, łączenie poszczególnych kręgów w 

studniach na uszczelkę gumową. 

Cegła kanalizacyjna  

Cegła kanalizacyjna klasy 150 zgodna z normą PN-B-12037 

 Włazy Ŝeliwne 

Włazy kanałowe naleŜy wykonywać jako włazy Ŝeliwne typu cięŜkiego odpowiadające 

wymaganiom PN- EN 124 

Stopnie złazowe 
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Stopnie złazowe Ŝeliwne odpowiadające wymaganiom PN-H-74086 [14]. 

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. 

Jako izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych i pionowych naleŜy stosować 

izolacje powłokowe bitumiczne dwuwarstwowe wykonywane na gorąco.  

Jako izolacje przeciwwodne naleŜy zastosować bitumiczną masę uszczelniającą 

dwuskładnikową, elastyczną, modyfikowaną polimerami, nakładaną natryskowo, 

szybkowiąŜącą, o natychmiastowej odporności. 

W przypadku moŜliwości zastosowania róŜnych rodzajów materiałów naleŜy uzgodnić to z 

Inwestorem. Wszystkie materiały uszczelniające powinny posiadać aktualne aprobaty 

techniczne. 

Stosowane materiały 

Źródło pochodzenia wszystkich materiałów powinno być wybrane przez Wykonawcę przed 

rozpoczęciem prac. Materiał (urządzenia, prefabrykowane elementy, armatura, osprzęt, rury , 

złączki i inne) uŜyte przez Wykonawcę powinny spełniać odpowiednie normy t.j.: ISO 9905, 

1994(PN-ISO 9905: 1977); ISO 5199:1986(PN-90/M-44150); IOS 9908: 193(PN-IOS 9908: 

1996); ISO 7005(PN-ISO-7005); ISO 9906 :1999; ISO 3069: 1974(PN-91/M-44151, 

DIN24960; IEC 529(PN-92/E08106); IEC 34 PN-IEC-34 oraz powinny posiadać 

odpowiednie certyfikaty i powinny pochodzić od producenta posiadającego certyfikat 

zgodności z systemem zapewnienia jakości wg normy ISO 9001. 

Prefabrykowane elementy Ŝelbetowe 

Kręgi Ŝelbetowe moŜna składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, Ŝe nacisk 

kręgów przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. 

 Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie 

powinna przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno umoŜliwiać dostęp do poszczególnych 

stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów. 

Włazy kanałowe i stopnie 

Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane poziomo, z dala od substancji 

działających korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia 

składowania powinna być utwardzona i odwodniona. 

Pozostałe. 

Cement, materiały izolacyjne, armaturę oraz inne elementy naleŜy składować w suchym, 

zamkniętym magazynie. Wykonawca jest zobowiązany przechowywać materiały zgodnie z 

wymaganiami producenta. Wykonawca jest zobowiązany układać materiały według 

poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz 
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umoŜliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych elementów. Powierzchnia 

składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód 

opadowych. 

Wariantowe wykorzystanie materiałów. 

Jeśli dokumentacja techniczna dopuszcza wariantowe wykorzystanie materiałów do 

prowadzenia prac, Wykonawca powinien powiadomić o swoim zamiarze Inwestora.  

S.T.9.3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w "Wymagania ogólne" punkt 3. 

Sprzęt do wykonania  

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji powinien wykazać się moŜliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

• Ŝurawi budowlanych samochodowych, 

• koparek podsiębiernych, 

• sprzętu do zagęszczania gruntu, 

• wibratorów do betonu 

• oraz inny wynikający ze specyfiki prac i wymagań dokumentacji technicznej. 

S.T.9.4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w punkcie 4 "Wymagania ogólne". 

Transport prefabrykowanych elementów Ŝelbetowych. 

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub 

prostopadle do pozycji wbudowania. 

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewoŜonych elementów, Wykonawca dokona ich 

usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych 

odpowiednich materiałów. 

Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2 m naleŜy wykonywać za pomocą 

minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 

Transport włazów kanałowych 

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób 

zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu cięŜkiego mogą być 

przewoŜone luzem. 
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Transport mieszanki betonowej 

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie 

spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i 

obniŜenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 

Transport cementu  

Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08 [16]. 

S.T.9.5. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w punkcie 5 "Wymagania ogólne". 

Prace ziemne 

Prace ziemne powinny być prowadzone mechanicznie lub ręcznie zgodnie z dokumentacja 

techniczną i Specyfikacją Techniczną ST.4. 

MontaŜ elementów prefabrykowanych. 

Przy wykonaniu studzienek z elementów prefabrykowanych naleŜy wykonać: 

płytę denną z betonu B20, posadowioną na podsypce z piasku o grubości 20cm 

ściany z typowych kręgów Ŝelbetowych ∅1,2m, wg. KB1-38.4.3/7/81 

stropy z typowych płyt przykrywczych PP-144/60 wg KB1-38.4.3/1/81, lub Ŝelbetowych 

grubości 30cm 

włazy Ŝeliwne typu cięŜkiego ∅600 z wypełnieniem betonowym 

stopnie złazowe Ŝeliwne osadzone (zaprawa cementowa wodoszczelna) we wnękach kręgów 

oraz w czasie murowania dolnej części ścian 

Wykonawca w chwili posadowienia studni w pasie drogowych zobowiązany jest do 

usytuowania płyty nastudziennej w ten sposób, aby właz znalazł się pośrodku pasa 

drogowego.  

Zakres i warunki prowadzenia prac  

Wszystkie prace powinny być prowadzone zgodnie z dokumentacją techniczną, ogólnymi 

zasadami prowadzenia robót budowlanych i wytycznymi producentów poszczególnych 

materiałów. 

S.T.9.6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w “Wymagania ogólne” punkt 6. 

Cel kontroli jakości 
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Kontrola jakości ma na celu sprawdzenie zgodności przeprowadzonych prac z dokumentacją 

techniczną, Specyfikacją Techniczną i Kontraktem. Wszystkie testy i pomiary powinny być 

wykonane zgodnie z obowiązującymi normami. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość 

prac i materiałów. 

Kontrola jakości  

Kontrola jakości obejmuje zgodność wykonanych prac z dokumentacją techniczną. 

Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na : 

• testy szczelności 

• wymiary poszczególnych obiektów 

• zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych 

S.T.9.7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

Zgodnie z punktem [7] „Specyfikacji Ogólnej” 

S.T.9.8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót 

Roboty podlegają odbiorowi robót na zasadach określonych w "Wymagania ogólne" punkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

• lokalizacja obiektów w stosunku do istniejącego uzbrojenia terenu, 

• podłoŜe, na którym posadowione są poszczególne obiekty, 

• izolacja zewnętrznych ścian studni, 

• stan szczelnych przejść przez ściany, 

• stan połączeń elementów  

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie 

korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbiór końcowy. 

Przy odbiorze wstępnym powinny być wykonane następujące czynności: 

• sprawdzenie zgodności wykonanych prac z dokumentacją techniczną, Specyfikacją 

Techniczną, normami i przepisami 

• sprawdzenie protokółów odbiorów częściowych robót  

• sprawdzenie czy przedmiot odbioru spełnia warunki i zasady poprawnej eksploatacji  
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• sporządzenie protokołu odbioru technicznego prac z uwzględnieniem wniosków i 

ustaleń 

S.T.9.9. Sposoby rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Zgodnie z zapisem w punkcie 9 „Specyfikacji Ogólnej” 

S.T.9.10. Dokumenty i odniesienia 

Normy 

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i Ŝelbetowe. 

PN-98/H-74086  Stopnie Ŝeliwne do studzienek kontrolnych. 

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 

badania przy odbiorze.  

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.  

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.  

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.  

PN-B-19701:1997  Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności.  

PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe i 

Ŝelbetowe. Nazwy i określenia.  

PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe 

i Ŝelbetowe. Klasyfikacja i określenie środowiska 

BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy. 

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań. 

PN-B-24622          Roztwór asfaltowy do gruntowania 

PN-74/B-24620  Lepik asfaltowy stosowany na zimno.  

PN-C-96177     Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco 

PN-98/B-24622  Roztwór asfaltowy do gruntowania. 

PN-B-02356          Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarów elementów 

budowlanych z betonu 

PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia 
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PN-H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 

PN-H-74086  Stopnie Ŝeliwne do studzienek kontrolnych 
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