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1. Podstawa opracowania. 

Umowa nr 37/13 zawarta w dniu dnia 19.04.2013r r. pomiędzy Gminą Obrazów, 

Obrazów 84, 27-641 Obrazów a Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „PROENCO” Sp. z 

o.o. w Kielcach ul. Warszawska 30/10 25-312 Kielce.    

2. Materiały wyj ściowe. 

• Mapy sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:1000 dla omawianego obszaru; 

• Warunki techniczne wydane przez Zespół Gospodarki Komunalnej w Obrazowie, 

znak GK – 7020.15.2013 z dnia 01.07.2013r.  

• Wypis z ustaleń z planu znak UAN.6727.78.2013 z dnia 27.06.2013 r. 

• Normy, przepisy oraz literatura techniczna dotycząca tematyki opracowania. 

3. Przedmiot inwestycji  

 Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z 

przyłączami  w miejscowości Chwałki, Gm. Obrazów wzdłuż drogi gminnej nr 420.                  

4. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

 Teren przeznaczony pod budowę kanalizacji sanitarnej przygotowywany jest pod 

przyszłą zabudowę. W chwili obecnej na trasie projektowanego kanału zabudowa 

jednorodzinna znajduje się w okolicach włączeń projektowanych nitek kanałów do 

istniejącego kolektora. 

W zakresie istniejącego uzbrojenia terenu na trasach projektowanych kanałów występują 

drogi gminne  oraz w okolicach włączeń do kolektorów występują sieci: telekomunikacyjne, 

wodociągowe, gazowe,  napowietrzne oraz podziemne  linie energetyczne. 

5. Projektowane zagospodarowanie terenu. 

Na przedmiotowym terenie zaprojektowano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 

wraz z przyłączami. Kolektory zaprojektowano na terenach działek prywatnych (zgodnie z 

załączonym wykazem nieruchomości) oraz należących do Gminy Obrazów (droga gminna nr 

420). Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia terenu do stanu sprzed rozpoczęcia 

robót . 

Projekt obejmuje sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w terenie przeznaczonym 

pod przyszłą zabudowę, umożliwiającej w przyszłości podłączenie powstałych  budynków do 

projektowanej sieci kanalizacji.  
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Dla kolektorów grawitacyjnych zaprojektowano rewizyjne studzienki kanalizacyjne. 

Na projektowanej trasie wystąpiły skrzyżowania projektowanej kanalizacji z uzbrojeniem pod 

i nadziemnym tj. siecią wodociągową (projektowaną i istniejącą), siecią gazową, kablami 

energetycznymi i telekomunikacyjnymi. Wszystkie prace ziemne w pobliżu (ok. 2m) i 

skrzyżowaniu projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami z istniejącym 

uzbrojeniem podziemnym wykonać ręcznie, bez użycia sprzętu mechanicznego. Ze względu 

na brak rzędnych wysokościowych kabli TP, rury na sieci projektowanej układać wyłącznie 

poniżej sieci TP.  

Prace w miejscu skrzyżowań z siecią gazową wykonać ręcznie i w obecności 

przedstawiciela RDG Sandomierz.  

Prace w miejscach skrzyżowań i zbliżeń z urządzeniami telekomunikacyjnymi 

wykonać ręcznie z zachowaniem ostrożności, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

techniczno- budowlanymi, pod ścisłym nadzorem TP  SA. 

6. Zestawienie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej: 

• Długość kolektorów: 

- Grawitacja kanał:    Ø  200  PVC                                1343,4 mb. 

- Przyłącza kanalizacyjne:   Ø  160  PVC                                313,1 mb. 

Szczegółowe zestawienia sieci i przykanalików załączono w tabelach 1-4 dołączonych na 

końcu opisu technicznego. 

7. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania obiektu. 

 Projektowane kolektory sanitarne są obiektami podziemnymi typu liniowego i nie 

zajmują określonej powierzchni działki czy też działek w ogóle. Pas terenu zajęty podczas 

budowy może wynosić do 5 mb. szerokości biorąc pod uwagę głębokie wykopy z 

koniecznością składowania dużych ilości ziemi wydobytych z wykopu. Średnio przyjęto pas o 

szerokości 4 mb. 

8. Informacje dotyczące wpisu do rejestru zabytków oraz ochronie na podstawie 

ustaleń  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Teren przeznaczony pod budowę kolektorów kanalizacji sanitarnej  nie jest wpisany do 

rejestru zabytków oraz nie  podlega ochronie na podstawie wypisu z ustaleń z planu znak 

UAN.6727.78.2013 z dnia 27.06.2013 r. 
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9. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren 

zamierzenia budowlanego znajdującego się na granicach terenu górniczego 

Przedmiotowy obszar nie leży na granicy terenu górniczego- wypis z ustaleń z planu 

znak UAN.6727.78.2013 z dnia 27.06.2013 r. 

 

10. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych 

zagrożeń dla środowiska. 

 
Sieć kanalizacyjna grawitacyjna wykonana zostanie z atestowanych rur z utwardzonego nie 

zmiękczonego PVC200 SN8 SDR 34 dla kolektorów wzdłuż drogi nr 420, co w pełni 

zabezpiecza je przed zgnieceniem. Wszelkie połączenia poszczególnych rur przewiduje się na 

wcisk z użyciem uszczelek trwale montowanych w kielichu. Dla zapewnienia stabilności i 

pewności połączeń rurowych, należy zagęścić grunt pod każdym połączeniem, a boki 

połączenia obsypać piaskiem z równoczesnym jego zagęszczaniem lub też dokonać 

stabilizacji połączeń rurowych z użyciem chudego betonu. Szczelność połączeń oraz całej 

sieci, przed oddaniem jej do eksploatacji poddana będzie próbom ciśnieniowym. 

Powyższe rozwiązania gwarantują pełne bezpieczeństwo instalacji dla środowiska 

gruntowo - wodnego. W sytuacjach awaryjnych istnieje możliwość zablokowania przepływu 

ścieków przez zaczopowanie rur kanalizacyjnych w studzienkach rewizyjnych.  

11. Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia 

skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych. 

Obiekt budowlany, jakim jest sieć kanalizacji sanitarnej jest obiektem nie skomplikowanym 

zarówno z uwagi na jego specyfikę, charakter i stopień skomplikowania, jak wykonawstwo 

robót budowlanych.  

12. Stan prawny gruntów wzdłuż trasy kanalizacyjnej 

Grunty, przez które przebiega trasa projektowanej sieci kanalizacyjnej są własnością 

prywatną oraz Gminy Obrazów (droga gminna nr 420). Wykonawca zobowiązany jest do 

przywrócenia terenu do stanu sprzed rozpoczęcia robót . Właściciele posesji i działek wyrazili 

zgodę na lokalizację projektowanej sieci kanalizacyjnej na terenie będącym ich własnością.  
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13. Warunki gruntowo wodne. 

Szczegółowe warunki geotechniczne, gruntowo-wodne przedstawiono w odrębnym 

opracowaniu – opracowanie równoległe.  

14. Opis projektowanych rozwiązań. 

Projektowana sieć obejmować będzie swym zasięgiem teren wzdłuż drogi gminnej nr 

420 w Chwałkach.  

Przy projektowaniu tras sieci uwzględniono wymogi norm w zakresie dopuszczalnych 

odległości projektowanego kolektora od innych rodzajów uzbrojenia terenu. 

Ułożenie przewodu kolektorów w stosunku do innych elementów uzbrojenia 

podziemnego zaprojektowano uwzględniając minimalny dopuszczalny odstęp od zewnętrznej 

ścianki kolektora sanitarnego do zewnętrznej powierzchni innych rodzajów sieci i tak odstęp 

ten wynosi : 

• dla przewodu wodociągowego 1,5 m. 

• dla przewodu energetycznego 0,75-1,25 m. 

• dla przewodu teletechnicznego 1,0 m. 

• dla innych przewodów kanalizacyjnych 1,5-2,0 m 

• dla przewodów gazociągowych 1.5 – 2.0 m. 

• 1,5 m od słupów elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych  

Ponadto kolektor powinien być usytuowany od innych obiektów zagospodarowania terenu w 

następujących minimalnych odległościach: 

• 15,0 m od pomników przyrody  

• 2,5 m od drzew 

 

Zgodnie z Instrukcją producenta rur projektowany przewód prowadzony w pasie jezdni nie 

wymaga przeprowadzenia obliczeń wytrzymałościowych związanych z możliwością jego 

odkształcenia w przypadku spełnienia następujących warunków: 

• maksymalne przykrycie przewodów nie większe niż 6 m. 

• minimalne przykrycie przewodu 1 m. przy obciążeniu naziomu ruchem drogowym 

• wykonanie warstwy wyrównującej i zasypki z piasku lub żwiru z ziarnami mniejszymi 

niż 0,75 mm w ilości nie większej niż 15 %.  
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• Minimalne zagęszczenie zasypki zależnie od warunków obciążenie powinno mieścić 

się w przedziale od 88 - 95% zmodyfikowanej próby Proctora. Dla gruntów 

niespoistych 85 – 93%. 

• rury są gładkie i bez uszkodzeń mechanicznych i deformacji kształtu przekroju 

poprzecznego 

• SDR rur z PCV nie jest wyższy niż 44, a pod drogami o intensywnym ruchu SDR ≤ 34 

• największe dopuszczalne odkształcenie początkowe bezpośrednio po zakończeniu 

robót nie przekracza 8 %. 

14.1 Kolektor grawitacyjny. 
 

Przedmiotowe kolektory zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC SN8 SDR 34 

kielichowych z uszczelka elastomerową o średnicach D=200mm.  Projektowane zagłębienia i 

spadki kanałów pokazano na profilach podłużnych.  

Przewiduje się wymianę istniejącego odcinka kanału od studzienki S0.1. do S0.2 o 

nieznanej średnicy na kanał PVC SN8 SDR 34 o średnicy D=200mm. 

Zaprojektowane przykrycie kolektora jest większe od wymaganego normą dla okolic 

Sandomierza (głębokość przemarzania do 1,0 m). Rurociągi posadowiono poniżej granicy 

strefy przemarzania zgodnie z PN-84/B-10735 (tj. min. 1,2 m przekrycia).  

W przypadku prowadzenia kanału na głębokości  poniżej 3,5 m w pobliżu budynków (od 2 do 

4 m) umocnienie pozostawić w wykopie. 

Na trasie kolektora grawitacyjnego w miejscach podłączeń przykanalików, załamań trasy oraz 

dłuższych odcinkach prostoliniowych przewidziano studzienki betonowe φ1200, z betonu 

B40 łączone na uszczelkę, z żeliwnymi stopniami złazowymi. Ściany studni zabezpieczone 

antykorozyjne. W studniach montowanych w pasie drogowym pod pokrywą studzienną 

montować pierścienie dociążające z betonu B25.  

Studnie przykryte będą włazami typu ciężkiego – klasy D zgodnie z PN –EN 124: z żeliwa 

szarego wypełnionego betonem, zabezpieczone przed obrotem, z wkładką amortyzującą 

(pierścień) z elastomeru, odporną na działanie paliw i olejów, zamontowaną na stałe. 

Pierścień taki zapewnia amortyzację wstrząsów mechanicznych ( brak styku metalu z 

metalem) spowodowanych ruchem drogowym, tłumi 80% drgań, eliminuje efekt zasysania 

włazu. Całość robót należy wykonać zgodnie z normą PN-92/B-01707- instalacje 

kanalizacyjne. 
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15. Przejścia sieci kanalizacyjnej pod przeszkodami. 

15.1.1 Przejście pod drogami. 

Przejścia rurociągów pod drogami projektuje się wykonać metodą przekopu;  

w stalowych rurach ochronnych.  

Po zakończeniu montażu rurociągu przewodowego poddać go próbie szczelności. 

Przed zasypaniem wykopów wykonać inwentaryzację geodezyjną. Wykonać zasypkę 

wykopów, grunt zagęszczać warstwami o grub. 0,3 m. Nadmiar ziemi pochodzącej z 

wykopów rozplantować na miejscu. Teren wokół zasypanych wykopów uporządkować i 

przywrócić jego pierwotny wygląd.  

16. Roboty ziemne. 

Przed przystąpieniem do robót na określonym odcinku należy: 

• zapoznać się z warunkami podanymi w protokole ZUDP;  

• ustalić wstępne położenie przewodów na podstawie planów syt.-wys;  

• wytyczenie trasy kanału; 

• zawiadomić użytkowników istniejących przewodów o planowanym terminie 

przystąpienia do robót; 

• ustalić faktyczne usytuowanie i głębokość posadowienia istniejącej infrastruktury 

podziemnej poprzez ich ręczne odkopanie z zachowaniem środków ostrożności 

odpowiednio do danego rodzaju przewodu. 

 

Roboty ziemne na sieci kanalizacyjnej należy wykonać mechanicznie i ręcznie jako 

wykopy o ścianach pionowych z zabezpieczeniem ścian wypraskami stalowymi zgodnie z 

normą BN-83/8836-02.  

Przy realizacji sieci na terenie prywatnych posesji (ogródki, podwórka) wykopy wykonywać 

wyłącznie ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności w wykopach wąsko 

przestrzennych, szalowanych, umocnienie ścian wykopu wypraskami stalowymi. 

16.1 Podłoże 

W miejscach gdzie grunty rodzime stanowią piaski, piaski gliniaste oraz gliny 

piaszczyste przewiduje się posadowienie kolektora bezpośrednio na podłożu naturalnym po 

uprzednim jego przygotowaniu i wyrównaniu.  
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Na pozostałych odcinkach, projektuje się wykonanie podłoża wzmocnionego z piasku bez 

frakcji pylastych, o grubości warstwy 20 cm. 

Zagęszczenie podłoża i podsypki nie powinno być mniejsze niż 85 %. Minimalne 

zagęszczenie zasypki zależnie od warunków obciążenie powinno mieścić się w przedziale od 

88 - 95% zmodyfikowanej próby Proctora. Dla gruntów niespoistych 85 – 93% 

zmodyfikowanej próby Proctora, przy czym warstwa podsypki o grubości 5 cm układana 

bezpośrednio pod przewodem. Pozwoli to na elastyczne ułożenie przewodu przy 

wykonywaniu zasypki. Warstwa ta zostanie dogęszczona podczas zagęszczania zasypki 

wokół rury. Naturalne podłoże oraz zasypka powinny spełniać wymagania w zakresie 

wskaźnika zagęszczenia ls oraz wtórnego modułu odkształcenia E2 takie same jak zasypka 

wykopu w miejscu wbudowania. 

16.2 Zasypanie wykopu 

16.2.1 Obsypka wokół rury 

Grunt wypełniający wykop na całej jego szerokości i na wysokości ułożonego 

przewodu należy wykonać z gruntu sypkiego niewysadzinowego. Zagęszczenie powinno 

przebiegać warstwami ręcznie lub lekkim sprzętem. Strefa ta ma największe znaczenie dla 

wytrzymałości przewodu, dlatego nie wolno dopuścić do wystąpienia pustych przestrzeni 

szczególnie w dolnej części rury, a zagęszczenie powinno być nie mniejsze niż 85 % 

zmodyfikowanej próby Proctora. Wskaźnik zagęszczenia ls tej warstwy nie może być niższy 

niż to wynika z lokalizacji warstwy, typu konstrukcji ziemnej oraz  kategorii ruchu. Zasypka 

winna być wznoszona równomiernie. Grunt należy zagęszczać niezwłocznie po wbudowaniu, 

warstwami, o grubości dostosowanej do posiadanego sprzętu i wilgotności zbliżonej do 

optymalnej w granicach ~ 2 %. Niedopuszczalne jest układanie gruntów w stanie 

upłynnionym. Dopuszczalne jest stosowanie tylko sprzętu lekkiego, aby nie spowodować 

odkształcenia lub przemieszczenia przewodu. 

16.2.2 Zasypka 

Wykop nad rurą 20 cm powyżej wierzchu przewodu, należy zasypywać gruntem 

piaszczystym, żwirem lub pospółką o ziarnach nie większych niż 20mm. Wymagane jest w tej 

strefie zagęszczenie takie jak dla obsypki wokół rury. Do zagęszczania należy używać tylko 

sprzętu lekkiego. Pozostałą część wykopu wypełnić gruntem niewysadzinowym. Zasypka 

winna być wznoszona równomiernie, a grunt należy zagęszczać niezwłocznie po 
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wbudowaniu, warstwami. Niedopuszczalne jest układanie gruntów w stanie upłynnionym. Do 

zagęszczania warstw leżących do 1,0 m powyżej wierzchu przewodu należy używać tylko 

sprzętu lekkiego, aby nie spowodować niezamierzonego odkształcenia przewodu. 

Po osiągnięciu właściwych parametrów zagęszczenia warstwy można przystąpić do 

układania kolejnej warstwy. Ocenę zagęszczenia dokonywać na podstawie wskaźnika 

zagęszczenia ls.  

Minimalna odległość prowadzenia robót w sąsiedztwie obiektów budowlanych wynosi 3 m 

(budynki). W przypadku konieczności wykonywania robót w odległości mniejszej niż podano 

wyżej to kierownik budowy winien zabezpieczyć na czas trwania robót fundamenty tych 

budynków przed ich uszkodzeniem w sposób zgodny z normami i przepisami (np. stosując i 

pozostawiając w wykopie deskowanie). 

Przy zbliżeniach do słupów energetycznych wykopy należy prowadzić ze szczególną 

ostrożnością, a prowadzenie tych robót powinno być nadzorowane przez kierownika budowy 

i za zgodą Rejonu Energetycznego z możliwością czasowego wyłączenia sieci energetycznej 

na czas prowadzenia tych robót. 

17. Roboty montażowe. 

17.1 Rurociągi  

17.1.1 Rurociągi grawitacyjne 

Sieć kanalizacyjną zaprojektowano z rur PVC kanalizacyjnych. Montaż rur 

wykonywać zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji montażu opracowanej przez 

producenta rur. Układanie przewodów PVC kielichami w kierunku przeciwnym do spadku 

dna należy rozpocząć od najniższego punktu. Przewody należy układać zgodnie ze spadkami i 

na głębokościach określonych w profilu podłużnym załączonym do niniejszego opracowania. 

Łączenie rur z PVC na wcisk z uszczelką. Zmiany kierunku trasy kanału przeprowadzać w 

studzienkach kanalizacyjnych  betonowych Ø1200mm. 

17.2 Studzienki kanalizacyjne. 

Projektuje się studzienki kanalizacyjne betonowe wykonane z Betonu B40 wg 

PN92/B-10729 Ø1200 mm jako połączeniowe wg. dołączonych rysunków typowych o 

włazach żeliwnych typu ciężkiego wg. PN-EN 124 ze stopniami złazowymi żeliwnymi. 

Studnie włączeniowe na kanale D200 wykonane z betonu B40 wg PN92/B-10729 ze 

stopniami złazowymi żeliwnymi. Przejścia rur przez ściany studzienek należy zastosować 
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typowe przejścia typu – adaptory, przejścia zgodne dla systemu rur z jakich wykonana 

zostanie projektowana sieć. Kręgi betonowe w studzienkach łączone przy użyciu uszczelki 

gumowej. Na studzienkach posadowionych w gruntach nienawodnionych przewidziano 

zastosowanie Bitizolu R+P.  

18. Głębokość ułożenia sieci kanalizacyjnej. 

Zgodnie z podziałem Polski na strefy przemarzania gruntu wg. PN-81/B-03020 rejon 

przedmiotowej inwestycji leży w strefie o głębokości przemarzania gruntu do 1,0 m ppt. 

Zgodnie z normą PN-81/B-10725 projektuje się minimalne przykrycie mierzone od wierzchu 

rury do poziomu terenu równe 1,2 m. 

19. Zabezpieczenie antykorozyjne. 

Sieć kanalizacyjna z rur PVC nie wymaga zastosowania zabezpieczenia 

antykorozyjnego, studnie betonowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie. Rury stalowe 

ochronne (osłonowe) powinny posiadać fabryczną obustronną powłokę asfaltową, którą w 

miejscach połączeń spawanych należy uzupełnić przed zasypaniem przewodu.  

20. Odwodnienie wykopu na czas trwania robót. 

W oparciu o badania geologiczne nie przewiduje się odwodniania wykopów przy 

realizacji przyłączy kanalizacyjnych. 

21. Odbiory 

W celu sprawdzenia zgodności z dokumentacją techniczną oraz wymaganiami norm, badania 

odbiorcze winny być prowadzone na bieżąco jako odbiory częściowe podczas układania 

przewodu, wykonywania zasypki i innych prac, które spowodują zakrycie i niedostępność 

niektórych elementów. Po zakończeniu budowy należy dokonać odbioru końcowego 

kolektora. 

Zasady prowadzenia badań zostały określone w obowiązujących ustawach, zarządzeniach  

i normach. 

Badania i sprawdzenia przewodu i studzienek winny być poprzedzone: 

• sprawdzeniem odkryć wykopaliskowych i nieprzewidzianych urządzeń; 

• sprawdzeniem robót pomiarowych; 

• sprawdzeniem robót przygotowawczych; 
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• i uzupełnione badaniami podłoża oraz robót ziemnych związanych z zasypaniem; 

wykopu lub wznoszeniem nasypu;. 

21.1 Badania podłoża 

Projekt badań podłoża powinien obejmować: 

• badania gruntów podłoża naturalnego;  

• badanie zagęszczenia podłoża; 

• badania rzędnych; 

• głębokości i wielkości przykrycia przewodów; 

• odległości od sąsiadujących budowli i jej zabezpieczenia. 

21.2 Badania przewodu i studzienek 

Badania te winny obejmować  

• ułożenie przewodów na podłożu; 

• odchylenie w planie osi przewodu, zmiany kierunku w planie i profilu; 

• różnice rzędnych w profilu; 

• prawidłowości połączeń elementów i użytych materiałów; 

• szczelność odcinka przewodu na eksfiltrację i infiltrację. 

  

Próby szczelności przewodów kanalizacyjnych należy przeprowadzić zgodnie z normą 

PN-92/B-10735 odcinkami między zlokalizowanymi studzienkami rewizyjnymi przy próbie 

ciśnienia do 3 m sł. wody. Czas próby po ustabilizowaniu się wody w studzience położonej 

powyżej wynosi dla odcinka o długości 50m – 30 minut; dla odcinka powyżej 50m 1 godzina. 

Rurociąg jest szczelny gdy ilość dopełnienia rury wodą wynosi nie więcej niż 0,2dm3/m2 

powierzchni. W przypadku wystąpienia nieszczelności na złączach kielichowych należy 

przeprowadzić próbę szczelności na infiltrację. 

Po ułożeniu sieci kanalizacji sanitarnej należy wykonać kamerową inspekcje sieci. 

21.3 Badania robót ziemnych 

Badania robót ziemnych obejmują badania obsypek wykonywanych wokół rury i 

zasypki wykopu. 

Należy je powiązać z innymi badaniami robót ziemnych prowadzonymi na  trasie budowanej 

sieci kanalizacyjnej. 

Winny być prowadzone co najmniej w następującym zakresie : 
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badanie gruntów do wykonania zasypki 

badanie zagęszczenia układanych warstw ziemnych 

22. Zasady BHP przy budowie sieci kanalizacyjnych 

 W trakcie budowy sieci kanalizacyjnej należy przestrzegać zasad BHP podanych w 

rozporządzeniu MGPiB z dnia 1993.10.01 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. Ust. Nr 96 op. 437 z dnia 

11.10.1995 r.), a w szczególności : 

• teren prowadzenia robót powinien być ogrodzony lub zabezpieczony barierkami 

ochronnymi, oznakowany i oświetlony w porze nocnej, na wypadek przerwy  

w dostawie prądu należy przewidzieć oświetlenie zastępcze; 

• w razie prowadzenia robót na ulicach i drogach stanowiska pracy należy zabezpieczyć 

przed dostępem osób niepowołanych oraz oznakować zgodnie z przepisami o ruchu 

drogowym. 

23. Wnioski i uwagi końcowe 

 Przed rozpoczęciem robót należy założyć sieć stałych reperów roboczych, które 

zapewniają możliwość niwelacji poszczególnych odcinków sieci kanalizacyjnej.  

Wytyczne kolektorów należy powierzyć uprawnionemu geodecie, który również powinien 

sprawdzić zgodność terenu na profilach podłużnych z mapami. W przypadku niezgodności z 

mapami można wprowadzić niezbędne korekty projektu przy udziale nadzoru.  

Skorygowany profil winien być zatwierdzony przez inspektora nadzoru i dopiero wtedy może 

on stanowić podstawę do prowadzenia robót. Realizacje robót należy prowadzić od dołu 

kanałów włączając poszczególne odcinki do sieci.  

Kolejność realizacji robót winna być następująca : 

• karczowanie krzewów, usunięcie przeszkód jak płoty, szamba; 

• usunięcie ziemi urodzajnej na szerokość prowadzonych robót na jedną stronę wykopu 

a w drogach rozebranie nawierzchni; 

• odkład ziemi z wykopu na drugą stronę;  

• wzmocnienie ścian wykopów (wypraski stalowe); 

• usunięcie kamieni i przygotowanie podłoża;  

• ułożenie rurociągu z niwelacją poszczególnych odcinków rur;  

• zasypanie częściowo rurociągu warstwą min. 0,3 m nad rurą;.  



 15 

• zasypanie rurociągu warstwami z zagęszczeniem (dotyczy to szczególnie odcinków 

biegnących w ulicach i drogach).  

W trakcie realizacji robót należy dokładnie rozpoznać i zlokalizować przebieg istniejącego 

uzbrojenia podziemnego (wodociągi, gazociągi, kable energetyczne i telefoniczne). 

 Przy pracach na posesjach należy ustalić z ich właścicielami czy nie występują 

urządzenia podziemne, które nie są zainwentaryzowane. Przed przystąpieniem do robót 

należy odkopać ręcznie uzbrojenie podziemne i zabezpieczyć je tak aby nie nastąpiło jego 

uszkodzenie.  

W trakcie prowadzenia robót winny być przeprowadzane próby szczelności 

kanalizacji i odbiory częściowe robót ulegające zakryciu. Ważniejsze zmiany i odstępstwa od 

niniejszego projektu winny być dokonywane za zgodą nadzoru inwestorskiego lub 

autorskiego po uprzednim zleceniu jego pełnienia.  

Roboty ziemne w obrębie istniejącego uzbrojenia podziemnego winny być wykonywane 

ręcznie ze szczególnym zabezpieczeniem tego uzbrojenia przed uszkodzeniem.  

Wszystkie czynności winny być wpisywane do dziennika budowy.  

Całość robót budowlano-montażowych należy wykonać zgodnie z : 

• „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” cz. 

II „Instalacje sanitarne i przemysłowe” 

• „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” 

• „Instrukcją stosowania rur PCV opracowaną przez producenta rur” 

• „Instrukcją stosowania rur PE opracowaną przez producenta rur” 
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