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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST-00
Specyfikacje Techniczne ST-00 zawieraja informacje oraz wymagania wsp6lne dotyczace wykonania
i odbioru Robot, ktére zostang zrealizowane w ramach Inwestycji pod nazwa:

~SWIETLICA WIEJSKA, BOISKO WIELOFUNKCYJNE ORAZ PLAC ZABAW WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA w miejscowos$ci Chwalki, gmina Obrazéw nr ewid.dzialek: 181,
423,/1, 431,

1.2. Przedmiot i cel inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest realizacja ,,,,SWIETLICA WIEJSKA, BOISKO WIELOFUNKCYJNE
ORAZ PLAC ZABAW WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA w miejscowosci Chwalki,
gmina Obrazéw nr ewid.dzialek: 181, 423,/1, 431,”

W zakres inwestycji wchodzi¢ bedzie:

1. ,,SWIETLICA WIEJSKA, BOISKO WIELOFUNKCYJNE ORAZ PLAC ZABAW WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA w miejscowos$ci Chwalki, gmina Obrazéw nr ewid.dzialek: 181,
423,/1, 431,” — zakres zgodnie z przedmiarem robot i dokumentacjg techniczna”

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywaé i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu Robdt opisanych,
w pkt. 0.1.2 jako cze$¢ Dokumentacji Przetargowej i Kontraktowe;j.

1.4. Zakres Robét objetych Specyfikacjami Technicznymi

1. Wymagania og6lne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z wymienionymi na stronie tytutowej
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi.

2.W roznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sa odnosniki do stosowanych norm i standardéw.
Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna cz¢s¢ Specyfikacji Technicznych

1 czytane w potaczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktorych sag wymienione. Zaktada sig, iz Wykonawca
dogtebnie zaznajomi si¢ z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania norm

i standardow wedtug stanu na 30 dni przed data zamknigcia przetargu, 0 ile wyraznie nie stwierdzono inacze;j.
Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z obowigzujacymi regulacjami, normami,
standardami i wymaganiami okre$lonymi w Specyfikacjach Technicznych.

1.5. OkreSlenia podstawowe
Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastgpujaco:

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad
realizacja robot i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Materialy — wszelkie surowce i produkty niezbgdne do wykonywania Robo6t zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna b¢daca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

Rysunki — cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
begdacego przedmiotem Robot.

Przedmiar Robdt — wykaz robot z podaniem ich ilosci w kolejno$ci technologicznej ich wykonania.
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Woyceniony Przedmiar Robét -- Przedmiar Robo6t wyceniony przez Wykonawce i stanowiacy cze$¢ jego
Oferty.

Dziennik budowy — opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami.
stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy
Nadzorem Inwestycyjnym, Wykonawcg i Projektantem.

Ksiega obmiarow — akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony, to zgodno$¢ z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Rob6t budowlanych.

Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, stuzace do
przeprowadzania wszelkich badan i prob zwigzanych z realizacja Kontraktu oraz oceng jakosci Materiatow
i Robot.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i Poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6.1. Przekazanie Placu Budowy

W terminie okre§lonym w Umowie Warunkow Kontraktu Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Plac
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie sa
niezbedne dla Robét, lokalizacje i wspotrzedne panstwowe gtownych punktow, Dziennik Budowy
i Ksiege Obmiaru, oraz Dokumentacj¢ Projektowa (Projekt Budowlany) i Specyfikacje Techniczne.

1.6.2. Dokumentacja Projektowa

W Dokumentacji Przetargowej zawarte sa rysunki, stanowigce integralng czes¢ Dokumentacji
Projektowej (Projektu Budowlanego).Rysunki te pozwalaja na okreslenie lokalizacji, zakresu i charakteru
Robot.

1.6.3. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu

Wykonawca otrzyma od Gminy Obrazow po przyznaniu Kontraktu 2 egzemplarze Dokumentacji
Projektowej (Projekt Budowlany) na Roboty objete Kontraktem. W okresie przygotowywania oferty peina
Dokumentacja Projektowa znajduje si¢ do wgladu w siedzibie Gminy Obrazéw, Obrazéw 84,

27-641 Obrazow

1.6.4. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

1.Wykonaweca sporzadzi dokumentacj¢ powykonawcza, w tym dokumentacj¢ geodezyjna powykonawcza,
dla zrealizowanych Robot - zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Umozliwiajaca naniesienie zmian na
mape zasadniczg do ewidencji gruntéw i budynkOw i ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy
powstatej w oparciu o geodezyjna powykonawcza. Koszt tej dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach
inwentaryzacji jednostkowych Robét.

2.Wykonawca dostarczy instrukcje obstugi i dokumentacje techniczno-ruchowa dla dostarczanych
przez niego urzadzen oraz systemdw technologicznych. Koszt tej dokumentacji nalezy uwzglednic¢
w cenach jednostkowych Robot.
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1.6.5. Zgodnosé Robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

1.Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez Zamawiajacego Sa
istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymaganie zawarte w jednym z tych dokumentow jest tak
samo wigzace, jak gdyby wystepowato ono we wszystkich dokumentach.

W przypadku rozbieznosci, wymiary okreslone liczba sa wazniejsze od wymiarow okreslonych wedtug skali
rysunku; poszczegolne dokumenty powinny by¢ traktowane w nastgpujacej kolejnosci pod wzgledem
waznosci:

- Specyfikacje Techniczne,

- Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swa korzy$¢ jakichkolwiek bteddéw lub brakow
w Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien bezzwtocznie
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry zadecyduje o dokonaniu niezbednych zmian lub uzupetnien.

2.Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty powinny by¢ zgodne z planem sytuacyjnym,
profilem podluznym, przekrojami poprzecznymi, projektami obiektow inzynierskich i wymaganiami
materiatowymi, okreslonymi w Dokumentacji Przetargowej oraz w Specyfikacjach Technicznych.

3. Cechy Materialow i elementow Robot powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢

z okre$lonymi wymaganiami albo z warto$ciami Srednimi okreslonego przedziatu tolerancji. Przedziat
tolerancji przyjmuje si¢ w celu uwzglednienia przypadkowych, nieznacznych odchylen od wartosci
docelowych, jakie sg praktycznie nieuniknione.

4. W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie b¢dg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg Iub
Specyfikacja Techniczng i bedzie to mialo wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ Robdt, to takie Materiaty beda
niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.6.6. Zabezpieczenie Placu Budowy

1.Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy przez caty okres
realizacji kontraktu od Daty Rozpoczecia az do Czasu Wykonania i Przejecia Robot.

2.Na czas wykonywania Robot Wykonawca ma obowigzek wykona¢ lub dostarczy¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, takie jak ptoty, zapory, znaki. Wszystkie znaki, zapory i urzgdzenia zabezpieczajace
powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru przed ich ustawieniem.

3. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.
1.6.7. Tablice Informacyjne o prowadzonej budowie

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
Nadzoru:

1. Tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Kazda z tych tablic bedzie podawata
podstawowe informacje o budowie. Tre$¢ informacji powinna by¢ zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.
Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych jest uwzgledniony w cenach jednostkowych Robot.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce przez caty okres realizacji Robdt w dobrym
stanie.

1.6.8. Ochrona $rodowiska podczas wykonywania Roboét

1. Wykonawca ma obowiazek zna¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego i stosowac
je w czasie prowadzenia Robot.

2.W szczeg6lnosci Wykonawca zapewni spelnienie nastepujacych warunkdw:

a) Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi wewngtrzne beda tak wybrane, aby nie powodowaty
zniszczen w Srodowisku naturalnym.

b) beda podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:
-zanieczyszczeniem zbiornikdéw wodnych i ciekow pytami, paliwem, olejami,
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-materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami,
-zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

-przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

-mozliwo$cig powstania pozaru.

c) Praca sprzetu uzywanego podczas realizacji Robot nie bedzie powodowaé zanieczyszczen
w srodowisku naturalnym poza Placem Budowy.

3. Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Rob6t norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.

1.6.9. Ochrona przeciwpozarowa
1.Wykonawca bedzie przestrzegatl przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

2.Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i Sprzgcie Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami.

3. Materialy latwopalne be¢da sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami oraz bgda
zabezpieczone przed dostgpem oso6b trzecich.

4. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelki straty spowodowane pozarem wywotanym w efekcie
realizacji Robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.6.10. Materialy szkodliwe dla otoczenia
1. Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia. nie beda dopuszczone do uzycia.

2. Nie dopuszcza si¢ do uzycia Materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniuwickszym, niz dopuszczalne.

3. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt beda miaty swiadectwo dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
srodowisko.

4. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie wykonywania robot, a po zakonczeniu Robot
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac
zgode na uzycie tych materialdéw od wlasciwych organow administracji panstwowe;j.

1.6.11. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

1.Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkich przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w tym Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.

w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 03.47.401).
W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ o zdrowie i1 bezpieczenstwo swych pracownikow

1 zapewni¢ wlasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.

2. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzgt i odpowiednia
odziez dla ochrony osob zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

3. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
pracujacego na Placu Budowy.

4. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej sa
uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robot
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1.6.12. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

1. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci
publicznej oraz / lub prywatnej.

2. Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robodt lub brakiem koniecznych

dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej, to
Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. stan uszkodzonej lub naprawionej
wiasnos$ci powinien by¢ nie gorsze niz przed powstaniem uszkodzenia.

3. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majgce warto$¢ archeologiczng, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru oraz wtadze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu otrzymania dalszej
decyzji.

4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia i instalacje podziemne

i naziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich
niezbg¢dnych adaptacji i innych koniecznych robot w obrebie Placu Budowy w mozliwie najkrotszym
czasie, nie dluzszym jednak niz w czasie przewidzianym w programie Robot. Wykonawca okaze
wspotprace i utatwi przeprowadzenie wymienionych robot.

5. Zaktada sie, ze Wykonawca zapoznat si¢ z zakresem robot wymienionych w pkt. 4 powyzej i ze
planujac swoje Roboty uwzglednit ich przeprowadzenie. W zwigzku z tym roboty wymienione w pkt. 4
powyzej, przeprowadzone w zakresie i w terminie ustalonym przed podpisaniem Kontraktu, nie moga by¢
podstawa do zmiany terminu realizacji Kontraktu.

6. W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejacych instalacji i/ lub urzadzen podziemnych lub
nadziemnych, Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednig instytucje¢ uzytkujaca lub
bedaca wlascicielem tych instalacji i/lub urzadzen a takze Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie
wspoOlpracowatl w usunigciu powstalej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

7. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urzadzen podziemnych lub nadziemnych nie wykazanych

na planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru

i powstale bez winy lub zaniedbania Wykonawcy, zostang usuni¢te na koszt Zamawiajacego. W pozostatych
przypadkach koszt naprawy uszkodzen obcigza Wykonawce.

1.6.13. Opieka nad Robotami

1. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za opieke nad Robotami i za wszystkie Materiaty i Sprzet
uzywany do Robot.

2. Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Robét lub ich elementu w zadawalajacym stanie, to na polecenie
Inspektora Nadzoru rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie pozniej, niz 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia; w przeciwnym razie Inspektor Nadzor moze natychmiast zatrzymaé Roboty.

3.W okresie od przekazania Placu Budowy do Przejecia Robot Wykonawca odpowiada za wlasciwe
utrzymanie znakéw geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub odtworzy na
wiasny koszt.

1.6.14. Przestrzeganie prawa
1.Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i rozporzadzenia wtadz centralnych i wtadz lokalnych
oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktore w jakikolwiek sposob sg zwiazane z realizacjg Robot lub

moga wptywac na Roboty.

2.W czasie prowadzenia Robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie regulacje wymienione
w pkt. 1 powyzej i stosowac si¢ do nich.
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1.6.15. Prawa patentowe

1. Jezeli od Wykonawcy wymaga sig¢, lub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione, uzycia rozwigzania
projektowego, urzadzenia, materiatu lub metody, ktére sg chronione patentem lub innym prawem wlasno$ci
to Wykonawca powinien spetni¢ wszystkie wymagania okreslone prawem, dotyczace zasad zastosowania
chronionego rozwigzania, urzagdzenia. materiatu lub metody.

2. Wymagania okreslone w pkt. | powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed przystapieniem do
robot. W ktorych maja zastosowanie chronione rozwigzania, urzadzenia. materiaty lub metody.
Wykonawca powinien poinformowac Inspektora Nadzoru o uzyskaniu wymaganych uzgodnien

i akceptacji a w razie potrzeby przedstawié ich kopie.

3. Jezeli nie dotrzymanie wymagan sformulowanych w pkt. 1 i 2 spowoduje nastepstwa finansowe lub
prawne, to w catosci obcigzg one Wykonawce.

2. MATERIALY
2.1 Wymagania ogolne

1. Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robdt winny:

- by¢ nowe i nieuzywane,

- odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisOw wymienionych w niniejszych Specyfikacjach
Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale obowigzujgcych norm
i przepisow,

- mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez i §wiadectwa

dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawg z 3 kwietnia 1993 r. certyfikaty bezpieczenstwa.

2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatow do Robot.

2.2 Zrédla uzyskiwania Materialow
2.3 Pozyskiwanie materialéw miejscowych

1. Wykonawca odpowiada za uzyskania pozwolen od wtascicieli i odnos$nych wtadz na pozyskanie
Materiatéw z jakichkolwiek Zrodet miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane przez Inspektora Nadzoru
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed przystapieniem do
eksploatacji tych zrodet.

2. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych wszystkich
Materialow, uzytych do realizacji Robot.

2.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

1. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu

Budowy badz ztozone we wskazanym przez Inspektora miejscu. Jezeli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych Materiatdéw do innych Robot niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych
Materiatéw zostanie przewartoSciowany przez Inspektora.

2. Kazdy element Robét. w ktorym znajduja si¢ nie zbadane badz nie zaakceptowane Materiaty Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego odrzuceniem i niezaptaceniem.

2.5 Przechowywanie i skladowanie Materialow

1. Wykonawca zapewni, aby Materiaty sktadowane tymczasowo (do czasu ich uzycia dla wykonywanych
Robot) byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swa jako$¢ | wlasciwosci oraz byly
dostegpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
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2. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy - w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i przez
niego oplaconych. Po zakonczeniu Robot miejsca tymczasowego sktadowania materialow beda
doprowadzone przez Wykonawcg do ich pierwotnego stanu w sposob zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

2.6 Wariantowe stosowanie Materialow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwos¢ zastosowania

w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiatu, to Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swym zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem wariantowego rodzaju Materiatu, albo
w okresie dtuzszym, jesli to bedzie konieczne dla prowadzenia badan przez Inspektora Nadzoru. Wybrany
I zaakceptowany rodzaj Materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego Sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako§¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i jakosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach
Technicznych, lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru w przypadku
braku ustalen w powyzszych dokumentach, Sprzet winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

2. Liczba i wydajnos¢ Sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami okre§lonymi
w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru i w terminie
przewidzianym Umowa.

3. Sprzet, bedacy wlasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét, bedzie utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Wykonawca dostarczy Inspektora Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

5. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwo$¢ uzycia
sprzetu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 swoim zamiarze wyboru takiego sprzetu co najmniej 2 tygodnie przed jego uzyciem. Wybrany

i zaakceptowany sprzet nie moze by¢ pozniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

6. Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktore nie gwarantuja zachowania warunkow Kontraktu, zostang
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie b¢da dopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i na wlasciwosci przewozonych Materialow.

2. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych oraz w terminie przewidzianym Kontraktem.

3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wszelkie wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego. Srodki transportu, ktore nie odpowiadaja warunkom Umowy beda na
polecenie Inspektora Nadzoru usunigte z Placu Budowy.

4. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.
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5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogo6lne zasady wykonywania Robot

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot oraz za jakos$¢ zastosowanych Materiatow
i wykonywanych Robot zgodnie z postanowieniami Warunkéw Kontraktu.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

3. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
Robot zostang poprawione, jesli wymagac tego bedzie Inspektora Nadzoru, przez Wykonawce na wlasny
koszt.

4. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢.

5. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji badz odrzucenia Materiatow lub elementow Robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach
Technicznych, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektora Nadzoru uwzglgdni
wyniki badan i obserwacji podczas produkcji i prob Materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.

6. Polecenia Inspektora Nadzoru b¢da wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie pozniej niz
w terminie wyznaczonym przez Inspektora, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu
bedzie ponosit Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakoSci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg jako$ci robot i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatbw oraz robot z czgstotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w ST.W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic¢
wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy

w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje

0 jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga
wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatdow. Wszystkie koszty zwigzane

z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
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ktore budzg watpliwos$ci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania
probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone
przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwick badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materialow u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona begdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych
przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatlow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatow

i rob6t z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadaja deklaracje¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okre$long
w pkt. 1 i ktore spetniaja wymogi ST.

3. znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwick materiaty, ktdre nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.
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7. DOKUMENTY BUDOWY

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku

budowy. Zapisy w dzienniku budowy bgda dokonywane na biezaco i bgda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika
budowy protokoty i inne dokumenty beda 0znaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg oraz
podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robat,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan

z podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu rob6t.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Ksiazka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementow
robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie
lub w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru rob6t. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.
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[4] Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastgpujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyijne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy be¢da zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru

i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

8. OBMIAR ROBOT
8.1. Ogblne zasady Obmiaru Robét

1. Obmiar Roboét bedzie okreslal faktyczny zakres wykonanych Roboét zgodnie z Dokumentacje
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach okreslonych w Wycenionym Przedmiarze Robot.

2. Obmiar Robét dokonywany bedzie zgodnie z Klauzulag Warunkéw Kontraktu.

3 Wyniki obmiaru bgdg wpisane do Ksiegi Obmiarow.

4. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w iloSciach podanych w Przedmiarze Roboét lub Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia wszystkich Robét. Btedy zostana
poprawione wedtug pisemnych instrukcji Inspektora Nadzoru.

5. Obmiar wykonywanych Robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia wynikajaca z ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w Umowie lub uzgodnionym przez Wykonawce

i Inspektora Nadzoru.

8.2. Zasady okreslania ilosci Robét i Materialow

1. Dhugosci 1 odlegtos$ci migdzy okreslonymi punktami skrajnymi beda obmierzane poziomo wzdtuz
linii osiowej, szerokosci - po prostej prostopadtej do osi.

2. Jezeli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych Roboét nie podaja tego inaczej, to objetosci
beda wyliczane w m/3 - jako dtugo$¢ pomnozona przez sredni przekrd;j.

3. Tlosci, ktore maja by¢ obmierzane wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach -zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b¢da wykonywane w sposob zrozumiaty

I jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetniane odpowiednimi
szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiarow. W razie braku miejsca w Ksiedze, szkice te bedg dotgczone
w formie odrgbnego zatacznika do Ksiggi Wzor takiego zatacznika bedzie uzgodniony z Inspektora Nadzoru.

8.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
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1. Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru Robdt wymagaja akceptacji Inspektora Nadzoru przed ich
uzyciem.

2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg dostarczone przez Wykonawce. Bedg one posiada¢ wazne
swiadectwa atestacji.

3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda utrzymywane przez Wykonawceg w dobrym stanie technicznym przez
caly okres realizacji Robot.

8.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonaweca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bedzie on utrzymywac te urzadzenia, zapewniajgc w sposob ciagly zachowanie ich
doktadnos$ci pomiaru wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

8.5. Termin i czestotliwo$¢ przeprowadzania pomiarow

1. Obmiary bedg przeprowadzane przed czgSciowym lub koncowym Przejeciem Robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu Robdt i/lub zmianie Wykonawcy Robdt.

2. Obmiary Rob6t zanikajacych bedg przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robot.
3. Obmiary Robot ulegajacych zakryciu beda przeprowadzane przed ich zakryciem.
9. ODBIOR ROBOT

9.1. Rodzaje odbioréw

1. W zaleznosci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych. Roboty podlegajg nastepujacym
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

- odbior Roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

- przejecie odcinka lub/i catosci Robdt (wystawienie Swiadectwa Przejecia Robot odpowiednio dla odcinka
lub catosci Robot).

- odbior ostateczny (ostateczne zatwierdzenie Robot - wystawienie Swiadectwa Wypetnienia Gwarancji.
9.2. Odbior Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu dokonywany bedzie zgodnie Warunkami Umowy.

9.3. Swiadectwo Przejecia Robét

Swiadectwo Przejecia Robot bedzie wystawione zgodnie Warunkami Umowy.

9.4. Dokumenty Przejecia Robdt

1. Dokumentem stwierdzajacym dokonanie Przejecia Robot jest Swiadectwo Przejecia sporzadzone
wg. wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru.

2. Dla celow Przejecia Robot Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
Dokumentacje¢ Powykonawcza w tym:

Projekt Budowlany z naniesionymi w trakcie budowy zmianami — stanowigcy integralng czg¢$¢ posiadanego
przez Inwestora pozwolenia na budowe;

Oryginal dziennika budowy (montazu) wypelnionego zgodnie z wymogami przepisow techniczno-
budowlanych

Castellum



16

Oswiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania robot budowlanych zgodnie z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami techniczno-budowlanymi,

oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy a takze — w razie korzystania — drogi,
ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu;

Dokumentacje geodezyjna powykonawcza umozliwiajacg naniesienie zmian na mape¢ zasadniczg, do
ewidencji gruntow i budynkdw i ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstatej w oparciu
o geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza,

Protokoly badan i sprawdzen (do ktérych naleza w zaleznosci od zakresu wykonywanych rob6t) m.in.:

— protokoét badania i sprawdzenie przewod6éw dymowych i wentylacyjnych,

- protokoty pomiardw i sprawdzen instalacji oraz urzadzen elektrycznych oraz odgromowych,

— protokoty sprawdzen pomiarow i prob instalacji sanitarnych, m.in.: centralnego ogrzewania, cieptej wody
uzytkowej, instalacji wodno-kanalizacyjnej, klimatyzacji i wentylacji mechanicznej,

— protokoty odbioru wszystkich elementow budynku, ktére ulegly zakryciu - tzw. roboty zanikajace,

- protokoty sprawdzen i prob szczelnosci zbiornika bezodptywowego,

Swiadectwo charakterystyki energetycznej - ocena energetyczna budynku;
Atesty jakosciowe wbudowanych Materiatow.

Instrukcje konserwacji i obstugi dla dostarczonych urzadzen technologicznych,
Ksiege Obmiarow.

Sprawozdanie techniczne.
Sprawozdanie techniczne zawiera¢ bedzie:

- zakres i lokalizacje wykonanych Robot,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego,

- uwagi dotyczace warunkow realizacji Robét,

- Datg Rozpoczgcia i Date Ukonczenia Robot.

9.5. Odbior ostateczny - Swiadectwo Wypelnienia Gwarancji

1. Swiadectwo Wypehienia Gwarancji wystawione zgodnie z Klauzula Warunkéw Kontraktu bedzie
rozumiane jako ostateczne zatwierdzenie Robdt — odbior ostateczny.

2. Ostateczne zatwierdzenie Robot po wygasnigciu Okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialnos$ci za usterki)
nastapi po usunieciu wszystkich usterek odnotowanych w Swiadectwie Przejecia oraz tych, ktore wystapily
w Okresie Gwarancji.

3. Ostateczne zatwierdzenie Robot bedzie dokonane na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad omowionych powyze;j.

10. PODSTAWA PEATNOSCI
10.1. Ustalenia og6lne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce
1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w ST i w dokumentacji projektowe;j.
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Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkoéw i transportu
na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie, w sktad, ktorych wchodza:

a) ptace dla personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium,

b) koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii elektrycznej

i wody, budowa drég tymczasowych dojazdowych itp.),

c) koszty dotyczace oznakowania i zabezpieczenia Robot, wydatki dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy,
d) ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placoéw i bocznic, koszty ekspertyz dotyczacych
wykonywanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,

e) koszty zwiazane z uzyskaniem gwarancji oraz ubezpieczen,

f) zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji
Robo6t i w okresie gwarancyjnym,

g) podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

h) inne koszty nie wymienione wyzej, zwigzane z realizacjg zamowienia.

10.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
10.2.1. Koszt wybudowania objazddw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru

i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego o0znakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa

ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcj¢ tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,
(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

10.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

(b) utrzymanie plynno$ci ruchu publicznego.

10.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usunigcie wbudowanych materiatow i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazddw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy
11. DOKUMENTY ODNIESIENIA

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 wraz ze
zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 33 z 2003 r., poz. 270 oraz Dz. U. Nr 109 z 2004 r., poz. 1156).

— Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN)
i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

— Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng cze$¢ i nalezy je czytac tacznic z Rysunkami
i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaty. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w pelni
zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich
Norm (datowane nie pozniej niz 30 dni przed data sktadania ofert), o ile nie postanowiono inacze;j.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(ST-01)

ROBOTY ZIEMNE
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1. WSTEP
Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego:

~SWIETLICA WIEJSKA, BOISKO WIELOFUNKCYJNE ORAZ PLAC ZABAW WRAZ
Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA w miejscowo$ci Chwalki, gmina Obrazéw nr ewid.dzialek:
181, 423,/1, 431,

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST-01) sa wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t ziemnych dla budynku uzytecznosci publicznej: ,,SWIETLICA WIEJSKA,
BOISKO WIELOFUNKCYJNE ORAZ PLAC ZABAW WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA w miejscowosci Chwalki, gmina Obrazow nr ewid.dzialek: 181, 423,/1, 431, Etap 1”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét
wymienionych w pkt.1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie rob6t ziemnych przewidzianych w projekcie.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Zakres robot, objety niniejsza Specyfikacja dotyczy prowadzenia robo6t ziemnych przy budowie taw i stop
fundamentowych projektowanego tgcznika. Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie
czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot zwigzanych z:

- wykonywaniem wykopow szerokoprzestrzennych fundamentowych w gruncie,

- umocnieniem $cian wykopow,

- zasypaniem wykopow gruntem z odktadu i dowiezionym,

- uksztaltowaniem terenu,

- odwodnieniem wykopow

- oraz wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty ziemne jakie wystepuja przy realizacji umowy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawa budowlane, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm oraz okre§leniami podanymi
w ST - 00,,Wymagania ogo6lne” a takze podanymi ponizej:

1.4.1. Wykopy fundamentowe

Wymagania wykopow dla obiektu budowlanego okresla dokumentacja, ktéra powinna zawieraé: rzuty
i przekroje obiektow oraz plan sytuacyjno-wysokosciowy.

1.4.2. Glebokosé¢ wykopu

ROznica rzgdnej terenu i rzednej dna robot ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy urodzajnej.
1.4.3. Wykop plytki

Wykop, ktérego gltebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.4. Wykop sredni

Wykop, ktorego glgbokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.5. Wykop gleboki

Wykop, ktorego gtebokos¢ przekracza 3 m.
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1.4.6. Ukop
Migjsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrebie obiektu.
1.4.7. Dokop

Miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypow,
potozone poza placem budowy.

1.4.8. Odklad

Miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie wykonywania
wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

1.4.9. Wskaznik zageszczenia gruntu

Wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

| s = Pd/Pds gdzie:

Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zaggszczonego gruntu (Mg/m3)

Pds- maksymalna gestos¢ objeto$ciowa szKieletu gruntowego przy wilgotno$ci optymalnej,

okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu
w robotach, badania zgodnie z normg BN-77/8931-12 (Mg/m3)

1.4.10. Wskaznik réznoziarnistos$ci

Wielkos¢ charakteryzujaca zagegszczalnos¢ gruntéw niespoistych, okreslona wg wzoru:
U=d60/d10 gdzie:

d60 - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60 % gruntu (mm)

d10 - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm)

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w ST-00 - ,,Wymagania
ogélne."

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

- grunt wydobyty z wykopu i sktadowany na odktadzie na obsypanie,
- grunt wydobyty z wykopu, sktadowany poza strefg robdt, na obsypanie fundamentéw
i uksztaltowanie terenu,

Materiaty powinny posiada¢ wlasno$ci okreslone w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez
Inspektora Nadzoru.Wszystkie ww. materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan lub wskazan Inspektora
Nadzoru.

2.1. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone w sposob zapewniajacy zachowanie jako$ci i wlasciwo$é do robot. Miejsca czasowego
sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych

z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
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2.2. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawcg wykorzystane

w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypoéw, powinny by¢
wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkdéw
Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inspektora Nadzoru moze nakazaé
pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktérych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu
zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnos$ci. Grunty przydatne do budowy nasypoéw mogg by¢ wywiezione poza
teren budowy tylko wowczas, gdy stanowia nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora
Nadzoru. Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonywaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objetosci
robot ziemnych, zostaty za zgoda Inspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy

z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntow przydatnych z wtasnych zrodet,
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

3.SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST -00,,Wymagania ogélne”.
Do wykonania rob6t ziemnych nalezy uzy¢ sprzetu umozliwiajgcego odspajanie i wydobywanie
gruntéw, zageszczanie gruntow i transportu mas ziemnych.

Wymagany sprzet:

- koparka - tadowarka, do wykonania wykopow szerokoprzestrzennych, obsypania fundamentow,

a takze do zatadunku na samochody; z osprzetem podsigbiernym o pojemnosci tyzki 0,25-0,6 m3,

- zageszczarka wibracyjna kroczgca do zageszczania zasypow wykopow 1 nasypow,

- sprzet do zasypki wykopow — spycharki gasienicowe 75KM,

- umocnienia (szalunki) rozpory metalowe do zabezpieczenia $cian wykopow,

- fopaty, szpadle i inny sprzet do rgcznego wykonywania robot ziemnych - w miejscach, gdzie prawidtowe
wykonanie robdt sprz¢tem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

- pompy elektryczne lub spalinowe.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST- 00,,Wymagania ogélne”.

Do przewozu wszelkich materiatdéw sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo stosowane beda samochody
samowytadowawcze do 12 t — wywrotki. Zatadunek jak i wyladunek materiatow musi odbywac si¢ z
zachowaniem wszelkich srodkow ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach ziemnych.
Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora
Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogblne warunki wykonania rob4t

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST-00. Wykonywanie wykopdw moze nastgpic¢
zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng i po wyrazeniu zgody przez Inspektora Nadzoru. Roboty ziemne
wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736 i PN-B-06050.

5.1.1. Przygotowanie do robot ziemnych
Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy:

1. zapewniC cigglos¢ 1 bezpieczenstwo ruchu pieszego i kolowego,

2. zapozna¢ si¢ z planem sytuacyjno wysoko$ciowym i haniesionymi na nim konturami i wymiarami
istniejacych i projektowanej konstrukcji, wynikami badan geotechnicznych gruntu,

3. wyznaczy¢ zarysy robdt ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie potozenia wszystkich
charakterystycznych punktéw przekroju podtuznego i przekrojow poprzecznych wykopoéw, potozenia ich osi
geometrycznych, glgbokosci wykopdw, punktow ich przecigcia z powierzchnig terenu. Do wyznaczania
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zarysOw robot ziemnych postugiwacé sie instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator,
jak i prostymi przyrzadami - poziomicag, tatg miernicza, taSmg itp.

4. przygotowac i oczy$cic teren poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wycinke krzewdw, osuszenie

i odwodnienie pasa terenu, na ktorym roboty ziemne beda wykonywane, urzadzenie przejazdow i drog
dojazdowych.

5. wyznaczy¢ wszystkie miejsca kolizji z urzadzeniami i instalacjami podziemnymi zaréwno
zinwentaryzowanymi jak i spodziewanymi,

6. usung¢ warstwe ziemi roslinnej,

7. odwodni¢ teren budowy.

5.1.2. Odwodnienia robét ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktore zapewnia
odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty
przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow

1 nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawaé w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajace
prawidtowe odwodnienie. Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, Ktore
spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntow i zastgpienia
ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego
za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikow
naturalnych i urzgdzen odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.2. Wykopy
5.2.1. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania
robdt ziemnych. W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny rowkow
odwadniajacych, umozliwiajacych szybki odptyw wod z wykopu. Zrédta wody odstonigte przy wykonywaniu
wykopow, nalezy uja¢ w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robot
ziemnych.

5.2.2. Dokladnos$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

1. Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pézniejszemu zasypaniu nalezy
wyznaczy¢ przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych.

2. Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty budynkdéw zasadnicze linie budynkow i krawedzi wykopow
powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych rob6t
ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzor techniczny
Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

3. Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscia do +/- 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania.

4. Odchylenie osi wykopu +/-10 cm. Roznice w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie
moze przekroczy¢ +1 cmi - 3 cm.

5. Szeroko$¢ wykopu nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +/-10 cm,

a krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zalaman w planie.

6. Pochylenie skarp nie powinno r6zni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10°0d jego wartosci wyrazonej
tangensem kata.

7. Maksymalna gtgboko$¢ nierdéwnos$ci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze
ata 3 — metrowa

8. Wykopy pod obiekty wykonywa¢ metoda warstwowa (podhuzng) warstwami o niewielkiej

grubosci i duzej powierzchni.

9. Profilowania skarp i nadawania im prawidlowych ksztaltéw dokonywa¢ od razu po przej$ciach maszyn.
10. Po wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego jako catosci w jego dnie wykona¢ wykopy

pod stopy i tawy fundamentowe, a wydobytg z nich ziemi¢ rozplantowac i zagescic.

11. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania nalezy (przy udziale Inspektora Nadzoru)
sprawdzi¢, czy wlasno$ci gruntu odpowiadajg przyjetym w projekcie.
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5.2.4. Wykopy pod obiekty budowlane

Wykopy pod obiekt budowlany — konstrukcje wsporcza wykonywa¢ metoda warstwowa (podtuznag)
warstwami o niewielkiej grubos$ci i duzej powierzchni. Profilowania skarp i nadawania im prawidtowych
ksztaltow dokonywa¢ od razu po przej$ciach maszyn. Po wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego jako
catosci w jego dnie wykonac¢ wykopy pod stopy i tawy fundamentowe, a wydobyta z nich ziemig
rozplantowac i zagesci¢. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania nalezy (przy udziale
Inspektora Nadzoru) sprawdzi¢, czy charakter i wlasnosci gruntu odpowiadajg przyjetym w projekcie
przekazanym Wykonawcy projektu. Nachylenie skarp wykopow 1:1. W strefie przydennej skarpy
zabezpieczy¢ szalunkiem drewnianym lub stalowym. Nachylenie skarp wykopow fundamentowych 1:0,5.

5.3. Odspojenie i odklad urobku

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub reczne, potgczone z zastosowaniem urzgdzen do
mechanicznego wydobycia urobku. Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie
wykopu, w odlegtosci co najmniej 1,0 m od krawedzi klina odtamu. Wykopy otwarte szerokoprzestrzenne
pod obiekty budowlane nalezy wykona¢ mechanicznie koparkami podsigbiernymi.

Podczas trwania robdt ziemnych nalezy zwrocic¢ szczegdlng uwage na:

- bezpieczng odlegtos$é (w pionie i w poziomie) od przewodow wodociaggowych, gazowych, kanalizacyjnych,
kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urzadzenia nie oznaczone w
dokumentacji projektowej badz niewypal, nalezy miejsce to zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomi¢
Inspektora Nadzoru, odpowiednie przedsigbiorstwa i instytucje.

- nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie na gltebokos$ciach i w miejscach, w ktorych wystepuja lub
spodziewane jest wystepowanie instalacji i urzadzen podziemnych. Niezaleznie

od powyzszego, w czasie uzycia sprzetu mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciagla obserwacje odspajanego
gruntu.

- w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa nalezy stosowa¢ odpowiednie przykrycie wykopu,
- nalezy instalowac bezpieczne zejScia, przestrzegaé usytuowania koparki w odlegtosci conajmniej
0,6 m poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu,

- zabezpiecza¢ wykop przed naptywem wod powierzchniowych,
- unika¢ wydobywania gruntu na pochytych powierzchniach.
5.4. Podloze

Przy zmechanizowanym wykonywaniu robot ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone
rzedne wykopu o grubosci conajmniej - koparkami jednonaczyniowymi — 20 cm. Odchylenia grubosci
warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3 cm. Nie wybrana, w odniesieniu do projektowanego poziomu,
warstwe gruntu nalezy usungé sposobem recznym lub mechanicznym, zapewniajacym uzyskanie wymaganej
doktadno$ci wykonania powierzchni podtoza, bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

5.5. Zasypka i zageszczenie gruntu

Do zasypania fundamentow nalezy wykorzysta¢ grunty zwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto-
piaszczyste wg PN 84/B-02480 pochodzace z wykopdéw na odktad lub dowiezione spoza strefy robét

z wylaczeniem gruntow pylastych, lessowych. Wykonawca we wtasnym zakresie ustali miejsce wywozu
namutow organicznych. Zasypke nalezy wykona¢ warstwami metodg podtuzna, boczng lub czotowa

Z jednoczesnym zageszczaniem. Grubos$¢ usypywanych warstw jest zalezna od zastosowanych maszyn

i $srodkow transportowych i winna wynosi¢ 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek.

Do zaggszczenia gruntdéw mozna uzy¢ maszyn takich jak: wibratory o recznym prowadzeniu, ptyty ubijajace
w zaleznosci od dostgpu do miejsca warstwy zageszczanej. Stopien zaggszczenia winien Wynosi¢ 0,95-1,0
skali Proctora. Zastosowany sposob zageszczenia zasypki wykopow nie powinien oddziatywa¢ ujemnie na
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stateczno$¢ budynkow i innych budowli oraz istniejacego uzbrojenia terenu. Za powstate ewentualne szkody
odpowiada¢ bedzie Wykonawca.

5.6. Szczegdétowe warunki realizacji robot
5.6.1. Wykopy i ich zabezpieczenie

Roboty ziemne nalezy tak zorganizowaé, aby umozliwi¢ bezpieczne prowadzenie robét budowlanych.
Nalezy koniecznie przestrzega¢ w tym zakresie nastepujacych zasad:

- w danym dniu roboczym wykonywac¢ tyle wykopow, ile mozna na biezgco zabezpieczy¢,
- nie dopuszcza si¢ pozostawiania wykopdw niezabezpieczonych na dzien nast¢pny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST - 00 ,,Wymagania ogdlne”.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia odpowiada on
wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza
tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-06050, PN-B-10736.

Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopu

- zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

- stan umocnienia wykopu pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikow zatrudnionych przy montazu,
- wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopow w postaci drabin,

- jako$¢ gruntu, uzytego do zasypki,

- wykonanie zasypu wraz z zaggszczeniem.

Pomiary do odbioru nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu:

- faty 3 metrowej — pomiar rownosci dna wykopu, rownosci skarp,

- niwelatora — pomiar rzgdnych,

- taSmy, szablonu, taty 3 m, poziomicy lub niwelatora — pomiar szerokosci wykopu ziemnego, szerokosci dna
wykopu, rzgdnych powierzchni wykopu, pochylenia skarp, rowno$ci powierzchni wykopu

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja projektowa
i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST - 00.

Odbioru robot ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-06050:1999. Odbiorowi podlega ilos¢ i jakosé
wykonanego wykopu. Odbiorowi podlega jakos¢ zasypanego wykopu. Odbior robdt zanikajacych nalezy
zglasza¢ Inspektorowi nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie powodowac przestoju w realizacji
robot. Odbidr robot ziemnych i przygotowawczych nalezy dokonaé¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoblne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji ST 00. ,,Wymagania ogdlne”.
Sposob ptatnosci okresla umowa o wykonanie rob6t budowlano — montazowych.

Uwaga: Przyjmuje sig, ze koszt odwadniania wykopow jest uwzgledniony w cenie wykonania robét
ziemnych.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub
odpowiednimi normami Krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo.

10.1. Normy
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

10.2. Inne
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych cz. |
Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, poz. 1126

Prawo geologiczne i gornicze - Dziennik Ustaw nr 27 z dn.01 marca 1994 r.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. Dz.U. Nr 126, p6z 839 w

sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych.
Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony $rodowiska Dz. U. nr 62 po6z. 627.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem wymogéw BHP okreslonych obowigzujacymi

przepisami, a w tym - Dz.U.2003.47.401 (R) Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robot

budowlanych
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(ST-02)

ZBROJENIE BETONU
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace zbrojenia betonu w konstrukcjach
zelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t ,,SWIETLICA WIEJSKA, BOISKO WIELOFUNKCYJNE ORAZ PLAC ZABAW WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA w miejscowosci Chwalki, gmina Obrazéw nr ewid.dzialek:
181, 423,/1, 431,”

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie zbrojenia betonu. W zakres tych robot wchodzg:

Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gtadkimi ze stali A-O i A- 1.

Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okraglymi zebrowanymi ze stali A-111 A-111.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Stal zbrojeniowa

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6. Wiasnosci
mechaniczne i technologiczne stali:

- Wlasnos$ci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretow powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponize;j.

Gatunek stali Srednica Granica Wytrzymatosc na | Wydtuzenie | Zginanie a -
preta plastycznosci rozciaganie trzpienia $rednica
-mm - MPa - MPa -% -d - probki
- StOS- -5,5- -220 - 310-550 -22 -d=
b 40 2a(180)
- St3S -5,5- - 240 - 370-460 -24 -d=
X-b 40 2a(180)
-18G2 - - - - -
-b6-32355
-34GS -6-32 -410 -590 -16 -d=
-b min. 3a(90)
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W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywac pgknig¢, naderwan
1 rozwarstwien.

Wady powierzchniowe:

- Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan.

- Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia

i peknigcia widoczne gotym okiem.

- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery,
wypukto$ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sa dopuszczalne:

- jesli mieszczg si¢ w granicach dopuszczalnych odchylek dla walcowki i1 pretow gladkich,

- jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki 1 pretow zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25 mm,
za$ 0,7 mm dla pretéw o wigkszych Srednicach.

Odbidr stali na budowie.

- Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢ zaopatrzony
kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

- znak wytworcy,

- $rednic¢ nominalna,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrabki cieplnej.

- Cechowanie wiazek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej
wigzki czy kregu.

- Wyglad zewngetrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastgpujacy:

- na powierzchni pretow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, thuszczow, farb lub innych
zanieczyszczen,

- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretdOw i ozebrowania powinny si¢ miesci¢ w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywa¢ odchylenia od linii prostej wigkszego niz 5 mm na
1 m dtugosci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowe;j.

- Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem
wg wymiarow i gatunkow.

Badanie stali na budowie.

- Dostarczong na budowg parti¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbadac
laboratoryjnie w przypadku, gdy:

- nie ma za$wiadczenia jakosci (atestu),

- nasuwajg si¢ watpliwosci co do jej wiasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,

- stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inspektor Nadzoru.

3. SPRZET
Roboty moga by¢ wykonane r¢cznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu
sprzetu.

4. TRANSPORT

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu zeby unikng¢ trwatych
odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonywanie zbrojenia

Czysto$¢ powierzchni zbrojenia.

- Prety 1 walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow
rdzy, kurzu i blota,

- Prety zbrojenia zanieczyszczone thuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np. lampami
lutowniczymi az do calkowitego usunigcia zanieczyszczen.

- Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi

zmian we wlaSciwo$ciach technicznych stali ani pézniejszej ich korozji. b) Przygotowanie

zbrojenia.

- Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

- Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac wg projektu z rownoczesnym zachowaniem
postanowien normy PN-B-03264:2002.

- Laczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B- 03264:2002

- Skrzyzowania pretow nalezy wigzaé drutem migkkim, spawac lub tgczy¢ specjalnymi zaciskami.

Montaz zbrojenia.

- Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

- Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen
wytwoérczych i montazowych.

- Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.

- Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywac przed ustawieniem szalowania
bocznego.

- Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretow oznaczonego
w projekcie.

- Dla zachowania wlasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubo$ci rownej grubosci otulenia.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi wyzej
wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarows jest 1 tona.

Do obliczania naleznosci przyjmuje si¢ teoretyczng ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. faczna dtugos¢
pretow poszczegdlnych $rednic pomnozong przez ich cigzar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu
wigzatkowego.

Nie uwzglednia sig tez zwigkszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow

o $rednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbidru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru
koncowego - wg opisu jak nizej:

8.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu - wg ST-00 - ,,Wymagania ogdlne".
8.2. Odbidr koncowy - wg ST -00 ,,Wymagania ogblne".
8.3. Odbidr zbrojenia

- Odbidr zbrojenia przed przystagpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inspektora Nadzoru
oraz wpisany do dziennika budowy.

- Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnoS$ci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
zelbetowej 1 postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnos$ci z rysunkami liczby pretow
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w poszczegolnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw zlgez i dlugosci zakotwien pretow
oraz mozliwos$ci dobrego otulenia pretow betonem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tong. Cena obejmuje dostarczenie materiatu, 0czyszczenie
i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, taczenie oraz montaz zbrojenia za pomocg drutu wigzatkowego

w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejsza specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu robot z odpadow
zbrojenia i usunigcie ich poza teren robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t ,,SWIETLICA WIEJSKA, BOISKO WIELOFUNKCYJNE ORAZ PLAC ZABAW WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA w miejscowos$ci Chwalki, gmina Obrazéw nr ewid.dzialek: 181,
423,11, 431,

Zakres robdt objetych ST:
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.

- Betony konstrukcyjne.
- Podbetony.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY

2.1. Skladniki mieszanki betonowej
Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkow mineralnych wg
normy PN-B-30000:1990 o naste¢pujacych markach: marki ,,25" - do betonu klasy B 7,5-B20 marki ,,35"

- do betonu klasy wyzszej niz B20

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu

Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra Komunikacji wymaga
si¢, aby cementy te charakteryzowaty si¢ nast¢pujagcym sktadem:

- Zawartos¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

- Zawartos$¢ glinianu trojwapniowego olitu (C3A) <7%

- Zawartos¢ alkaliow do 0,6%

- Zawartosc¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

- Zawartos¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

c) Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmniej
trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.
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Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny
napis zawierajgcy nastepujace dane:

- 0znaczenie

- nazwa wytworni i miejscowosci

- masa worka z cementem

- data wysytki

- termin trwatosci cementu.

Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cemento-wagony i cemento-samochody wyposazone we wsypy
umozliwiajace grawitacyjne napetnianie zbiornikéw i urzadzenie do wytadowania cementu oraz powinny
by¢ przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.

d) Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia wysylanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorcza kontroli jakosci zgodnie
z PN-EN 147-2.

e) Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu. Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi
uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

f) Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu

- Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN
196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.

Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan cementowni
obejmuje tylko badania podstawowe.

- Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢ przeprowadzenie kontroli
obejmujace;j:

- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

- oznaczenie zmiany obj ¢tosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢

w wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.

g) Magazynowanie i okres sktadowania

- Migjsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:

- dla cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami)
lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach)

- dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego
zaladowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli
objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu
cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na zewngtrznych $cianach).

- Podtoza sktaddéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce cement
przed $ciekaniem wody deszczowej 1 zanieczyszczeniem.

- Podtogi magazyndéw zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

- Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

- po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w sktadach
zamknigtych.

- Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne §wiadectwo jakosci powinno by¢ przechowywana w sposob
umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.
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Kruszywo

Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997,
z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odleglosci w $wietle migdzy pretami zbrojenia lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do
kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

- ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

- zawarto$ci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawartoS$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole
wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci frakcji 0-2 mm.

2.2. Wymagania dla betonu konstrukcyjnego.

- B-30 dla wykonania podciggu P4.

- B-20 dla wykonania pozostatych podciggow, taw fundamentowych, stupow, nadprozy i stropu.
- B-10 dla podbetonéw i podktadow.

- Wymagania ogdlne wg PN-EN 206-1:2003.

Ponadto beton i jego sktadniki powinny spetnia¢ wymagania IBDM w Warszawie.

2.3. Materialy do wykonania podbetonu

Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na $ciskanie.
Orientacyjny sktad podbetonu:

- pospotka kruszona 0/40,
- cement hutniczy 25. Ilo$¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm?®, wilgotno$¢ optymalna 8%.

Kruszywo rownomiernie stopniowane o frakcjach: 20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%
3. SPRZET

Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywac
wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolno spadowych).

4. TRANSPORT
4.1. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowe;j.

Srodki do transportu betonu

- Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).

- Ilo$¢ ,,gruszek" nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania

z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy

w przypadku awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dluzszy niz: 90 minut przy temperaturze
otoczenia +15°C 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zalecenia ogdlne

- Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003

i PN-63/B-06251.

- Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Dozowanie sktadnikow:
- Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo,
z doktadnoscia:

2% - przy dozowaniu cementu i wody
3% - przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji.

- Przy dozowaniu sktadnikow powinno si¢ uwzgledniac¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa.

Mieszanie sktadnikéw

- Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywaé wytacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabrania
si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).

- Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2 minuty.

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

- Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich
oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowigzuja odrgbne wymagania technologiczne przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.

- Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z
projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagana wielko$¢
otuliny.

- Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktorg spada.
W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wigksza nalezy mieszankg¢ podawac za pomoca rynny zsypowej (do
wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

- Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktora
powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowa nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

- warstwami o grubos$ci do 40 cm zageszczajac wibratorami wglebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy. W ptytach o grubosci wickszej od 12 cm zbrojonych gora i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

Zageszczanie betonu
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé nast¢pujacych zasad:

- Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwo$ci min. 6000 drgan na minute, z butawami
o $rednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziome;.
- Podczas zaggszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg wibratora.
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- Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ butawe na gltebokos¢ 5-8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowac powoli
w stanie wibrujagcym.

- Kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora. Odleglosc¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

- Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt

i charakteryzowa¢ sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

- Czas zagegszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

- Zasigg dzialania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokosci i od 1,0
do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ do§wiadczalnie tak aby nie
powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratoroéw powinno by¢ trwale i sztywne.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych

z projektantem.

- Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem,

a w prostszych przypadkach mozna sie¢ kierowaé zasadag, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku
naprezen gtownych.

- Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potaczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

- usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchow betonu oraz warstwy pozostatego
szkliwa cementowego,

- obfite zwilZzenie woda i1 narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym
do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.
Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania.

- W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie
powinno si¢ odby¢ pozniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢

2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia

1 poprzednio utozonego betonu.

Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wezesniejsze
przygotowanie odpowiedniego o§wietlenia zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robot i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy. Pobranie probek i badanie.

- Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzorui
wszystkich wynikoéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

- Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowa¢ plan kontroli jako$ci
betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione
badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi ST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia
prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu

- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Temperatura otoczenia
- Betonowanie nalezy wykonywaé¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarzni¢ciem.
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- W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do - 5°C, jednak wymaga to
zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania
i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postepowania na wypadek wystapienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla
zabezpieczenia odkrytych powierzchni Swiezego betonu. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach
otoczenia

- Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez
okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatos$ci co najmniej 15 MPa.

- Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

- Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wcze$niej
podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowane;
konstrukciji.

5.4. Pielegnacja betonu

Materialy i sposoby pielegnacji betonu

- Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem

i nastonecznieniem.

- Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielggnacje¢ wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

- Nanoszenie bton nieprzepuszczaj acych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie si¢
taczyt z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania
odnosnie jako$ci pielggnowanej powierzchni.

- Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN- EN 1008:2004.

- W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

Okres pielegnacji

- UloZony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejacego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

- Rozformowanie konstrukcji moze nastapic¢ po osiggnig¢ciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN- 63/B-06251) lub wytrzymato$ci manipulacyjnej dla
prefabrykatow.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu. R6wno$¢ powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betondw w konstrukcji nos$nej obowigzuja nastepujgce wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gladkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa,
przelomow i wybrzuszen ponad powierzchnig,

- peknigcia sg niedopuszczalne,

- rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia
betonu min. 2,5cm,

- pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, Ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie
mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystepuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej
Sciany,

- rd6wno$¢ gorszej powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wglebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.
Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen
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Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
konstrukcji nalezy:

- wszystkie wystajace nierdwnosci wyrownac za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio
po rozebraniu szalunkow,

- raki 1 ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupehi¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i uklepaé, aby
otrzymac réwng i1 jednorodng powierzchni¢ bez dotkoéw i1 pordw,

- wyrownang wg. powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko wyszczotkowaé
wilgotng szczotka aby usungé powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem nosnosci zalozonej
w projekcie technicznym. Podtoze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione. Beton winien by¢ rozktadany
w miare mozliwo$ci w sposob ciagly z zachowaniem kontroli grubos$ci oraz rzednych wg projektu
technicznego.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jako$ci wykonania betondw polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z projektem oraz podanymi wyzej
wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sa:
- 1 m® wykonanej konstrukcji.
- 1 m® wykonanego podbetonu.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych wg zasad podanych powyze;j.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p.7. Cena jednostkowa obejmuje:

- dostarczenie niezbgdnych czynnikoéw produkeji

- 0Czyszczenie podloza

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- uloZzenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworow,
zabetonowaniem zakotwien i marek, zaggszczeniem i wyrd6wnaniem powierzchni

- pielggnacje betonu

- rozbiorka deskowania i rusztowan

- oczyszczenia stanowiska pracy i usunigcie materiatow rozbidérkowych poza granice obiektu.

- podbeton na podtozu gruntowym.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m® betonu wg. ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wyrdwnanie podioza,
przygotowanie, utozenie, zageszczenie i wyrownanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymato$ci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasOw wigzania i stato$ci objetosci.

Castellum



PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.
PN-89/S-10050 Prébne obcigzenie obiektow mostowych, zelbetowych.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(ST-04)

ROBOTY IZOLACYJNE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t ,,SWIETLICA WIEJSKA, BOISKO WIELOFUNKCYJNE ORAZ PLAC ZABAW WRAZ

Z. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA w miejscowo$ci Chwalki, gmina Obrazéw nr ewid.dzialek:
181, 423,/1, 431,”

Zakres robodt objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych przetargiem.

- izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

- izolacja przeciwwilgociowa fundamentow budynkow i budowli.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania og6lne

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wktadach nie podlegajacych rozktadowi
biologicznemu, do ktdrych zalicza si¢ papy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie szklanym oraz papy
na wioknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materialy i powinny wykazywaé
dostateczng odporno$¢ w srodowisku, w ktorym zostaj g uzyte oraz nalezyta przyczepnos¢ do sklejanych
materiatow, okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i §wiadectwach ITB.

2.1.4. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w
normach panstwowych i §wiadectwach ITB.

2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowaé pape 1/400 na tekturze o gramaturze 400
g/m2,

a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997

- wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o rownych krawgdziach. Powierzchnia papy nie powinna
mie¢ widocznych plam asfaltu. Dopuszcza si¢ pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej. Przy
rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstale na skutek sklejenia si¢ papy. Dopuszcza si¢
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naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze niz 30 mm, nie wigcej niz w
3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy.

papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ ciemnobrunatne zabarwienie.

- wymiary papy w rolce:

- dlugos$¢: 20 m +0,20; 40 m +0,40; 60 m 0,60 m

- szeroko$¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm 1 cm

b) Pakowanie, przechowywanie i transport

- Rolki papy powinny by¢ posrodku owinigte paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm i zwigzane
drutem i sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm.

- Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi

W Ww. normie.

- Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem

i dziataniem promieni stonecznych i w odleglosci co najmniej 120 cm od grzejnikow.

- Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie. Odlegtos¢ migdzy
stosami - 80 cm.

2.2.2. Lepik asfaltowy na goraco
Wymagania wg PN-B-24625:1998.

- temperatura migknienia - 60-80°C

- temperatura zaplonu - 200°C

- zawarto$¢ wody - nie wiecej niz 0,5%

- sptywnos¢ - lepik nie powinien splywaé w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin warstwy sklejajacej dwie
warstwy papy nachylonej pod katem 45°

- zdolno$¢ klejenia - lepik nie powinien si¢ rozdzieli¢ przy odrywaniu paskow papy sklejonych ze soba

i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

2.2.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg PN-B-24620:1998

2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniajacy
Wymagania wg normy PN-75/B-30175

2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy

Wymagania wg normy BN-70/6112-24

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. TRANSPORT

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je umie$ci¢ rOwnomiernie na catej
powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

Castellum



a4

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe

Przygotowanie podktadu

a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztalcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan
obcigzenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ roéwna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podkladu

a) Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany roztworem
asfaltowym lub emulsja asfaltows.

b) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ 5%.

¢) Powloki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze druga warstwa
moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwsze;j.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.1.3. lzolacje papowe

a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czgsci obiektu przed wilgocia z gruntu powinny sktadaé
si¢ z jednej lub dwoch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem migdzy soba w sposob ciagly na catej
powierzchni.

b) lzolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed woda zarobows

z zaprawy na niej uktadanej mogg by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej utozonej na sucho

i sklejonej wylgcznie na zaktadach.

c) Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowaé wytgcznie lepik asfaltowy, odpowiadaj gcy wymaganiom
norm panstwowych.

d) Grubos¢ warstwy lepiku migdzy podktadem i pierwsza warstwa izolacji oraz migdzy poszczegdlnymi
warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

e) Szeroko$¢ zaktadow papy zarowno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie
mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Materialy izolacyjne.

- Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

- Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich
jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

- Odbidr materialow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa
oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialow z wystawionymi atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.

- Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatéw izolacyjnych, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robot jest m? powierzchni zaizolowanej.
Tlo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robdt izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych. Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nast¢pujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatdw 1 wyroboéw dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajacych,

e) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.
8.2. Roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuije:
- dostarczenie materiatow,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- zagruntowanie podtoza i potozenie geowldkniny,

- wykonanie izolacji wraz z ochrong,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 lzolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.

Castellum

45



SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(ST-05)

ROBOTY MUROWE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru muréw
z materiatow ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
~SWIETLICA WIEJSKA, BOISKO WIELOFUNKCYJNE ORAZ PLAC ZABAW WRAZ

Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA w miejscowos$ci Chwalki, gmina Obrazéw nr ewid.dzialek:
181, 423,/1, 431,

Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu tzn.:

- Sciany zewnetrzne i nosne z pustka ceramicznego MAX 288/188,
- kominy wieloprzewodowe z cegly pelne;.
- Sciany wewnetrzne z pustka ceramicznego MAX 120/188 i 88/188

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wodg¢ zdatng do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone
jest uzycie wod $cickowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje
i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne
2.2.1. Cegla budowlana pelna klasy 15 wg. PN-B-12050:1996 /przewody kominowe/

- Wymiary | =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

- Masa 4,0-4,5 kg.

- Dopuszczalna ilo$¢ cegiet potowkowych, peknigtych do 10% ilosci cegiel badanych

- Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%.

- Wytrzymato$¢ na $ciskanie 15 MPa.

- Odporno$¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

- Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegly nie
rozpadta si¢ na kawatki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej peknigcie. Ilo$¢ cegiet nie
speliajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wigksza niz:

- 2 na 15 sprawdzanych cegiet

- 3 na 25 sprawdzanych cegiet

- 5 na 40 sprawdzanych cegiet.
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2.2.2. Bloczki betonowe /$ciany fudamentowe/

- Bloczki wykonane z masy betonowej klasy B-15 typu M6 powinny mie¢ ksztalt prostopadtoscianu

o wymiarach dtugos$¢ 30cm, szerokos¢ 24cm, wysokos¢ 12cm. Bloczki musza spelniaé wymagania normy
BN-80/6775-03 oraz posiadaja Certyfikat Bezpieczenstwa. Bloczki stuza do wznoszenia $cian
fundamentowych wykonywanych ponizej terenu bezposrednio na fawach fundamentowych.

2.2.3. Pustaki ceramiczne $cienne szczelinowe wg PN-B-12055, typu MAX

- Wymiary MAX: | =288 mm, s =188 mm, h = 220 mm.

- Lacznapowierzchnia przekroju szczelin nie mniejsza niz 42%.

- Liczba rzeddw szczelin, nie mniejsza niz 11 (MAX).

- Odchylenie od ptaszczyzny ciecia </= 5.

- Odchylenie od ptaszczyzny bocznej </= 4.

- Gleboko$¢ szczerb, uszkodzen krawedzi i narozy o dtugosci wigkszej niz 6 mm, ale nie przekraczajacej
Ya wymiaru krawedzi </= 5 mm.

- Liczba szczerb, uszkodzen krawedzi i narozy </= 3 szt.

- Liczba pionowych peknig¢ scianek zewnetrznych o dtugosci nie wiekszej niz wysokosé pustaka oraz
peknigc scianek wewngtrznych o dtugosci mniejszej od wysokosci pustaka </= 3 szt.

- Liczba pionowych peknieé o dtugosci rownej wysokosci pustaka — 0 szt.

- Nasiakliwos¢ pustakow badana metoda moczenia, powinna wynosi¢ 6 — 22 %.

- Wytrzymato$¢ na sciskanie pustaka badana w kierunku rownolegtym do kierunku drazen.

- Odpornos¢ na dziatanie mrozu - pustaki powinny wytrzymac bez uszkodzen 20 cykli zamrazania

i odmrazania.

- Gestosc¢ objetosciowa w stanie powietrzno-suchym nie powinna wynosié¢ wiecej niz 1,10 kg/dma.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Orientacyjny stosunek
objetosciowy sktadnikoéw zaprawy dla marki 30:

cement:ciasto wapienne: piasek
1:1:61 : 1 : 7
1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1:1:61 : 1 : 7

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 50:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4,5

- Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawg nalezy przygotowac w takiej ilo$ci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
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Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem Zzuzla lub popiotow
lotnych 25 1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu materiaty
i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznoSci.

5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogélne:

a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci spoin,
z zachowaniem zgodnosci z rysunkami co do odsadzek, wyskokow i otworow.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dzialowe grubo$ci ponizej
1 cegly / pustaka nalezy murowac nie wcze$niej niz po zakonczeniu $cian glownych.

€) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potaczenia murow
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strze¢pia zazgbione koncowe.

d) Cegly /pustaki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu cegta / pustakiem suchym, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy materiat przed utozeniem
w murze polewac lub moczy¢ w wodzie.

e) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywaé jednoczesnie ze wznoszeniem murow.
f) Mury grubos$ci mniejszej niz 1 cegta/pustak mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

g) W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murow
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem czynnikdéw atmosferycznych

(np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robdt po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan
techniczny murdw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z cegly pelnej / pustaka cermicznego
5.1.1. Spoiny w murach ceglanych / z pustaka ceramicznego

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos$¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm,

a minimalna 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$é maksymalna nie powinna
przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypelnione zaprawa. W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy
wypelnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na glgbokosci 5-10 mm.
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5.1.2. Stosowanie polowek i elementow utamkowych.

Liczba cegiel/pustakow uzytych w potowkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15%
catkowitej liczby.

a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkow cegly/pustakdw ceramicznych (np. ceglta nowa i rozbiorkowa),
nalezy przestrzega¢ zasady, ze kazda §ciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.

b) Potaczenie muréw stykaj gcych si¢ pod katem prostym i wykonanych z cegiel/pustakow ceramicznych
o grubosci rdznigcej si¢ wiecej niz o Smm nalezy wykonywac na strzgpia zazegbione boczne.

5.2. Sciany warstwowe

5.2.1. Wewnetrzne cze$ci Scian warstwowych wykonywa¢ wg. zasad podanych w punkcie 5.1.

z wmontowaniem w co 5-6 warstwie kotew stalowych ze stali zbrojeniowej @ 8 mm rozstawionych

co 0,8-1,0 m. Kotwy nalezy zabezpieczy¢ przed korozja przez dwukrotne pomalowanie lakierem bitumiczno-
epoksydowym.

5.2.2 Zewngtrzne czgsci §cian warstwowych przeznaczone do otynkowania wykonywac zgodnie
z wymaganiami jak dla czgSci wewnetrznych.

5.2.3 Zewngtrzne czgsci $cian warstwowych przeznaczone do spoinowania

wykonywac ze szczeg6lng starannoscia, tak aby lico mialo prawidlowe wigzanie 1 spoiny o jednakowej
grubosci. Licowke uktadaé z zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny pionowe sprawdzone za pomoca
pionu, powinny wykazywaé¢ doktadne krycie przy dopuszczalnej tolerancji szerokosci spoin do 3 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zamdéwieniem i wymaganiami stawianymi
w dokumentacji technicznej,

- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiaréw i ksztattu cegly,

- liczby szczerb i peknie¢,

- odpornosci na uderzenia,

- przetomu ze zwroceniem szczegdlnej uwagi na zawarto$¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez probe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegodlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i konsystencje
w sposob podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢
kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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6.3. Dopuszczalne odchylki wymiaréw dla murow przyjmowac wg. ponizszej tabeli

Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki [mm]
mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:

- na 1 metrze dtugosci 3

- na catej powierzchni 10

Odchylenia od pionu:

- na wysokosci 1 m 3

- na wysokosci kondygnacji 6

- na calej wysokosci 20

Odchylenia kazdej warstwy od poziomu:

- na 1 m dlugosci 1 2

- na calej dlugosci 15 30

Odchylenia gbrnej warstwy od poziomu:

- na 1 m dlugosci 1 2

- na catej dlugosci 10 10

Odchylenia wymiaréw otworéw w $wietle o wymiarach:

do 100 cm szeroko$¢ wysokos¢ +6, -3 +15, -1 +6, -3 +15, -10
ponad 100 cm szeroko$¢ wysoko$é +10, -5 +15, -10 +10, -5 +15, -10

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robét jest - m? muru o odpowiedniej grubo$ci. I10$¢ robot okresla si¢ na podstawie
projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior robot murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatdw i wyroboéw dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajacych,

e) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryj nych, j esli takie byty zlecane przez budowe,

0) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty objete ST podlegaja zasadom odbioru robot zanikajgcych.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatdw 1 sprzetu na stanowisko pracy

- wykonanie $cian, narozy, przewodow dymowych i wentylacyjnych

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materialow
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego
uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego
uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(ST-06)

STROPY
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonywania i montazu stropow.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
~SWIETLICA WIEJSKA, BOISKO WIELOFUNKCYJNE ORAZ PLAC ZABAW WRAZ

Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA w miejscowosci Chwalki, gmina Obrazow nr ewid.dzialek:
181, 423,/1, 431,

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie i montaz stropow dla obiektow budownictwa ogolnego. Strop gegstozebrowy.

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY, SPRZET

2.1. Strop gestozebrowy

2.2 Roboty mogg by¢ wykonane r¢cznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego
typu sprzetu.

3. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty
1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

4. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich b¢dg wykonywane roboty montazowe.

Betonowanie stropu.

- Przed betonowaniem nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia deskowania i zbrojenia.

- Przed betonowaniem nalezy usungé wszelkie zanieczyszczenia i wszystkie elementy obficie pola¢ woda.

5. KONTROLA JAKOSCI

Po sprawdzeniu elementow stropu przed zabetonowaniem wg. wymagan zawartych w punkcie 4.
po zabetonowaniu nalezy sprawdzic:

- wyglad zewnetrzny stropu w zakresie doktadno$ci wykonania dolnej ptaszczyzny stropu,

- poziomo$¢ wykonania stropu za pomocg taty i poziomnicy.

6. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest 1 m? zmontowanego stropul.

7. ODBIOR ROBOT

Obejmuje:

- odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbidr koncowy,

- odbior poszczegolnych robot wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji.
8. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi cena za 1 m? zmontowanego i zabetonowanego stropu.
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9. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(ST-07)

KONSTRUKCJE DREWNIANE
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstruke;ji
drewnianych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
,SWIETLICA WIEJSKA, BOISKO WIELOFUNKCYJNE ORAZ PLAC ZABAW WRAZ

Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA w miejscowos$ci Chwalki, gmina Obrazéw nr ewid.dzialek:
181, 423,/1, 431,

Zakres robdt wymienionych w ST
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie. W zakres tych robot wchodza:

- Wykonanie i montaz konstrukcji dachowe;.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi
i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcjg ITB - Instrukcja techniczna

w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi

i ogniem. Dla rob6t wymienionych w pozycjach:

- stosuje sie drewno klasy K27

- stosuje sie drewno klasy K33 wedtug nastepujacych norm panstwowych:

- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato§ciowymi.

- PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
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2.1.1. Wytrzymalos$ci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale)

Oznaczenie Klasy drewna
K27 K33

Zginanie 27 33

Rozcigganie wzdtuz wtokien 0,75 0,75

Sciskanie wzdhuz wiokien 20 24

Sciskanie w poprzek wiokien 7 7

Scinanie wzdhiz wtokien 3 3

Scinanie w poprzek wiokien 15 15

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy
Wady K33 K27
Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2
Seki na catym przekroju do 1/4 1/4do 1/3
Skret wiokien do 7% do 10%
P¢knigcia, pgcherze, zakorki i zbitki:
a) glebokie 1/3 1/2
b) czotowe 11 11
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szerokos¢ stojow 4 mm 6 mm
Oblina dopuszczalna na dtugosci dwu krawedzi zajmujaca
do 1/4 szerokosci lub dtugosci
Krzywizna podtuzna

a) ptaszczyzn

30 mm - dla grubos$ci do 38 mm
10 mm - dla grubosci do 75 mm
b) bokow

10 mm - dla szerokos$ci do 75 mm
5 mm - dla szeroko$ci > 250 mm

Wichrowatosc¢: 6% szerokosci, Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

58

Rysy, falistos¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchylek grubosci i szerokos$ci elementu. Nierdwnosé
ptaszczyzn - ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegte, boki prostopadlte, odchylenia w granicach
odchytek. Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosié¢ nie wiecej niz:

- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%
- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 20%.

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
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a) odchylki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:
- w dhugosci: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% iloSci
- w szerokosci: do +3 mm lub do -1mm

- w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek

€) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze:

- dla fat o grubosci do 50 mm:

- w grubo$ci: +1 mm i -1 mm dla 20% ilosci

- w szerokos$ci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

- dla fat o grubosci powyzej 50 mm:

- w szerokos$ci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

- w grubo$ci: +2 mm i -1 mm dla 20% iloSci

d) odchyltki wymiarowe krawedziakoéw na grubosci i szeroko$ci nie powinny by¢ wieksze
niz+3 mmi -2 mm.

e) odchylki wymiarowe belek na grubosci i szerokos$ci nie powinny by¢ wigksze
niz+3 mmi -2 mm.

2.2. Laczniki

2.2.1. Gwozdzie
Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

2.2.2. Sruby

Nalezy stosowac:
Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN - 1SO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakretki

Nalezy stosowac:

Nakretki szesciokatne wg PN-EN-1SO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podkladki pod $ruby

Nalezy stosowac:
Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z tbem sze$ciokgtnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. Srodki ochrony drewna

59

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia powinny by¢

stosowane wylacznie srodki dopuszczone do stosowania decyzja nr 2/ITB-1TD/87 z 05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami
b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem
¢) Srodki zabezpieczajace przed dzialaniem ognia.
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2.3. Skladowanie materialow i konstrukcji

2.3.1. Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementéw warstwg folii. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na
podktadkach rozmieszczonych w taki sposob aby nie powodowac ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych
elementow od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

2.3.2. Laczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowac¢ w oryginalnych opakowaniach

w zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikoéw
atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowg przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje Inspektora
Nadzoru. Materiaty uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inspektor.
Odbior materialow z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza Inspektor wpisem do dziennika
budowy.

3. SPRZET

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé dowolnego sprzetu.

- sprzgt pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wpltywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $§rodkami transportu. Podczas transportu materiaty
i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
Sposob sktadowania wg punktu 2.3.

5. WYKONANIE ROBOT

- Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale srodkow, ktore zapewnig
osiggnigcie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukeji.

Wiezba dachowa

- Przekroje i rozmieszczenie elementow powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczng.

- Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowac wzorniki z ostruganych desek Iub ze sklejki.
Doktadnos$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.

- Dlugos$¢ elementow wykonanych wedlug wzornika nie powinny r6zni¢ si¢ od projektowanych
wiecej jak 0,5 mm.
- Dopuszcza si¢ nastgpujace odchytki:
- w rozstawie belek lub krokwi:
do 2 cm w osiach rozstawu belek
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
- w dlugosci elementu do 20 mm
- w odleglo$ci migdzy weztami do 5 mm
- w wysokosci do 10 mm.
- Elementy wigzby dachowej stykajace si¢ z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku
odizolowane jedna warstwa papy.

Deskowanie potaci dachowych

- Szerokosci desek nie powinny by¢ wigksze niz 18 cm.

- Deski uktada¢ strona dordzeniowa ku dotowi i przybija¢ minimum dwoma gwozdziami. Dtugos$¢ gwozdzi
powinna by¢ co najmniej 2.5 raza wigksza od grubosci desek. Czota desek powinny stykaé si¢ tylko na
krokwiach.

- Deskowanie pod pokrycie papowe powinno by¢ uktadane na styk.

- Za wywietrzakami od strony sptywu wody nalezy wykona¢ odboje z desek uktadanych na styk.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosSci polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru s3:

- ilo$¢ m® wykonanej konstrukcji wigzby dachowej. Dla deskowania potaci dachowej powierzchnia
wykonana w m2,

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
9. PODSTAWA PELATNOSCI

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie
czynno$ci wymienione w ST.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspolne dla drewna
okraglego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego. PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czgsci
zkacznych.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(ST-08)

ROBOTY POKRYWCZE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru pokry¢
dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji rob6t ,,SWIETLICA WIEJSKA, BOISKO WIELOFUNKCYJNE ORAZ PLAC ZABAW
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA w miejscowo$ci Chwalki, gmina Obrazéw nr
ewid.dzialek: 181, 423,/1, 431,”

Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi i elementami wystajagcymi ponad dach
budynku tzn.:

- Pokrycie dachu.
- Obrébki blacharskie
- Rynny i rury spustowe.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Blacha stalowa ocynkowana wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998

2.2. Blacha cynkowa grub 0,6 mm
2.3. Dachéwka blaszana

Profilowane arkusze blachy stalowej o grub. min. 0,5 mm obustronnie ocynkowanej. Grubos¢ powloki
cynku wynosi min. 275 g/m?. Cala powierzchnia ptyt zabezpieczona jest obustronnie powtoka
dekoracyjng akrylowa lub poliestrowo-silikonowa. Dopuszcza si¢ posypke zewngtrzng z piasku
kwarcowego. Kolor okresla projekt techniczny. Jako$¢ powlok akrylowych musi by¢ zgodna norma
PN-84/H-92126. Ptyty dachowkowe muszg posiada¢ aktualng decyzj¢ ITB o dopuszczeniu do stosowania
1 pozytywna opini¢ Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.4  Laczniki

Do mocowania dachéwek ceramicznych i blaszanych stosowac¢ gwozdzie lub wkrety ocynkowane wg
wskazan producenta materialow pokryciowych.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.
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4. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Obrébki blacharskie

- obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,

- roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz
W temperaturze nie nizszej od -15°C.

Robot nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

Rynny z blachy cynkowej lub ocynkowanej.

- rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych czlonow odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy

i sktadany w elementy wielocztonowe,

- powinny by¢ tgczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm; ztgcza powinny by¢ lutowane
na catej dlugosci,

- rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie
wigkszych niz 50 cm,

- spadki rynien regulowac¢ na uchwytach zgodnie z projektem,

- rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,

5.2. Rury spustowe - z blachy jw.

- rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonow odpowiadajacych dtugosci arkusza
blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,

- powinny by¢ taczone w ztgczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych na
zaktad szerokosci 40mm; ztacza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

- rury spustowe powinny by¢ mocowane do Scian uchwytami, rozstawionymi w odst¢pach nie wigkszych
niz 3 m,

- uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie
w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

- rury spustowe odprowadzajace wodg do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na
glebokos¢ kielicha.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materialy izolacyjne

a) Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno
rzednym dokumentem.

b) Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich
jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

c) Odbior materiatow izolacyjnych powinien obejmowacé zgodno$é z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzenie wlasciwos$ci technicznych tych materiatdow z wystawionymi atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z za§wiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta - powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.

d) Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialow izolacyjnych, ktorych wtasciwos$ci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg robot jest:

- dla robét pokryciowych potaci dachowe;j i obrébek blacharskich - m? pokrytej powierzchni,

- 1 mdla wykonanych rynien lub rur spustowych.

I10$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior robdt pokrywczych

- Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czegsciowych. Badania w czasie
odbioru czg¢sciowego nalezy przeprowadzac dla tych robot, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub
utrudniony. Odbidr czesciowy powinien obejmowacé sprawdzenie:

- jakos$ci zastosowanych materialow,

- doktadnosci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,

- doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

- badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzaé po zakonczeniu robot, po deszczu.

Podstawe do odbioru robdt pokrywezych stanowig nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior czg¢Sciowy podtoza oraz poszczegodlnych warstw lub
fragmentow pokrycia,

- zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywezych i rodzaju zastosowanych materialow,

- protokoly odbioru materiatlow i wyrobow.

Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich
oraz potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych
zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2. Odbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidlowosci potaczen poziomych i pionowych,

- sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian,

- sprawdzenie prawidlowosci spadkoéw rynien,

- sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu drozno$ci przewodow kanalizacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Obradbki blacharskie.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m" obrobki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie,

- zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie polaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

Rynny i rury spustowe

Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m" rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potaczen,

- uporzgdkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-69/B-10260 badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 stosowane na zimno.

PN-B-27617/A1:1997 budowlanej. PN-B-27620:1998 szklanych.
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PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachéwka ceramiczng. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 490:2000 Dachowki 1 ksztaltki dachowe cementowe.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(ST-09)

TYNKI
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkow
zewngtrznych i wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji rob6t ,,SWIETLICA WIEJSKA, BOISKO WIELOFUNKCYJNE ORAZ PLAC ZABAW
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA w miejscowos$ci Chwalki, gmina Obrazéw nr
ewid.dzialek: 181, 423,/1, 431,”

Zakres robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie tynkow zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

- Tynki wewnetrzne

- Tynki cementowo-wapienne

- Suche tynki

- Oktadziny $cienne wewnetrzne.
- Tynki zewnegtrzne.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacija
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- miec¢ frakcje roznych wymiaroéw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -
$rednioziarnisty.

2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie
0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

- Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.

- Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilo$ci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

- Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.
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- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciaggu

7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna
masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy
dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Plytki ceramiczne cz¢sciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Wymagania:

Barwa - wg wzorca producenta

Nasigkliwos$¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymalo$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odporno$¢ szkliwa na pgknigcia wloskowate nie mniej niz 160°C

Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz:
- gatunek | 80%

- gatunek 11 75%

2.5. Wykladziny z kamienia naturalnego - wg dokumentacji projektowej wykonawczej.
2.6. Materialy do suchych tynkow

2.6.1. Ptyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997
2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta
2.6.3. Laty drewniane i taczniki wg instrukcji producenta.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu
materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkéw

a) Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice
drzwiowe i okienne.

b) Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczo6w murdw tj. po
uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

c) Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur".

d) Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciagu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia,
tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.
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5.2. Przygotowanie podlozy
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawg spoin przy zewngtrznych
licach na gl¢bokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczyscié¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy
1 substancji tlustych. Plamy z substancji thustych mozna usung¢ przez zmycie 10% roztworem szarego
mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa. Nadmiernie sucha powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢
woda.

5.3. Wykonywania tynkow trojwarstwowych

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi.

Narzut tynkow wewnetrznych nalezy wykona¢ wedlug pasow i listew kierunkowych.

5.3.2. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku
1:1:4, - w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewngtrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogélne zasady wykonywania okladzin ceramicznych.

- Okladziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwa wyréwnujaca lub bezposrednio
do réwnego i gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzing nalezy mocowac do
dostatecznie wytrzymatego podtoza.

- Podloze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury

z elementow drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

- Do osadzania wyktadzin na §cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu osiadania murow
budynku.

- Bezposrednio przed rozpoczgciem wykonywania robot nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

- Na oczyszczong i zwilzong powierzchni¢ §cian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podktad
wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ o grubosci 2-3 mm z cieklej zaprawy
cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

- Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedlug wymiardw, gatunkow i odcieni barwy,

a przed przystapieniem do ich mocowania - moczone w ciagu 2 do 3 godzin w wodzie czyste;j.

- Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania plytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.
- Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢
wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od plaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na
dhugosci taty dwumetrowej.

5.5. Wykonywanie suchych tynkoéw

Suche tynki z plyt gipsowo-kartonowych mozna uktadac:

a) bezposrednio na podtozu - na deskowaniu o gladkiej powierzchni oraz na konstrukcji stalowej lub
aluminiowej,

b) na podktadzie z plackow zaczynu gipsowego lub na podktadzie z listew lub tat drewnianych,
umocowanych do podtoza.

Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje si¢ specjalnymi blachowkretami
przystosowanych do uzywania wkretarek. Mocujac ptyty do rusztu nalezy zwraca¢ uwage aby plyty nie
spoczywaly bezposrednio na podtodze ale powinny by¢ podniesione i doci$nigte do sufitu (dystans
miedzy podtoga a krawedzig ptyty winien wynosi¢ ok. 10 mm). Ztacza ptyt nalezy oklei¢ tasma
papierowa perforowang lub z wtdkna szklanego i zaszpachlowac¢ zaprawa gipsowa.

Castellum



71

5.6. Roboty kamieniarskie
Zasady wykonywania oktadzin z kamienia:

1. Temperatura otoczenia powinna by¢ wyzsza niz +5°C.

2. Podtoze:

- wykonanie podtoza, jego jakos¢ i rodzaj powinno by¢ dostosowane do sposobu osadzania oraz do
warunkow termicznych $cian no$nych,

- odchylenie krawedzi podtoza od pionu nie moze wynosi¢ wiecej niz =4 mm/m, a od poziomu =10
mm/m.

3. Przytwierdzenie oktadziny do podloza:

- przytwierdzenie elementow do podtoza na pelng zalewke. Grubos¢ zalewki nie powinna wynosié¢
wigcej niz:

- 30 mm przy licowaniu $cian zewnetrznych do wysokosci 6,0 m,

- 40 mm przy licowaniu $cian zewnetrznych o wysokosci ponad 6,0 m,

- 50 mm przy licowaniu stupow bez wzgledu na ich wysokos$¢,

- 80 mm przy osadzaniu elementdéw gzymséw, portali itp,

- elementy oktadziny pionowej i podwieszonej powinny mie¢ wykonane gniazda na kotwie i tgczniki w
miejscach oznaczonych w projekcie. Przy osadzaniu na pelng wylewke w oktadzinie pionowej ptyty o
powierzchni do 0,60 m? powinny mie¢ co najmniej dwa punkty zakotwienia, ptyty o powierzchni
powyzej 0,60 m? - 4 punkty,

- przekrdj gniazda w oktadzinie osadzonej na wylewke powinien by¢ dwukrotnie wigkszy od przekroju
elementu kotwiacego,

- elementy cokotow i gzymsoéw muszg by¢ ze soba taczone w naroznikach klamrami, wpuszczanymi w
gniazda wykute lub wywiercone w ptytach.

4. Ochrona kamienia przed korozja

Wyktadzing kamienng nalezy zabezpieczy¢ przez nasycanie Zywicami organicznymi oraz monomerami
meteksylanu metylu. Moze to by¢ np silikonowanie, czyli nasycanie estrami kwasu krzemowego.

5. Kryteria oceny jakosci i odbioru

sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacj g techniczng utozenia wyktadzin

sprawdzenie odbiorow migdzyoperacyjnych podtoza i materialow,

sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnos$ci klasy materiatow ceramicznych z zamoéwieniem,

- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiaréw i ksztattu ptytek

- liczby szczerb i pgknigc,

- odpornosci na uderzenia,

- W przypadku niemoznos$ci okreslenia jakos$ci ptytek przez probe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odporno$ci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny
zewnetrznej).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke

i konsystencj¢ w sposéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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6.3. Plyty gipsowo-kartonowe

Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwow, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robot jest m?. Tlo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Insoektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbior podloza

Odbioér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt tynkowych. Podloze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbioér podtoza odbywa si¢ po
dhuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbior tynkow

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacj g techniczng.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. I1I od ptaszczyzny i

odchylenie krawedzi od linii prostej - nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej
dhugosci taty kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni migedzy
przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkoéw roztworow soli przenikajacych
z podloza, pil$ni itp.,

- trwatle $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

8.3. Odbidér suchych tynkow
Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej nie powinny by¢ wieksze niz 1 mm/1 m.

8.4.  Odbior podlozy pod plytki ceramiczne
Wg punktu 5.4.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Tynki wewnetrzne i zewnetrzne

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- ustawienie i rozbiodrke rusztowan,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

- reperacje tynkdw po dziurach i hakach,

- 0oczyszczenie miej sca pracy z resztek materiatow.
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Suche tynki

Placi si¢ za 1 m? okladziny wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- dostarczenie materiatdw i sprzetu,

- przygotowanie podtoza,

- mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,

- uporzadkowanie miejsca pracy.

Okladziny $cian

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m? powierzchni ulozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:

- przygotowanie zaprawy,

- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materiatdw i sprzetu,

- moczenie plytek, docinanie ptytek,

- ustawienie i rozbiorkg rusztowan,

- wykonanie oktadziny z wypelieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
- zamurowanie przebic,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- reperacje tynkow,

- oczyszczenie miejsca pracy z pozostato$ci materialow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych. Elementy murowe z kamienia
naturalnego.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.
PN-B-79405:99 Ptyty kartonowo- gipsowe.

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania
i badania przy odbiorze.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(ST-10)

POSADZKI
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru posadzek.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji ,,SWIETLICA WIEJSKA, BOISKO WIELOFUNKCYJNE ORAZ PLAC ZABAW
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA w miejscowo$ci Chwalki, gmina Obrazéw nr
ewid.dzialek: 181, 423,/1, 431,”

Zakres robodt objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

- Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

- Warstwa wyréwnawcza grubosci 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa,

z oczyszczeniem i zagruntowaniem podloza mlekiem wapienno-cementowym, ulozeniem zaprawy,
z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowa szczelin
dylatacyjnych.

Posadzki wlasciwe:

- Posadzka cementowa z cokolikami, grubosci 2,5-5 cm, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podioza
rzadka zaprawa cementowa, utozeniem zaprawy cementowej marki 8 MPa z zatarciem powierzchni na
gtadko oraz wykonaniem i wypelnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

- Posadzka lastriko, dwuwarstwowa, grubo$ci 35 mm, jednobarwna z cokolikami, z oczyszczeniem

1 przygotowaniem podtoza, utozeniem dolnej warstwy grubosci 20 mm z zaprawy cementowej marki 8
MPa i goérnej warstwy grubos$ci 15 mm z masy lastriko z dwukrotnym oszlifowaniem, wykonaniem
szwow dylatacyjnych, oczyszczeniem, zapuszczeniem olejem, zapastowaniem i wyfroterowaniem.

- Posadzka z plytek PCW, klejone z oczyszczeniem i przygotowaniem podloza, roztozeniem materiatlow
ptytkowych, przycigciem, posmarowaniem klejem podtoza i ptytek, zapastowaniem i wyfroterowaniem. -
- Posadzka z wyktadzin rulonowych.

- Listwy przy$cienne z PCW, klejone j.w. z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza, rozlozeniem
materialu, przycieciem, posmarowaniem klejem podtoza i ptytek, zapastowaniem i wyfroterowaniem.

- Posadzka jedno- lub dwubarwna z ptytek podtogowych ceramicznych terakotowych z cokolikami luzem
utozonych na za prawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podioza,
zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktow wysokosciowych, sortowaniem ptytek,
moczeniem, przyci¢ciem, dopasowaniem i utozeniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin zaprawa,
0Czyszczeniem i umyciem powierzchni.

- Cokoliki z plytek ceramicznych podlogowych terakotowych luzem o wymiarach 8*30 cm, utozonych na
zaprawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza, zagruntowaniem
mlekiem cementowym, ustawieniem punktow wysokosciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem,
przycigciem, dopasowaniem i utozeniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin zaprawa, oczyszczeniem
i umyciem powierzchni.

- Wyktadzina rulonowa antystatyczna z listwami przysciennymi. B.12.02.09 Wyktadzina tekstylna
dywanopodobna z listwami przysciennymi

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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2. MATERIALY

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

2.4. Wyroby podlogowe PCW

- Ptytki podtogowe 0 wymiarach 30x30 cm wg. PN-78/B-89001

- grubo$¢ - 21 3 mm,

- masa 1 m? - 5,5 kg,

- twardo$¢ wg Brinella - 1,45-1,75 MPa,

- odpornos¢ cieplna wg V'cata -49-59°C,

- zmiany wymiarow liniowych w temperaturze 80°C- max. 0,4%,

- nasigkliwos¢ (po 24 godzinach) - 1,5%,

- Scieralno$¢ na aparacie Stuttgart - max. 0,13 mm,

- wspolczynnik przewodzenia ciepta - 0,29 W/m°C.

Sa odporne na dziatanie nacisku skupionego, fatwo zmywalne woda z dodatkiem $rodkéw myjacych,
wykazuja duza odporno$¢ na dziatanie agresywnych kwasnych i alkalicznych czynnikow. Naleza do
trudno palnych.

Wyktadzina podtogowa wielowarstwowa z PCW

- szeroko$¢ 1300 mm,

- dtugos¢ 10000 mm,

- grubos¢ 1,9 mm,

- masa 1m? wyktadziny 3,5 kg.

Wyktadzina rulonowa niejednorodna, wielowarstwowa. Warstwe wierzchnig uzytkowa stanowi folia
PCW o grubosci 0,5mm barwiona w masie z wzorem smugowym. Powierzchnia wyktadziny jest
pétmatowa, gladka lub moletowana.

2.5. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04

Masa zalewowa sklada si¢ z asfaltow drogowych, wtoknistego wypekniacza mineralnego (azbestu lub
welny mineralnej), maczki mineralnej i dodatkow uszlachetniajacych (kauczuk lub pak ttuszczowy)
Temperatura mi¢knigcia: wg PiK 54-65°C.

Zastosowanie do wypelniania na szczelin dylatacyjnych o szeroko$ci wigkszej niz 5 mm.

2.6. Kit asfaltowy uszczelniajacy wg PN-74/B-30175

Sktada si¢ z asfaltow ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, wtoknistych
wypetniaczy mineralnych, plastyfikatorow i dodatkow zwigkszaj acych przyczepnos¢ kitu do
powierzchni uszczelniajacych konstrukcji (paki thuszczowe, pak i zywica kumaronowa, kauczuk
syntetyczny i zywice sztuczne) Wymagania dla kitow asfaltowych uszczelniajgcych:

- penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji - 50-75,

- temperatura migknigcia- nie normalizuje si¢,

- przyczepno$¢ do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7 cm, potgczonych spoing kitu o
grubosci 20 mm i wyciaganych prostopadle do spoiny - kit nie powinien zrywa¢ si¢ w masie,
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- wydtuzenie wzgl¢dne przy zerwaniu, nie mniej niz - 20 mm,

- splywno$¢ z betonu w potozeniu pionowym w temperaturze 20+2°C - nie normalizuje si¢,

- odpornos$¢ na zamrazanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze -20+2C zrzuconej z wysoko$ci 2,5 m na
plyte stalowa - bez peknieé i odpryskow,

- gesto$¢ pozorna, nie mniej niz - 1,5 mm.

2.7. Kruszywo do lastryka i posadzki cementowej

W posadzkach maksymalna wielkos¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢ 1/3 grubosci posadzki.
W posadzkach odpornych na $cieranie najwigksze dopuszczalne wielkosci ziaren kruszywa wynosza przy
grubosci warstw 2,5 cm - 10 mm, 3,5 cm - 16 mm.

2.8. Wyroby terakotowe
Ptytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.

a) Wiadciwosci ptytek podtogowych terakotowych:
- barwa: wg wzorca producenta

- nasigkliwos$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%

- wytrzymato$¢ na zginanie nie mniej sza niz 25,0 MPa
- $cieralno$¢ nie wigcej niz 1,5 mm

- mrozoodpornos¢ liczba cykli nie mniej niz 20

- kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98%

- thugoodporno$¢ nie mniej niz 90%

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dlugos¢ i szerokos¢: £1,5 mm

- grubosé: £ 0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm

b) Gresy - wymagania dodatkowe:

- twardos¢ wg skali Mahsa 8

- Scieralno$¢ V klasa $cieralnosci

- na schodach i przy wej Sciach wykonane j ako antyposlizgowe.
Plytki gresowe i terakotowe muszg by¢ uzupetnione nastgpujgcymi elementami:
- stopnice schoddw,

- listwy przypodiogowe,

- katowniki,

- narozniki. Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dtugos¢ i szerokos¢: 1,5 mm

- grubos¢: £0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm

C) Materialy pomocnicze

Do mocowania plytek mozna stosowac zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo klej.

Do wypehienia spoin stosowaé zaprawy wg. PN-75/B-10121:

- zaprawe z cementu portlandzkiego 35 - biatego i maczki wapiennej

- zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej
kazeiny.

d) Pakowanie

Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m? ptytek. Na opakowaniu umieszcza sie:

- nazwe 1 adres Producenta, nazwe¢ wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jako$ci, znaki
ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo thukacych si¢ oraz napis ,,Wyrdb dopuszczony do stosowania W
budownictwie Swiadectwem ITB nr...".

e) Transport

Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu. Podtoge wytozy¢ materiatlem
wysciotkowym grubosci ok. 5 cm.

Castellum



78

Opakowania uktada¢ $cisle obok siebie. Na srodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace
wyrobow latwo ttukacych.

f) Skfadowanie
Plytki sktadowac¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysoko$¢
sktadowania do 1,8 m.

2.9. Wykladzina dywanowa
Musi posiada¢ aktualne swiadectwo ITB i atest Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.10. Wykladzina antystatyczna

Rulonowa lub ptytowa.
Musi posiadaé aktualne $wiadectwo ITB i atest Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.11. Zaprawa samopoziomujaca
2.12. Wykladzina antyelektrostatyczna
2.13. Podwaojna podloga.

Wymagania:

- wysokos¢ regulowana od 15-50 cm,

- nawierzchnia antyelektrostatyczna z mozliwo$cig uziemienia,

- no$no$¢ paneli - 10,0 KN/m?,

- musi posiada¢ aktualne Swiadectwo ITB i atest Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.14. Material o strukturze antyposlizgowej

Wymagania:

- dobra przyczepnos¢ do betonu,

- wiasciwosci penetracyjne,

- niecodksztalcalny pod wptywem wysokich temperatur,
- elastyczny (od -20° do + 250°C)

- wytrzymaty (ok. 6,5 Mpa),

- odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT

Materiaty 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, ulozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni
na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych. Wymagania
podstawowe.

- Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okre§la wymagang
wytrzymatos$¢ 1 grubo$¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

- Wytrzymatos$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na
Sciskanie - 12 MPa, na zginanie - 3 MPa.
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- Podtoze, na ktorym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyrownawczej powinno by¢ wolne od kurzu i
zanieczyszczen oraz nasycone woda.

- Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementow budynku paskiem
papy.

- W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

- Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie
powinna by¢ nizsza niz 5°C.

- Zaprawe¢ cementowg nalezy przygotowywac¢ mechanicznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencj¢ gesta - 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

- Ilo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilo§¢ cementu
nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m®.

- Zaprawe¢ cementowg nalezy uktada¢ niezwtocznie po przygotowaniu mi¢dzy listwami kierunkowymi o
wysokosci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z
réwnoczesnym wyrownaniem i zatarciem.

- Podktad powinien mie¢ powierzchnig¢ réwna, stanowiaca ptaszczyzng lub pochylona, zgodnie z
ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg fatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywa¢ wigkszych przeswitow wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od
ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na calej dlugosci lub
szeroko$ci pomieszczenia.

W ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie
folig polietylenowa Iub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.2. Wykonywanie posadzki PCW

Do wykonywania posadzek z wyktadzin PCW mozna przystapic¢ po catkowitym ukonczeniu robot
budowlanych stanu surowego i robot wykonczeniowych i instalacyjnych tacznie z przeprowadzeniem
prob cisnieniowych.

Przygotowanie podtozy

- Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez wypehienie
ubytkow zaprawa cementows.

- Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.

- Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz 15°C i powinna
by¢ zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robot, w trakcie ich wykonywania
oraz w okresie wysychania kleju.

- Wyktadziny PCW i kleje nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktorych beda uktadane co najmniej
na 24 godziny przed uktadaniem.

- Wyktadzina arkuszowa powinna by¢ na 24 godziny przed przyklejeniem rozwini¢ta z rulonu,
pocieta na arkusze odpowiednie do wymiardw pomieszczenia i luzno utozona na podktadzie tak, aby
arkusze tworzyly zaktady szerokos$ci 2-3 cm.

- Ptytki i arkusze z PCW nalezy przykleja¢ przy uzyciu klejow zalecanych przez producenta
okreslonej wyktadziny oraz w obowiazujacych instrukcjach technol ogi cznych.

- Plytki i arkusze z PCW nalezy przyklejac calg powierzchnig do podioza.

- Nie dopuszcza si¢ wystepowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fatd,
pecherzy, odstajacych brzegdéw plytek lub arkuszy PCW.

- Arkusze lub ptytki nalezy utozy¢ szczelnie, dopuszczalna szeroko$¢ spoin nie powinna by¢
wigksza niz 0,5 mm miedzy arkuszami, 0,8 mm miedzy ptytkami.

- Spoiny migdzy arkuszami lub pasami ptytek powinny tworzy¢ lini¢ prosta, w pasach plytek
dopuszcza si¢ mijankowy uktad spoin.

Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosi¢ nie wiecej niz 1 mm/m i 5 mm na catej dhugosci
spoiny w pomieszczeniu.
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- Posadzki z wyktadzin PCW nalezy przy $cianach wykonczy¢ listwami z PCW. Listwy powinny
by¢ przyklejone na catej dlugosci do podtoza i doktadnie dopasowane w narozach wklestych i

wypuktych.

5.3. Posadzki cementowe i lastrykowe

- Na spoiwie cementowym moga by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe z
zaprawy cementowej i lastriko.

- Posadzki nalezy wykonywac zgodnie z projektem, ktory powinien okresli¢ rodzaj konstrukeji podtogi,
grubo$¢ warstw, marke zaprawy, wielko$¢ spadkow rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.

- Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywac¢ wytrzymatos$¢ nie nizsza - przy
posadzkach z betonu odpornego na Scieranie - 16 MPa, przy pozostatych posadzkach - 10 MPa.

- W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne oddzielajace posadzke wraz z catg
konstrukcjg podtogi od pionowych elementéw budynku, dzielgce fragmenty posadzki o wyraznie
roznigeych si¢ wymiarach, przeciwskurczowe w odstepach nie wigkszych niz 6 m, przy czym
powierzchnia pola zblizonego do kwadratu nie powinna przekracza¢ 36 m? przy posadzkach z zaprawy
cementowej, 25 m? przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na $cieranie i 12 m? przy
posadzkach jednowarstwowych.

- Posadzki lastrykowe powinny by¢ podzielone na pola o powierzchni nie przekraczajacej 4 m? za
pomoca wkladek z materiatu podatnego na $cieranie (np. z ptaskownika mosi¢znego, paska polichlorku
winylu) osadzonych w podktadzie.

- Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypelnione masg asfaltows.

- Mieszankg lastrykowa lub zaprawe cementowa, z ktorej wykonano posadzke nalezy doktadnie
zagescié, a powierzchni¢ wyrdwnacé i zatrze¢ na gtadko.

- Posadzke lastrykowa utrzymywang w stanie wilgotnym przez co najmniej 5 dni nalezy wstepnie
oszlifowac, az do uzyskania widoczno$ci poszczegolnych ziarn kruszywa. Oczyszczong posadzke nalezy
wyszpachlowa¢ zaczynem cementowym z ewentualnym dodatkiem pigmentu i po uptywie co najmniej 5
dni powtornie szlifowac.

- Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinna by¢ natarta olejem Inianym.

5.4. Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych

Sposob aplikacji i warunki przygotowania podtoza nalezy przyja¢ wg warunkoéw zastosowanego systemu.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagana jako$¢ materialow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
o0 jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorzednym
dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sig¢ stosowania do robdt materiatow, ktorych wtasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialow przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogo6lnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotnoséciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robdt jest m?. Ilo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbidr materialow i robot powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz
sprawdzenie wlasciwos$ci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy.
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W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez
producenta - powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktorych wtasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatdow przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbiorow materialow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

8.4. Odbior powinien obejmowa¢:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocen¢ wzrokowa,

- sprawdzenie prawidlowos$ci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé przez
ocen¢ wzrokowa,

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
wynikow pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykéw materiatow posadzkowych; badania prostoliniowosci
nalezy wykona¢ za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnos$cia 1 mm, a szerokosci
spoin - za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotow lub listew podlogowych; badanie nalezy wykonac
przez oceng wzrokowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje
przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatéw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podlogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia podlogowe
z polichlorku winylu.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(ST-11)

STOLARKA
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki
drzwiowej i okiennej.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
LSWIETLICA WIEJSKA, BOISKO WIELOFUNKCYJNE ORAZ PLAC ZABAW WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA w miejscowos$ci Chwalki, gmina Obrazéw nr ewid.dzialek:
181, 423,/1, 431, ”

Zakres robdt objetych ST:
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie montazu stolarki drzwiowej i okiennej zewnetrznej i wewnetrznej.

1.3. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowsa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Stolarka okienna

PCV, systemowa szklona tradycyjnie zestawem 2 szybowym z okuciami w wersji rozszczelnianej, oraz
nawietrzakami wbudowanymi z automatycznym sterowaniem przeptywu.

K zestawow szklanych = 1,10 W/m2K

Okna w okleinie w kolorze uzgodnionym z inwestorem i projektantem, stolarka powinna spetniac¢
wymagania dokumentacji projektowej oraz poszczegolnych norm, a takze posiada¢ atest producenta.

2.2. Drzwi aluminiowe przeszklone zewnetrzne:

- wielootworowe ciepte

- aluminiowe

- szyby zespolone ze szkta bezpiecznego

- drzwi bez progu

- skrzydto gt. 100 x 205

- blokada skrzydta biernego

- wspotczynnik przenikania ciepta dla catego zestawu U=1,1W/m2K
- z sitownikiem napowietrzajagcym przy gtownym wejsciu

- skrzydto bierne peine

- w kolorze uzgodnionym z inwestorem i projektantem

2.3. Okna polaciowe:

- oddymiajgce FAKRO FSP PI 07 lub rownowazne,

- uchylne

- max. czynna powierzchnia oddymiania = 0,53 m2 x 2 = 1,06 m2

- powierzchnia czynna oddymiania = 5% pow. klatki schodowej = 1,03 m2
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3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowac
w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora
Nazdoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie oSciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktorego ma
przylegac oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni
oscieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

- W sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy
kotwigce osadzi¢ w o$ciezach.

- Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysoko$ci okna, nie wigcej niz
3 mm.

Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

- 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

- Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypehienie szczeliny migdzy
osciezem a o$cieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu $wiadectwem
ITB. Zabrania si¢ uzywac¢ do tego celu materiatow wydzielajacych zwiazki chemiczne szkodliwe dla
zdrowia ludzi.

- Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknac.

5.2.2. Osadzanie stolarki drzwiowej

- Doktadno$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robdt murowych wg ST 05.

- Oscieznice mocowaé za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w o$ciezu. O$cieznice nalezy zabezpieczy¢
przed korozja biologiczng od strony muru.

- Szczeliny migdzy oscieznica a murem wypeli¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
swiadectwem ITB.

- Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie.
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6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robdt szklarskich.

6.2. Ocena jakos$ci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnos$ci wymiarow,

- sprawdzenie jako$ci materialow z ktorych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczeg6tdw konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidlowosci zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest ilo§¢ sztuk wbudowanej stolarki w $wietle o$cieznic.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty wymienione podlegaja zasadom odbioru robot zanikajgcych. Odbior obejmuje
wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegolnione w punkcie 5.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,

- dopasowanie i wyregulowanie
- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN/B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okres$lenia.

PN-B-05000:1996. Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(ST-12)

ROBOTY MALARSKIE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
malarskich.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t ,,SWIETLICA WIEJSKA, BOISKO WIELOFUNKCYJNE ORAZ PLAC
ZABAW WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA w miejscowosci Chwalki, gmina
Obrazow nr ewid.dzialek: 181, 423./1, 431, ”

Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nastepujgcych rob6t malarskich:

- malowanie konstrukcji stalowych,
- malowanie tynkdw.

1.3. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robdét.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacija
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno mie¢ postaé cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez rozcienczenie
1 czgsci ciasta wapiennego z 3 czgsSciami wody, tworzacg jednolita masg bez grudek i zanieczyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleistg o zabarwieniu od zéltego do ciemnobrazowego i
odpowiadajaca wymaganiom normy panstwowe;.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozoéttej do
brunatnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z
ewentualnym dodatkiem modyfikujacym, o wlasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu
naturalnego, lecz o krétszym czasie schnigcia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy
panstwowej lub $§wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. Rozcienczalniki

W zalezno$ci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wode - do farb wapiennych,

- terpentyne i benzyne - do farb i emalii olejnych,
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- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegolnych rodzajow farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
$wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Na tynkach mozna stosowac farby
emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie

z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.2.

Wyroby chlorokauczukowe

Emalia chlorokauczukowa ogélnego stosowania

- wydajnos$¢ - 6-10 m4/dm?,

- max. czas schnigcia - 24 h

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
- wydajno$é - 15-16 m?/dm?,

- max. czas schniecia - 8 h

Kit szpachlowy chlorokauczukowy og6lnego stosowania - biaty

- do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,

Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobow chlorokauczukowych ogdlnego stosowania - biaty do
rozcienczania wyroboéw chlorokauczukowych,

2.5.3. Wyroby epoksydowe

Gruntoszpachloéwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna

- wydajno$¢ - 6-10 m?/dm?,

- max. czas schnigcia - 24 h

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97
- wydajnos$¢ - 4,5-5 m?/dm?

- czas schnigcia - 24 h

Emalia epoksydowa chemoodporna, biata

- wydajno$¢ - 5-6 m?/dm?,

- max. czas schnigcia - 24 h Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara

- wydajnos$¢ - 6-8 m?/dm?

- czas schnigcia - 24 h Lakier bitumiczno-epoksydowy

- wydajno$¢ - 1,2-1,5 m¥/dm?

- czas schnigcia - 12 h

2.5.4. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania og6lnego stosowania wg PN-C-81901:2002

- wydajno$¢ - 6-8 m¥/dm?

- czas schnigcia - 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogoélnego stosowania wg PN-C-81901/2002
- wydajnos¢ - 6-10 m¥dm?3

2.5.5. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych
Wymagania dla farb:

- lepko$¢ umowna: min. 60

- gesto$¢: max. 1,6 g/em?®

- zawarto$¢ substancji lotnych w% masy max. 45%

- roztarcie pigmentéw: max. 90 m

- czas schnigcia powloki w temp. 20°C 1 wilgotno$ci wzglgdnej powietrza 65% do osiggnigcia 5
stopnia wyschnigcia - max. 2 godz.

Wymagania dla powlok:

- wyglad zewnetrzny - gltadka, matowa, bez pomarszczen i zacickow,
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- grubos¢ - 100-120 Dm

- przyczepno$¢ do podtoza - 1 stopien,

- elastycznos¢ - zgieta powtoka na sworzniu o Srednicy 3 mm nie wykazuje pgkni¢é lub odstawania
od podtoza,

- twardos¢ wzgledna - min. 0,1,

- odpornos$¢ na uderzenia - masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowac
uszkodzenia powtoki

- odpornos¢ na dziatanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystgpowac
specherzenie powtoki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bgbny lekkie lub wiaderka stozkowe
wg PN-EN-1SO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.6. Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkow zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile $wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chtonnych podlozach nalezy stosowac do gruntowania farb¢ emulsyjng rozcieficzong woda

w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powtoki malarskie;.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydlo szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci
powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

4. TRANSPORT

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowac¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C.

W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciaggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu
malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢
ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem
od przewodoéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych. Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian

i sufitdw mozna wykonaé po:

- catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robo6t elektrycznych,

- catkowitym ulozeniu posadzek,

- usunigciu usterek na stropach i tynkach.

Przygotowanie podlozy

5.1.1. Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypetnienie ubytkow zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z
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kurzu i brudu, wystajacych drutow, naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy
poszerzy¢ i ponownie wypeti¢ zaprawg cementowo-wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

5.1. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywac bez gruntowania
powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjna tego samego
rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje si¢ odpowiednie
farby podktadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachloéwka
epoksydowa.

5.3. Wykonywania powlok malarskich

5.3.1. Powtloki wapienne powinny rownomiernie pokrywac podloze, bez przeswitow, plam i
odpryskow.

5.3.2. Powtloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkow myjacych
i dezynfekujacych.

Powloki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powlok powinna by¢
jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i §ladéw pedzla.

5.3.3. Powtloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodna ze
wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powloki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczeg6lne warstwy stosowa¢ farby w réznych
odcieniach.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,
- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,
- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez oglgdziny zewngtrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapic nie
wczesniej niz po 3 sekundach.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%. 6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
- sprawdzenie zgodnoS$ci barwy ze wzorcem,
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- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.
Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki cze¢§ciowo lub
catkowicie 1 wykona¢ powtornie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg robot jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. Illo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedlug zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbior podloza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub §wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Podtoze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypehienie ubytkow
zaprawg cementowo-wapienng do robdt tynkowych lub odpowiednig szpachloéwka. Podloze powinno
by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbidr podtoza odbywa si¢ po
dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.1.1. Odbiodr robdét malarskich

Sprawdzenie wygladu zewngetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu rownomiernego
roztozenia farby, jednolitego nate¢zenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug,
zaciekow, pecherzy odstajacych ptatdéw powtoki, widocznych okiem sladow pedzla itp., w stopniu
kwalifikujagcym powierzchni¢ malowang do powlok o dobrej jako$ci wykonania.

8.1.2. Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni migkka, welniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

8.1.3. Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.

8.1.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym
narzgdziem powtoki od podloza.

8.1.5. Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg migkka szczotka lub szmatka. WyniKi
odbioréw materiatow i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przy-
gotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub
drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie préobek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.
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PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(ST-13)
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ
BETONOWEJ
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej przy robotach zwigzanych
z utwardzeniem powierzchni gruntu, budowsg zjazdu i miejsc parkingowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t ,,SWIETLICA WIEJSKA, BOISKO WIELOFUNKCYJNE ORAZ PLAC
ZABAW WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA w miejscowo$ci Chwalki, gmina
Obrazéw nr ewid.dzialek: 181, 423,/1, 431,”

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej.

Betonowa kostka brukowa stosowana jest do uktadania nawierzchni:

- drog i ulic lokalnego znaczenia,
- parkingéw, placéw, wjazdéw do bram i garazy,
- chodnikéw, placow zabaw, $ciezek ogrodowych i rowerowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze sobag trwale
w fazie produkgji.

2. MATERIALY
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow. Powierzchnia gorna kostek
powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesnigcia nie powinny
przekraczac:

- 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,
- 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej
W kraju produkowane sg kostki o dwoch standardowych wymiarach grubosci:

- 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,
- 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.

Tolerancje wymiarowe wynosza:
- na dlugosci + 3 mm,

- na szeroko$ci + 3 mm,

- na grubo$ci + 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i bragzowy.
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2.2.4. Wytrzymalo$¢ na $ciskanie

Wytrzymalos¢ na $ciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60
MPa.

Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 Mpa
(w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5. Nasiakliwo$¢

Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B- 06250
1 wynosi¢ nie wigcej niz 5%.

2.2.6. Odpornos¢ na dzialanie mrozu

Odporno$¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami
PN-B-06250.

Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca,
jezeli:

- probka nie wykazuje peknigc,

- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymato$ci na $Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie jest
wigksze niz 20%.

2.2.7. Scieralno$¢

Scieralnos¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosi¢ nie
wiecej niz 4 mm.

2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych
2.3.1 Cement

Do produkc;ji kostki brukowej nalezy stosowaé cement portlandzki, bez dodatkow, klasy nie nizszej
niz,,32,5". Zaleca si¢ stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadac
wymaganiom PN-B -19701.

2.3.2. Kruszywo

Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712.
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy
zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-32250.

2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikow, zgodnie

z receptg laboratoryjna. Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wigksza wytrzymatos¢,
mniejsza nasigkliwo$¢ 1 wigksza odpornosé na niskie temperatury i dziatanie soli. Stosowane barwniki
powinny zapewnic kostce trwate zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.
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3. SPRZET
3.1. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje si¢ rgcznie. Jesli powierzchnie sa duze,
a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia uktadajace.
Urzadzenie sklada si¢ z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, shuzacego do przenoszenia

z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia. Urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek,
mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zaggszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.
Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone
liniami na szynie lub kraweznikach.

4. TRANSPORT
4.1. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatos$ci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzagdzenie
pakuje je w foli¢ i spina ta§mga stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym
stanie. Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Podloze

Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt piaszczysty -
rodzimy lub nasypowy o WP > 35.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchni¢ z kostki brukowej przeznaczona
dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, mozna wykonywac
bezposrednio na podlozu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podtoza
powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania. Podloze
gruntowe pod nawierzchni¢ powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami okreslonymi

w ST ,,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza".

5.2. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowe;j
powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.

Podbudowe, w zaleznos$ci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkéw gruntowo-wodnych,
moze stanowic:

- grunt ulepszony pospoétka, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,
- kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane mechanicznie,
- podbudowa ttuczniowa, zwirowa lub zuzlowa,

lub inny rodzaj podbudowy okreslonej w dokumentacji projektowe;j.

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach dla
odpowiedniego rodzaju podbudowy.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowac krawezniki uliczne
betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy kraweznikéw zgodne z dokumentacja projektowsa
lub zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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5.5. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B- 06712.
Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka
powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.6 Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na roznorodno$¢ ksztattow 1 kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest ulozenie
dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.

Kostke uktada si¢ na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny migdzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety
nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypekni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchni¢ utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania ulozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong

z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku
poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupehié szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchni¢. Nawierzchnia
z wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych
posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej ST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zgda¢ od producenta wynikéw biezacych
badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca si¢, aby do badania wytrzymato$ci na $ciskanie pobiera¢ 6 probek
(kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m?powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przystgpieniem do robot Wykonawca sprawdza wyrob w zakresie wymagan
podanych w pkt 2.2.2 1 2.2.3 i wyniki badan przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Sprawdzenie podloza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa
i odpowiednimi ST.

6.2.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacja projektowa oraz pkt 5.5 niniejszej ST.

6.2.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami wg pkt 5.6
niniejszej ST:

- pomierzenie szerokosci spoin,
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- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4.  Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Nieré6wnosci podtuzne

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-04
nie powinny przekracza¢ 0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancja = 0,5%.
6.4.3. Niweleta nawierzchni

Rdéznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczac¢ + 1 cm.

6.4.4. Szeroko$¢ nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze r6zni¢ si¢ od szerokos$ci projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.
6.4.5. Grubo$¢ podsypki

Dopuszczalne odchyltki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm.
6.5.  Czestotliwo$¢ pomiarow

Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w
pkt 6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét.

Zaleca sig, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byty przeprowadzone nie
rzadziej niz 2 razy na 100 m? nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub
przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowej.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robdt

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podioza,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,

- wykonanie podsypki,

- ewentualnie wykonanie fawy pod krawezniki.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robat,

- przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),

- dostarczenie materialow,

- wykonanie podsypki,

- ulozenie 1 ubicie kostki,

- wypelnienie spoin,

- przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralno$ci na tarczy Boehmego.
PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego.

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonoéw i zapraw.

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdw
i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i tata.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(ST-14)

PODBUDOWA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem podbudéw z thucznia kamiennego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t ,,SWIETLICA WIEJSKA, BOISKO WIELOFUNKCYJNE ORAZ PLAC
ZABAW WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA w miejscowos$ci Chwalki, gmina
Obrazéw nr ewid.dzialek: 181, 423,/1, 431,”

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonywaniem podbuddw z thucznia kamiennego.

Podbudowe z thucznia kamiennego wykonuje si¢, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji
projektowej, jako:

- podbudow¢ pomocnicza,
- podbudowe¢ zasadniczg.

1.4. OkreSlenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z tlucznia kamiennego

Czes¢ konstrukeji nawierzchni sktadajgca si¢ z jednej lub wigcej warstw nosnych z thucznia 1 klinca
kamiennego.

2. MATERIALY
2.1. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z thucznia, wg PN-S- 96023, sa:

- kruszywo tamane zwykte: thuczen i kliniec, wg PN-B-11112,
- woda do skropienia podczas walowania i klinowania.

2.2. Wymagania dla kruszyw
Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ nastepujace rodzaje kruszywa, wedtug PN- B-11112:

- thuczen od 31,5 mm do 63 mm,
- kliniec od 0 mm do 31,5 mm,
- kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane sposrod
wymienionych w PN-S-96023 [9], dla ktérych wymagania zostang okreslone w ST.

Jakos$¢ kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112, okre§lonymi dla:

- klasy co najmniej Il - dla podbudowy zasadniczej,
- klasy Il'i 111- dla podbudowy pomocniczej.

Do jednowarstwowych podbudéw lub podbudowy zasadniczej nalezy stosowac kruszywo gatunku co
najmniej 2.
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Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 1 i 2 niniejszej specyfikacji

Tablica 1. Wymagania dla thucznia i klinca, wg PN-B-11112

Lp. [Wiasciwos$ci Klasa Il | Klasa Ill
1 [Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42 [7]:
a) po petnej liczbie obrotow, % ubytku masy, nie wigcej
niz:
- w thuczniu 35 50
- w klincu 40 50
b) po 1/5 pelnej liczby obrotéw, % ubytku masy w stosunku 30 35
do ubytku masy po pelnej liczbie obrotow, nie wigcej niz:
2  |Nasigkliwo$¢, wg PN-B-06714-18 [4], % m/m, nie wigce] niz:
a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych 2,0 3,0
b) dla kruszyw ze skat osadowych 3,0 5,0
3 |Odpornos¢ na dziatanie mrozu, wg PN-B-06714-19 [5],
% ubytku masy, nie wigcej niz:
a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych 4,0 10,0
b) dla kruszyw ze skat osadowych 50 10,0
4 |Odporno$¢ na dziatanie mrozu wedtug zmodyfikowane;j
metody bezposredniej, wg PN-B-06714-19 [5] i PN-B-11112
[8], % ubytku masy, nie wigcej niz:
. w Klincu 30 nie Ipada
. si¢
- w thiczniu nie bada | hie paga
S1¢ Sl@
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Tablica 2. Wymagania dla thucznia i klinca w zaleznosci od warstwy podbudowy thuczniowej,
wg PN-B-11112 [8]

cieczy wg PN-B-06714-26 [6]:

niz:

- w thuczniu i w klincu, barwa cieczy nie ciemniejsza

Podbudowa
Lp. Wilasciwosci jednowarstwowa | Podbudowa
lub podbudowa pomocnicza
zasadnicza
1 |Uziarnienie, wg PN-B-06714-15 [2]
a) zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm,
odsianych na mokro, % m/m, nie wigcej niz:
- w thuczniu 3 4
- w klincu 4 5
b) zawarto$¢ frakcji podstawowej, % m/m, nie
mniej niz:
- w thuczniu i w klincu 75 65
c) zawarto$¢ podziarna, % m/m, nie wigcej niz:
- w thuczniu i w klincu 15 25
d) zawarto$¢ nadziarna, % m/m, nie wigcej niz:
- w thuczniu i w klincu 15 20
2  |[Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, wg PN-B-06714-
12 [1], % m/m, nie wigcej niz:
- w tluczniu 1 w klincu 0,2 0,3
3 |[Zawartos$¢ ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16
[3], % m/m, nie wiecej niz:
- w thuczniu 40 45
- w klincu nie bada si¢ nie bada si¢
4 [Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, barwa

wzorcowa
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2.4. Woda

Woda uzyta przy wykonywaniu zageszczania i klinowania podbudowy moze by¢ studzienna lub z
wodociaggu, bez specjalnych wymagan.

3. SPRZET
3.1. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z thucznia kamiennego powinien wykazac si¢
mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- rowniarek lub uktadarek kruszywa do rozktadania thucznia i klifica,

- rozsypywarek kruszywa do roztozenia klinca,

- walcow statycznych gtadkich do zageszczania kruszywa grubego,

- walcéw wibracyjnych lub wibracyjnych zageszczarek ptytowych do klinowania kruszywa grubego
klincem,

- szczotek mechanicznych do usunigcia nadmiaru klinca,

- walcow ogumionych lub stalowych gtadkich do koncowego dogeszczenia,

- przewoznych zbiornikéw do wody zaopatrzonych w urzadzenia do rozpryskiwania wody.

4. TRANSPORT
4.1. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przygotowanie podloza

Podbudowa tluczniowa powinna by¢ utozona na podlozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych
czgstek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudowa ttuczniows powinna
by¢ utozona warstwa odcinajgca lub wykonane ulepszenie podtoza.

W przypadku zastosowania pomi¢dzy warstwg podbudowy ttuczniowej a spoistym gruntem podtoza
warstwy odcinajacej albo odsgczajacej, powinien by¢ spetniony warunek nieprzenikania czastek
drobnych, wyrazony wzorem:

D15/9 85 <lub= 15
gdzie: D15 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej albo odsaczajace;j,
d85 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

Geowldokniny przewidziane do uzycia pod podbudowe thuczniowa powinny posiada¢ aprobate
techniczng wydang przez uprawniong jednostke. W szczegolno$ci wymagana jest odpowiednia
wytrzymato$¢ mechaniczna geowtoknin, uniemozliwiajgca ich przebicie ziarna ttucznia oraz
odpowiednie wtasciwosci filtracyjne, dostosowane do uziarnienia podtoza gruntowego.

Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacja
projektowa lub wedlug zalecen Inzyniera, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi drogi lub
w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robot w odstgpach nie wigkszych niz co 10 m.
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5.2. Wbudowywanie i zageszczanie kruszywa

Minimalna grubo$¢ warstwy podbudowy z thucznia nie moze by¢ po zaggszczeniu mniejsza

od 1,5-krotnego wymiaru najwigkszych ziarn thucznia. Maksymalna grubo$¢ warstwy podbudowy po
zageszczeniu nie moze przekracza¢ 20 cm. Podbudowe o grubosci powyzej 20 cm nalezy wykonywaé
w dwoch warstwach.

Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu uktadarki
albo réwniarki. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej
zageszezeniu i zaklinowaniu osiggnela grubos¢ projektowana.

Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ przywatowane dwoma przejsciami walca statycznego,
ghtadkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zageszczanie podbudowy o przekroju
daszkowym powinno rozpocza¢ si¢ od krawedzi i stopniowo przesuwac si¢ pasami podtuznymi,
cze$ciowo naktadajacymi sie¢ w kierunku osi jezdni. Zagegszczenie podbudowy o jednostronnym
spadku poprzecznym powinno rozpocza¢ sie od dolnej krawedzi i przesuwac sie¢ pasami podtuznymi,
cze¢sciowo naktadajacymi sig, w kierunku jej gornej krawedzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywatowaniu kruszywa grubego nalezy
roztozy¢ kruszywo drobne w rownej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do
zageszczania nalezy uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo
plytowg zageszczarkg wibracyjng o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m?. Grubos$¢ warstwy
luznego kruszywa drobnego powinna by¢ taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego
zostaly wypetione kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne, operacje rozktadania i wwibrowywanie
kruszywa drobnego nalezy powtarza¢ az do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrowaé
warstwe kruszywa grubego.

Po zaggszczeniu caly nadmiar kruszywa drobnego nalezy usungé z podbudowy szczotkami tak, aby
ziarna kruszywa grubego wystawaly nad powierzchni¢ od 3 do 6 mm.

Nastepnie warstwa powinna by¢ przywatowana walcem statycznym gladkim o nacisku jednostkowym
nie mniejszym niz 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu doggszczenia kruszywa poluzowanego
W czasie szczotkowania.

5.3. Odcinek probny

Jezeli w ST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka probnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczeciem robot, Wykonawca powinien wykona¢ odcinek probny w celu:

- stwierdzenia czy sprz¢t budowlany do rozktadania i zaggszczania kruszywa jest wlasciwy,

- okreslenia grubo$ci warstwy materialu w stanie luznym koniecznej do uzyskania wymagane;
grubosci warstwy po zageszczeniu,

- ustalenia liczby przej$¢ sprzgtu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatow oraz sprzgtu do rozkladania
i zageszczania, jakie beda stosowane do wykonania podbudowy. Powierzchnia odcinka probnego
powinna wynosi¢ od 400 m? do 800 m?, a dlugo$¢ nie powinna by¢ mniejsza niz 200 m. Odcinek
probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Wykonawca moze
przystapi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka probnego przez Inspektora
Nadzoru.

5.4. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nast¢pnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana

w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inspektora Nadzoru, gotows
podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy
obcigza Wykonawce robot.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji. Badania te
powinny obejmowac¢ wszystkie wiasciwos$ci kruszywa okreslone w pkt 2.3 i tablicach 1 i 2 niniejszych
ST.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z tlucznia kamiennego

Lp. |Wyszczegdlnienie badan Czestotliwos¢ badan

Minimalne iloéci | Maksymalna po-

badan na dziennej | wierzchnia podbu-
dziatce roboczej | dowy na jedno

badanie (m?)

pobierania materiatow

1 Uziarnienie kruszyw 2 600
2  |[Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych w kruszywie
Zawarto$¢ ziarn nieforemnych w kruszywie
3 2 600
4 Scieralnoéé¢ kruszywa
5  [Nasigkliwo$¢ kruszywa 6000
6 Odporno$¢ kruszywa na dziatanie mrozu i przy kazdej zmianie zrodta
7

Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych

6.2.2. Badania wla$ciwosci kruszywa

Probki nalezy pobiera¢ w sposéb losowy z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki
badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inspektorowi Nadzoru. Badania pelne kruszywa,
obejmujace oceng wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt 2.3 powinny by¢ wykonywane przez
Wykonawce z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie jakosci robdt i zawsze w przypadku zmiany
zrodta pobierania materialow oraz na polecenie Inspektora Nadzoru. Probki do badan pelnych
powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy, w obecnosci Inspektora Nadzoru.

6.3. Wymagania dotyczgce nos$nosci i cech geometrycznych podbudowy
6.3.1. Czgstotliwo$¢ oraz zakres pomiarow

Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiarow podano w tablicy 4.
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Tablica 4. Czgstotliwo$¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z thucznia kamiennego

Lp. [Wyszczegolnienie badan i pomiarow Minimalna czestotliwo$¢ pomiardw
1 Szeroko$¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2 Roéwnos¢ podtuzna w sposéb ciggly planografem albo co

20 m tatg na kazdym pasie ruchu

3 Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne*-t 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysokosciowe co 100 m w osi jezdni i na jej
krawedziach

6 Uksztaltowanie osi w planie*- co 100 m

7 Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce

roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na
400 m?

8 No$nos¢ podbudowy nie rzadziej niz raz na 3000 m2

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowanie osi w planie nalezy wykona¢ w
punktach gtownych tukéw poziomych.

6.3.2. Szerokos¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez krawgznikdéw szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ wigksza od szeroko$ci warstwy
wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o warto§¢ wskazang w dokumentacji projektowej.

6.3.3. Réwnos$¢ podbudowy

Nierownosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem, zgodnie z norma
BN-68/8931-04 [11].

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg. Nier6wnosci podbudowy nie
moga przekraczac:

- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 15 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.3.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
z tolerancjg £ 0,5 %.

6.3.5. Rzedne wysoko$ciowe podbudowy

Réznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.
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6.3.6. Uksztaltowanie osi w planie

Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz 3 cm
dla autostrad i drog ekspresowych lub o wigcej niz + 5 cm dla pozostatych drog.

6.3.7. Grubos$é¢ podbudowy
Grubos$¢ podbudowy nie moze rézni¢ si¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz:

- dla podbudowy zasadniczej = 2 cm,
- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.

6.3.8. Nosnos¢ podbudowy

Pomiary no$nosci podbudowy nalezy wykona¢ zgodnie z BN-64/8931-02 [10]. Podbudowa
zasadnicza powinna spetnia¢ wymagania dotyczace nosnosci, podane w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagania no$nosci podbudowy zasadniczej w zaleznosci od kategorii ruchu

Kategoria ruchu Minimalny modut odksztatcenia mierzony przy
uzyciu ptyty o srednicy 30 cm (MPa)
Pierwotny Wtbrny

Ruch lekki 100 140

Ruch lekko $redni i $redni 100 170

Pierwotny modut odksztatcenia podbudowy pomocniczej mierzony plyta o $rednicy 30 cm, powinien
by¢ wickszy od 50 MPa. Zageszczenie podbudowy nalezy uznaé za prawidtowe, gdy stosunek
wtornego modutu odksztalcenia M 11E do pierwotnego modutu odksztatcenia M IE jest nie wigkszy
od 2,2.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.4.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.4, powinny by¢ naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania

1 pomiary zostang wykonane na koszt Wykonawcy. Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od
szeroko$ci projektowanej o wigcej niz 5 cm 1 nie zapewni to podparcia warstwom wyzej lezacym, to
Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na peing
grubos¢, do potowy szerokos$ci pasa ruchu (lub pasa postojowego czy utwardzonego pobocza),
dotozenie materiatu i powtérne zageszczenie.

6.4.2. Niewlasciwa grubos$¢

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubo$ci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig gltebokos¢, zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich
wlasciwosciach, wyrdOwnane i ponownie zaggszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wlasny
koszt. Po wykonaniu tych rob6t nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy. Koszty poniesie
Wykonawca.

6.4.3. Niewlasciwa no$nos¢ podbudowy

Jezeli nosno$¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inspektora Nadzoru.

Koszty tych dodatkowych robdt poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie
no$nosci podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robdt przez Wykonawce podbudowy.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z ttucznia kamiennego.
8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? podbudowy thuczniowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie podioza,

- dostarczenie materialow na miejsce wbudowania,

- rozlozenie kruszywa,

- zageszczenie warstw z zaklinowaniem,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,

- utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn.

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
~ (ST-15)
KRAWEZNIKI BETONOWE

Castellum



111

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z ustawieniem kraweznikdw betonowych przy robotach zwigzanych z utwardzeniem
powierzchni gruntu, budowsg zjazdu i miejsc parkingowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t ,,SWIETLICA WIEJSKA, BOISKO WIELOFUNKCYJNE ORAZ PLAC
ZABAW WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA w miejscowosci Chwalki, gmina
Obrazoéow nr ewid.dzialek: 181, 423,/1, 431,”.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z ustawieniem kraweznikOw:

- betonowych na tawie betonowej z oporem lub zwykle;j,

- betonowych na tawie thuczniowej lub zwirowe;,

- betonowych wtopionych na tawie betonowej, zwirowej lub thuczniowej,

- betonowych wtopionych bez fawy, na podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych,
pasy dzielgce, wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

2. MATERIALY
2.1. Stosowane materialy
Materiatami stosowanymi sa:

- krawezniki betonowe,

- piasek na podsypke i do zapraw,

- cement do podsypki i zapraw,

- woda,

- materiaty do wykonania tawy pod krawezniki.

2.2. Krawezniki betonowe - klasyfikacja

Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01.

2.2.1. Typy

W zaleznosci od przeznaczenia rozrdznia si¢ nast¢pujace typy kraweznikow betonowych:

U - uliczne,
D - drogowe.

2.2.2. Rodzaje

W zaleznosci od ksztaltu przekroju poprzecznego rozroznia si¢ nastepujace rodzaje krawegznikodw
betonowych:

- prostokatne $ciete - rodzaj ,,a", -
- prostokatne - rodzaj ,,b"
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2.2.3. Odmiany
W zaleznosci od technologii i produkcji krawgznikdéw betonowych, rozréznia si¢ odmiany:

- kraweznik betonowy jednowarstwowy,
- kraweznik betonowy dwuwarstwowy.

2.2.4. Gatunki
W zaleznosci od dopuszczalnych wad, uszkodzen krawezniki betonowe dzieli si¢ na:

- gatunek 1 - G1,
- gatunek 2 - G2.

Przyktad oznaczenia krawgznika betonowego ulicznego (U), prostokatnego (b), jednowarstwowego
(1) o wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100 BN-80/6775-03/04 [15].

2.3. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne
2.3.1. Ksztalt i wymiary

Ksztalt kraweznikow betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.
Wymiary kraweznikow betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikow betonowych podano w tablicy 2.

Rys. 1. Wymiarowanie krawe¢znikow
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Tablica 1. Wymiary kraweznikéw betonowych
Wymiary kraweznikéw, cm
Typ Rodzaj I b h c d r
kraweznika | kraweznika
100 20 min. 3 min. 12

U a 15 30 max. 7 max. 15 1,0
100 15 20

D b 12 25 - - 1,0
10 25
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Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow kraweznikow betonowych

Dopuszczalna odchytka, mm
Rodzaj wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
I +8 +12
b, h +3 3

2.3.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

114

Powierzchnie kraweznikéw betonowych powinny by¢ bez rys, peknig¢ i ubytkow betonu, o fakturze

z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste. Dopuszczalne wady oraz

uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementow, zgodnie z BN-80/6775-03/01, nie powinny

przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikow betonowych

uszkodzenia krawedzil(Scieralne), mm

Gatunek 1| Gatunek 2
Wklestos¢ lub wypuklosé powierzchni kraweznikow w 2 3
mm
Szczerby llograniczajacych powierzchnie gorne niedopuszczalne

1 narozy

ograniczajacych pozostate 2 2
powierzchnie:
- liczba max
- dtugo$¢, mm, max 20 40
- glebokos¢, mm, max 6 10

2.3.3. Skladowanie

Krawezniki betonowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane
wedlug typow, rodzajow, odmian, gatunkow i wielko$ci.

Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych
o wymiarach: grubos$¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dtugo$¢ min. 5 cm wigksza niz szeroko$¢ kraweznika.

2.3.4. Beton i jego skladniki

2.3.4.1. Beton do produkcji kraweznikow
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Do produkcji kraweznikow nalezy stosowac beton wg PN-B-06250, klasy B 25 i B 30. W przypadku
wykonywania kraw¢znikéw dwuwarstwowych, gorna (licowa) warstwa kraweznikéw powinna by¢
wykonana z betonu klasy B 30.

Beton uzyty do produkc;ji kraweznikow powinien charakteryzowac sie:

- nasiagkliwoscia, ponizej 4%,
- §cieralno$cig na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,
- mrozoodporno$cig i wodoszczelno$cia, zgodnie z normg PN-B-06250.

2.3.4.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz ,,32,5" wg
PN-B-19701.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].
2.3.4.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712. Kruszywo nalezy przechowywac
w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z Kruszywami innych
asortymentow, gatunkéw i marek.

2.3.4.4. Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,,1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.
2.4. Materialy na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN- B-06712, a do
zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711. Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-
piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niz ,,32,5", odpowiadajacy
wymaganiom PN-B-19701.

2.5. Materialy na lawy
Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowac, dla:

- fawy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wg PN-B-06250, ktérego sktadniki powinny
odpowiada¢ wymaganiom punktu 2.4.4,

- tawy zwirowej - zwir odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11111,

- lawy tluczniowej - ttuczen odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11112.

2.6. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypehienia szczelin dylatacyjnych na gorgco, powinna odpowiadac
wymaganiom BN-74/6771-04 lub aprobaty technicznej.

3. SPRZET
3.1. Sprzet
Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo- piaskowej,
- wibratorow ptytowych, ubijakoéw recznych lub mechanicznych.
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4. TRANSPORT
4.1. Transport kraweznikéw

Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportowymi. Krawezniki
betonowe uktada¢ nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku
jazdy. Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie
transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawac poza $ciany $rodka transportowego wigcej niz 1/3
wysokosci tej warstwy.

4.2. Transport pozostalych materialéw
Transport cementu powinien si¢ odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Masg zalewowa nalezy pakowaé w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien
odbywac¢ si¢ w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bebnéw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiadaé
wymiarom tawy w planie z uwzglgdnieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zaggszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

5.2. Wykonanie law
Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.
5.2.1. Lawa zwirowa

Lawy zwirowe o wysokosci do 10 cm wykonuje si¢ jednowarstwowo przez zasypanie koryta zwirem
i zageszczenie go polewajac wodg. Lawy o wysoko$ci powyzej 10 cm nalezy wykonywac
dwuwarstwowo, starannie zagg¢szczajgc poszczegolne warstwy.

5.2.2. Lawa tluczniowa

Lawy nalezy wykonywac przez zasypanie wykopu koryta thuczniem. Thuczen nalezy starannie ubié¢
polewajac woda. Gorna powierzchnig tawy thuczniowej nalezy wyrownac klincem i ostatecznie
zagescic. Przy grubosci warstwy tlucznia w tawie wynoszacej powyzej 10 cm nalezy tawg wykonac
dwuwarstwowo, starannie zagg¢szczajac poszczegolne warstwy.

5.2.3. Lawa betonowa

Lawy betonowe zwykle w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy gruntach sypkich
nalezy stosowa¢ szalowanie.

Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozs$cielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy
wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym nalezy stosowac co 50 m szczeliny
dylatacyjne wypelnione bitumiczng masg zalewows3.

5.3. Ustawienie kraweznikow betonowych

5.3.1. Zasady ustawiania kraweznikow
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Swiatto (odlegtos¢ gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustalen powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm, aw
przypadkach wyjatkowych (np. ze wzgledu na ,,wyrobienie" $cieku) moze by¢ zmniejszone do 6 cm
lub zwigkszone do 16 cm.

Zewnetrzna Sciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana
piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawienie kraweznikow powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].
5.3.2. Ustawienie kraweznikow na lawie zwirowej lub ttuczniowej

Ustawianie kraweznikow na tawie zwirowej i thuczniowej powinno by¢ wykonywane na podsypce
z piasku o grubo$ci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu.

5.3.3. Ustawienie kraweznikow na tawie betonowej

Ustawianie kraweznikow na tawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.

5.3.4. Wypelnianie spoin

Spoiny kraweznikdw nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetnic¢ zwirem,
piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin
krawgznikow zaprawg cementowo-piaskowa stosuje si¢ wytgcznie do kraweznikow ustawionych na
lawie betonowe;.

Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawa nalezy oczysci¢ 1 zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed
wplywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i 0 spoinach
zalanych zaprawg nalezy zalewac¢ co 50 m bitumiczng masg zalewowa nad szczeling dylatacyjng tawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania przed przystapieniem do robét
6.1.1. Badania kraweznikow

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materialdéw przeznaczonych
do ustawienia kraweznikow betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie oglgdzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary dlugosci i glebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca
przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami tablicy 11 2.
Sprawdzenie katow prostych w narozach elementow wykonuje si¢ przez przytozenie katownika do
badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

6.1.2. Badania pozostalych materialow

Badania pozostalych materiatow stosowanych przy ustawianiu kraweznikow betonowych powinny
obejmowac wszystkie wlasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow
w pkt 2.

6.2. Badania w czasie robdt
6.2.1 Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zaggszczenie podtoza na dnie wykopu. Tolerancja dla
szeroko$ci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt 5.2.
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6.2.2 Sprawdzenie law
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:

Zgodnos¢ profilu podtuznego gérnej powierzchni taw z dokumentacija projektowa.

Profil podtuzny gornej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta.
Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m tawy.

Wymiary taw

Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m fawy.
Tolerancje wymiarO6w wynoszg:

- dla wysokosci + 10% wysokosci projektowane;j,
- dla szerokosci + 10% szerokosci projektowane;.

Rowno$é gérnej powierzchni law.

Réwnos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza si¢ przez przylozenie w dwoch punktach, na kazde 100
m tawy, trzymetrowej taty. Prze§wit pomigdzy goérng powierzchnia tawy i przytozong tatg nie moze
przekraczaé 1 cm.

Zageszczenie law

Zaggszczenie taw bada si¢ w dwoch przekrojach na kazde 100 m. Lawy ze Zwiru lub piasku nie moga
wykazywac¢ $ladu urzadzenia zaggszczajacego. Lawy z thucznia, badane proba wyjecia
poszczegblnych ziarn tlucznia, nie powinny pozwala¢ na wyjecie ziarna z tawy.

Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekraczaé + 2 cm na
kazde 100 m wykonanej fawy.

6.2.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow
Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzag:

- dopuszczalne odchylenia linii kraweznikow w poziomie od linii projektowanej, ktdre wynosi £ 1 cm
na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

- dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktore
wynosi = 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

- rté6wnos¢ gornej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przytozenie w dwoch punktach na
kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy goérna powierzchnia
kraweznika 1 przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm,

- doktadno$¢ wypelnienia spoin bada si¢ co 10 metrow. Spoiny musza by¢ wypelnione catkowicie na
petna glebokosc.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robdt

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki

pozytywne.
8.2. Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- wykonanie koryta pod tawg,
- wykonanie tawy,
- wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m kraweznika betonowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materialow na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta pod tawe,

- ew. wykonanie szalunku,

- wykonanie lawy,

- wykonanie podsypki,

- ustawienie kraweznikow na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej),
- wypetnienie spoin krawe¢znikow zaprawa,

- ew. zalanie spoin masg zalewowa,

- zasypanie zewngtrznej $ciany kraweznika gruntem i ubicie,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe.

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykiego.

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych.
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
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BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow
i torowisk tramwajowych. Wspblne wymagania i badania.

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow
i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.

BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.
10.2. Inne dokumenty
Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(ST-16)

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
1 ZAGESZCZENIEM PODLOZA

Castellum



122

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem koryta oraz mechanicznym profilowaniem i zageszczaniem podtoza
przy robotach zwigzanych z utwardzeniem powierzchni gruntu, budows zjazdu i miejsc
parkingowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét ,SWIETLICA WIEJSKA, BOISKO WIELOFUNKCYJNE ORAZ PLAC
ZABAW WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA w miejscowo$ci Chwalki, gmina
Obrazow nr ewid.dzialek: 181, 423,/1, 431,”.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem koryta oraz mechanicznym profilowaniem i zageszczaniem podtoza:

- pod kruszywo stabilizowane pod zjazdem publicznym do posesji oraz miejscami parkingowymi
i ciggami komunikacyjnymi do ruchu kolowego

- pod podbudowe z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu cigglym
0/31,5mm na ciagach pieszo - jezdnych,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST -00 ,,Wymagania og6lne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST -00 ,,Wymagania ogdlne".
2. MATERIALY

Poza woda do zageszczania podioza materialy nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST -00 ,,Wymagania ogolne".
3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonaweca przystepujacy do wykonaniem koryta oraz profilowania i zaggszczania podloza powinien
wykazac¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- przystosowane do tego celu koparki,
- walcdw statycznych, wibracyjnych, ptyt wibracyjnych i innych urzadzen do zageszczania gruntu.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wlasciwosci gruntu podtoza.
Sprzet powinien by¢ dostosowany do zakresu robot. Powinien by¢ sprawny technicznie
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST -00. ,,Wymagania ogolne".
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4.2. Transport materiatéw

Transport gruntu z wykopow odbywac si¢ bedzie samowytadowczymi §rodkami transportu
(samochody, ciagniki z przyczepami). Uzyte srodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie.
0go6lne warunki dotyczace transportu podano w ST -00 ,,Wymagania ogolne".

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

0Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST -00 ,,Wymagania ogélne".
5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczania podtoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Weczesniejsze przystapienie do wykonaniem koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza, jest
mozliwe wytacznie za zgoda Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w rzgdach rownoleglych do osi drogi lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno
umozliwia¢ naciagnigcie sznurkow lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych niz co
10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktorym
prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywaé r¢cznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robot o matym zakresie. Spos6b wykonania musi by¢
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i ST, tj. odwieziony na odklad.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podloza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen.
Po oczyszczeniu podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzgdnych podtoza. Zaleca sig, aby rz¢dne terenu przed profilowaniem
byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony 1 wystepuja zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na glebokosé zaakceptowang przez
Inspektora Nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt spelniajagcy wymagania obowigzujace dla gornej strefy
korpusu, w ilo$ci koniecznej do uzyskania wymaganych rz¢dnych wysokos$ciowych i zagesci¢
warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okre§lonych w tablicy 1.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podtoza
nalezy kontynuowac do osiggni¢cia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1.
Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.
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Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podtoza (Is)

Strefa korpusu Minimalna warto$¢ Is dla:
Ruch KR2
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podioze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrolg zageszezenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny i wtorny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtdrnego

i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac:

a) dla zwirow, pospotek i piaskow 2,5 przy wymaganej wartosci Is <1,0,

b) dla gruntdéw drobnoziarnistych o rownomiernym uziarnieniu (pytéw, glin pylastych, glin zwigztych,
itow - 2,0,

c) dla gruntéw roznoziarnistych (zwiréw gliniastych, pospotek gliniastych, pytow piaszczystych,
piaskdw gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwieztych) - 3,0,

Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnos$ci optymalnej
z tolerancja od - 20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Koryto oraz podtoze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podloza nastapi przerwa

w robotach i Wykonaweca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub

w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli koryto oraz wyprofilowane i zageszczone podtoze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbgdnych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na
wlasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SS -00. ,,Wymagania ogélne". Wszystkie badania
i pomiary wykonywane sa na koszt Wykonawcy.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow dotyczacych cech geometrycznych i zaggszczenia koryta
1 wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.
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Tablica 2. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw koryta i wyprofilowanego podtoza

Lp. [Wyszczegolnienie badan Minimalna czgstotliwo$¢ Badan i pomiarow

i pomiarow
1  Szerokos$¢ koryta 4 razy na 100m
2  |Réwno$¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 [Réwno$¢ poprzeczna 10 razy na 100m
4 Spadki poprzeczne 10 razy na 100m
5  |Rzedne wysokoSciowe |co 100 m
6  |Uksztaltowanie w co 100 m
planie*)

7 |[Zageszczenie, wilgotno$¢w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz
gruntu podloza nie rzadziej niz raz na 600 m?

125

*) Dodatkowe pomiary spadkdéw poprzecznych i uksztattowania w planie nalezy wykona¢ w punktach

glownych tukoéw poziomych

6.2.2. Szeroko$¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze réznié si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej

niz+5cmi-1cm.
6.2.3. Uksztaltowanie koryta w planie

Koryto w planie nie moze by¢ przesunigte w stosunku do projektowanego usytuowania koryta
odnoszonego do projektowanej osi drogi o wiecej niz £1 cm.

6.2.4 Réwnos$¢ profilowanego podloza

Nierownosci podtuzne profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ zgodnie z norma BN-68/8931-04
Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.2.5. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
z tolerancja = 0,5%.

6.2.6. Rzedne wysokoS$ciowe

Réznice pomig¢dzy rzednymi wysokosciowymi wykonanego koryta oraz wyprofilowanego podtoza
i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podloza)

Wskaznik zageszczenia koryta (wyprofilowanego podtoza) okreslony wg BN-77/8931-12 nie
powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.Wilgotno$¢ w czasie zaggszczania nalezy badac
wedtug PN-B-06714. Wilgotnos¢ gruntu podtoza powinna by¢ roéwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancja od -20% do + 10%.
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6.3. Zasady post¢powania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta i profilowanego podloza

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokos$ci co najmniej 10 cm,
wyrownanie 1 powtorne zaggszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonane;j
warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogblne zasady obmiaru robdt

0golne zasady obmiaru robét podano w ST -00. ,,Wymagania og6lne".
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta, profilowanego
i zageszczonego podioza.

8. ODBIOR ROBOT

0Ogolne zasady odbioru robot podano w ST -00.,,Wymagania ogdlne". Roboty uznaje si¢ za wykonane
zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST -00. ,,Wymagania ogélne".
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? koryta obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robdt,

- odspojenie gruntu ,

-z atadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odkiad,
- profilowanie dna koryta lub podtoza,

- zaggszezenie,

- utrzymanie koryta lub podtoza,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych
i podtoza przez obcigzenie ptyta.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(ST-17)

PLAC ZABAW DLA DZIECI
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem placu zabaw dla dzieci.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t ,,SWIETLICA WIEJSKA, BOISKO WIELOFUNKCYJNE ORAZ PLAC
ZABAW WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA w miejscowos$ci Chwalki, gmina
Obrazéw nr ewid.dzialek: 181, 423,/1, 431,”.

1.3. Zakres robot objetych ST

W zakres prac objetych niniejsza specyfikacja wchodzg prace zwigzane z dostawa urzadzen

i wykonaniem placu zabaw dla dzieci.

Zestawienie projektowanych urzadzen:

Lp. Nazwa wyposazenia Symbol Uwagi Szt.

1 |Hustawka poddéwjna — belka stalowa PB S6 Wersja klasyczna | 1
lub réwnowazne

2 |Hustawka wagowa PC 02 Wersja klasyczna | 1
lub réwnowazne

3 |Zestaw ze zjezdzalnig sredni ZCK 06 Wersja klasyczna | 1
lub réownowazne

4 |Karuzela krzesetkowa PD 02 Wersja Ultra 1
lub rownowazne

5 |Piaskownica z palisady PJ 04 Wersja klasyczna | 1
lub réownowazne 250 x 250 cm

6 |Kaczka na spezynie PA 02 Wersja bazowa 1
lub réwnowazne

7 |Motocykl na spezynie PA 06 Wersja bazowa 1
lub réownowazne

8 |Lawka z oparciem UA 07 Wersja bazowa 2
lub rownowazne

9 |Lawostét UA 11 Wersja klasyczna | 1
lub réownowazne

10 |Regulamin placu zabaw UG 01 Wersja bazowa 1
lub réwnowazne
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1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST -00 ,,Wymagania og6lne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST -00 ,,Wymagania ogdlne".
2. MATERIALY

2.1. Wyposazenie obiektu w elementy

Montaz urzadzen placu zabaw nalezy powierzy¢ wykwalifikowanej firmie. Urzadzenia musza
posiada¢ elementy umozliwiajgce trwate zamocowanie do podtoza. Elementy mocujgce zabezpieczone
przed odkreceniem przez niepowotane osoby. Montaz przy pomocy kotew do betonowego fundamentu
zgodnie z wytycznymi producenta/wykonawcy tawek. Elementy drewniane muszg odpowiadaé
normom i by¢ wolne od wad zwigzanych ze wzrostem drzewa (s¢ki, rdzenie potozone mimosrodowo,
rdzenie podwdjne, zawoje, skret wtokien, peknigcia mrozowe itp.), z procesami gnilnymi,

z zerowaniem owadow.

2.2 Tablice informacyjne
Tablice informacyjne typu "UG-01" (lub r6wnowazne).
2.3 Wykonanie placu zabaw

Wszystkie urzadzenia musza posiadac certyfikat produkcji zgodnie z obowigzujagcymi normami PN-
EN 1176, 1177 dotyczacy funkcji, konstrukcji i wymiarowania. Charakteryzowac si¢ powinny wysoka
jakos$cig produkcji i walorami estetycznymi zachegcajgcymi dzieci do zabawy. Urzadzenia powinna
cechowa¢ duza odporno$ci na wandalizm. Na kazdym placu zabaw nalezy umiesci¢ tablice
informacyjng z regulaminem uzytkowania, informacjg o zarzadcy terenu i numerem telefonu.
Wiasciciel lub zarzadca terenu, na ktorym zlokalizowany jest plac zabaw, ponosi odpowiedzialno$¢
cywilng i karng za bezpieczenstwo jego uzytkowania, a w tym za stan techniczny jego wyposazenia.

2.4 Konstrukcje drewniane

- Drewno impregnowane ci$nieniowo, pozbawione zywicy, pochodzace z gatunkéw lisciastych (dab,
grochodrzew), badz iglastych (daglezja, sosna laponska) odporne na wptyw warunkow
atmosferycznych.

Otwory wiercone w konstrukcjach wpuszczane w drewno i zabezpieczone zaslepkami wykonanymi z
polipropylenu.

- Laczenia - wypehienia z polipropylenu, taczace poszczeg6lne elementy zapewniajace stabilno$¢
konstrukcji drewnianych i chroni przed urazami i przypadkowym zakleszczeniem.

- Konstruktywna ochrona drewna - wszystkie pionowe i sko$ne podpory z drewna iglastego, ktore
maja kontakt z ziemia , wyposazy¢ w ostony. Dodatkowo w celu ochrony przed wnikajaca od gory
woda sg one zabezpieczone pokrywkami z polipropylenu.

- Sklejki i laminaty wysokoci$nieniowe - sklejka o grubosci od 6,5 mm do 21 mm lub laminat
wysokoci$nieniowy. Plyty ze sklejki wytwarzane sg z forniru drewna migkkiego i twardego, klejonego
cisnieniowo na goraco z uzyciem $rodka z zywic fenolowych. Ptyty sa laminowane wodoodpornym
klejem z zywic fenylowych. Wigkszosé¢ ptyt ze sklejki jest pokrytych wodoodporng dwu-sktadnikowa
alkydowoaminowg farba zywiczna. Ptyty podlogowe posiadajg powierzchni¢ antyposlizgowa.
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Elementy produkowane z laminatu wysokocisnieniowego maja grubos¢ 6 - 10 mm. Sa wytrzymale na
cigzkie uderzenia i zmiany

warunkow atmosferycznych. Promieniowanie ultrafioletowe nie zmienia wtasciwosci laminatu
wysokocisnieniowego.

2.5 Elementy stalowe

- Wszystkie elementy metalowe ze stali nierdzewnej, aluminium sa cynkowane a nast¢pnie malowane
proszkowo, odporne na wptywy atmosferyczne

- Stalowe podstawy - wigkszos$¢ elementéw montowana jest w podtozu na stalowych podstawach
wpuszczanych 60 cm w grunt, opartych na dodatkowych stalowych stopach.

W konstrukcyjnych stupach no$nych wmontowane sg cztery dlugie, solidne §ruby umozliwiajace
sczepienie stupa z kolnierzem stalowejpodstawy. Jest to sprawdzona, bardzo trwata metoda
mocowania. Wytrzymato$¢ na rozerwanie w kierunku pionowym mocowania stalowej podstawy z
drewnianym stupem wynosi 60000N (6.000kp). Wytrzymatos$¢ na zginanie wynosi 2200 Nm (220
kgm).

- Sruby, podktadki, nakretki z zabezpieczeniem zapobiegajacym samoczynnemu odkrecaniu si¢
wykonane sg ze stali szlachetnej lub cynkowane galwanicznie.

- Szczebelki 1 drazki stal szlachetna.

- Lancuchy 1 siatki z tancuchow stal szlachetna, g 6mm.
Elementy stalowe lakierowane proszkowo.

2.6 Elementy z tworzywa sztucznego

- W celu zabezpieczenia $rub tgczacych elementy drewniane, ktore mogg prowadzi¢ do réznych
urazow, ale jednocze$nie sg niezbedne w konstrukcjach, wszystkie otwory wiercone powinny by¢
wpuszczane w drewno. Nastepnie zabezpieczane zaslepkami wykonanymi z polipropylenu lub innych
materialow nieszkodliwych dla srodowiska.

- Zadaszenia nalezy wykonywac z poliestru wzmacnianego wtoknami szklanymi oraz polietylenem.

- Zjezdzalnie nalezy wykonywac¢ z poliestru wzmacnianego wtoknami szklanymi, nasgczonego
barwnikami, powierzchnia $lizgowa grubo$ci 8 mm, z warstwg zewnetrzng odporng na Scieranie.

- Elementy z tworzyw sztucznych wykonane sg z poliweglanu lub polipropylenu. Plastikowe obudowy
tozysk wzmacniane sg wtoknem szklanym.

2.7 Wyposazenie placu zabaw
Wyposazenie placu zabaw dla dzieci podano w punkcie 1.3

Przewidziana liczba uzytkownikOw placu zabaw: 15 dzieci

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca przystgpujacy do montazu urzadzen zabawowych zobowigzany jest do korzystania
jedynie z takiego sprz¢tu i maszyn, ktore nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ montowanych urzadzen i
wykonywanych robot.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST -00. ,,Wymagania ogolne".

4.2. Transport materialéw koniecznych do wyposazenia placu zabaw w urzadzenia zabawowe

Urzadzenia, zestawy na czas transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem mechanicznym
poprzez stosowanie: wkiadek dystansowych drewnianych, folii pgcherzykowej oraz elementow
metalowych malowanych proszkowo. W czasie transportu urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed ich
przemieszczaniem si¢ na rodkach transportu pasami transportowymi. Pozostate materiaty potrzebne
do wykonania rowniez nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ na czas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

0golne zasady wykonania rob6t podano w ST -00. ,,Wymagania ogolne".

5.2. Wykonanie robét dotyczacych matej architektury

- Elementy matlej architektury musza by¢ wykonane zgodnie z zaleceniami producenta.

5.3. Wymagania robdét dotyczacych wyposazenia placu zabaw

- Elementy wyposazenia placu zabaw musza by¢ wykonane zgodnie z zaleceniami producenta,

- Elementy wyposazenia placu zabaw muszg by¢ wykonane zgodnie z PN-EN 1176.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST -00. ,,Wymagania ogolne".
6.2. Kontrola jako$ci materialow

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania inwestycji muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
projektowej. Wykonawca robdt ma obowigzek dostarczy¢ wszystkie wymagania i certyfikaty oraz
potwierdzenie zgodno$ci dostarczonych materialow, elementow urzadzen i zestawow.

6.3. Kontrola jakosci wykonywanych robaét

Kontrola jakosci wykonywanych robot polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywanych robot
z dokumentacja techniczng i ST.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu:

- rozmieszczenia urzadzen i zestawow zabawowych oraz elementow malej architektury i nawierzchni,
- zgodnosci zastosowanych materialow i elementow z dokumentacija techniczna,

- stabilno$ci zamontowanych urzadzen i materiatow,

- zastosowanej kolorystyki elementow,

- jakos$ci zawiesi w hustawkach,
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- polaczen srubowych, czy s3 odpowiednio zabezpieczone przez przypadkowym urazem,

- polaczen linowych i sprawdzenie wyrywkowe ich trwalosci.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST -00. ,,Wymagania ogolne".

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoblne zasady odbioru robot
Ogblne zasady odbioru robét podano w ST -00. ,,Wymagania ogolne™.

8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych

poprawek bez hamowania robdt. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt
w ustalonym terminie.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST, jezeli wszystkie pomiary

i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST -00. ,,Wymagania ogélne".
9.2. Cena wykonania rob6t obejmuje:

Elementy matej architektury — szt.

- zakup i dostawa elementu na plac budowy

- wytyczenie miejsca posadowienia elementu

- wykopanie fundamentéw i wywoz urobku z wykopow

- kompletne wbudowanie elementu wraz z koniecznym fundamentem

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

Ptatno$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-EN 1176: Wyposazenie placow zabaw.

- PN-NE 1177: Nawierzchnie placéw zabaw.

- Warunki techniczne wykonania i eksploatacji urzadzen, materialow i instalacji wydane przez

producentow.

132
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(ST-18)

OGRODZENIE BOISKA
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania

i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem ogrodzenia w zwigzku z budowa

wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni poliuretanowej.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t ,,SWIETLICA WIEJSKA, BOISKO WIELOFUNKCYJNE ORAZ PLAC

ZABAW WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA w miejscowosci Chwalki, gmina
Obrazéw nr ewid.dzialek: 181, 423,/1, 431,”.

1.3. Zakres robot objetych ST

1.3.1. Zakres stosowania ogrodzen

Ogrodzenie jest sSrodkiem zabezpieczajacym boisko z nawierzchni poluretanowej przed zaktoceniami,
ktore mogg powstaé na skutek wtargniecia z bezposredniego jej otoczenia — 0s6b postronnych,
zwierzat.

1.3.2. Rodzaje ogrodzenia

Niniejsza ST dotyczy najczgsciej stosowanych ogrodzen z siatek plecionych slimakowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ogrodzenie

Przegroda fizyczna, chronigca przed przedostawaniem si¢ niepozadanych intruzow spoza, tj.
zwierzat i 0s6b postronnych.

1.4.2. Siatka metalowa

Siatka wykonana z drutu o r6znym sposobie jego splotu (ptéciennym, sko$nym), pleciona z plaskich i
okragltych spirali, zgrzewana, skrgcana oraz kombinowana (harfowa, pgtlowa, potpetlowa), o réznych
wielkosciach oczek.

1.4.3. Siatka pleciona §limakowa

Siatka o oczkach kwadratowych, pleciona z ptaskich spiral wykonanych z drutu okraglego.

1.4.4, Stalowa linka usztywniajaca

Réwnomiernie skrgcone splotki z drutu okraglego tworzace line stalowa.

1.4.5. Wysokos¢ ogrodzenia

Odlegtos¢ miedzy poziomem terenu a najwyzszym punktem ogrodzenia.

1.4.6. Pozostale okreslenia podstawowe

Sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST 00
»Wymagania ogélne”.
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1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
1.5.1. Przepisy ogblne

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST 00 ,,Wymagania ogolne”.
1.5.2. Ogdlne zasady wykonywania ogrodzen

Ogrodzenia nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa lub ST.
Jesli w dokumentacji projektowej nie podano ustalen dotyczacych wykonania ogrodzenia lub
pewnych jego elementow, to ogrodzenie powinno spetnia¢ nastgpujace warunki:

a) w zakresie wysokos$ci ogrodzenia
1. Podstawowa wysokos¢ ogrodzenia wynosi 4,0 m.

b) w zakresie szczelnosci ogrodzenia

1. Ogrodzenie powinno stanowi¢ szczelng przeszkode dla wszystkich gatunkow zwierzat
wystepujacych w danym rejonie. W tym celu wielkos¢ oczek ogrodzenia powinna by¢ taka, aby
uniemozliwiata przedostawanie si¢ zwierzat na teren boiska.

2. Ogrodzenie powinno doktadnie przylega¢ do terenu. Spod ogrodzenia nie powinien by¢ potozony
wyzej niz 5 cm nad terenem.

c) w zakresie trwato$ci ogrodzenia

1. Ogrodzenia powinny zachowywac¢ trwato$¢ co najmniej przez 15 lat. W zwigzku z tym metalowe
elementy ogrodzenia powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie przez powtoki cynkowe Iub inne
powloki zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

2. Ogrodzenie powinno by¢ fatwo wymienialne w celu utatwienia naprawy uszkodzen lub potrzeby
demontaSu na przewidywanych przejazdach awaryjnych.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 00
»Wymagania ogolne”.

2.2. Rodzaje materialéw

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzen, objetych niniejsza ST, sa:
[T siatki metalowe,

[T ] liny stalowe,

[T slubki metalowe i elementy metalowe po[[fzeniowe,

[T ] materialyldo wykonania fundamentéw betonowych ,,na mokro”.

2.3. Wymagania dla materialow

2.3.1. Siatki metalowe
2.3.1.1. Siatka pleciona slimakowa

Siatka pleciona §limakowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym przez BN-83/5032-

02 [40], podanym w tablicach 1 2.

Dhugosc¢ dostarczanej przez producenta siatki, zwinigtej w rolke, powinna wynosi¢ od 10 do 25

m. Odchytki dtugosci nie powinny przekraczaé [110,1 m dla wiel
wielkosci od 40 do 70.
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Powierzchnia siatki powinna by¢ gladka, bez zataman, wybrzuszen i wgniecen. Spirala

powinna by¢ wykonana z jednego odcinka drutu. Splecenie siatki powinno by¢ przeprowadzone przez
polaczenie spirali wszystkimi zwojami. Konce spirali z obydwu stron powinny by¢ rowno obciete

w odlegtosci co najmniej 30% wymiaru boku oczka.

Siatki w rolkach nalezy przechowywac¢ w pozycji pionowej w pomieszczeniach suchych, z dala

od materiatow dziatajacych korodujgco.

Drut w siatce powinien by¢ okragly, cynkowany, ze stali ST1 wedtug PN-M-80026 [31].

Dopuszcza si¢ pokrywanie drutu innymi powtokami, pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora
Nadzoru.

Wytrzymato$¢ drutu na rozcigganie powinna wynosi¢ co najmniej 588 MPa (dopuszcza si¢
wytrzymato$¢ od 412 do 588 MPa pod warunkiem akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

Tablica 1.
Wymiary oczek siatki, nominalna $rednica drutu 1 masa siatki plecionej slimakowej
wedtug BN-83/5032-02 [40]

Wielkosc Nominalny wymiar oczka Nominalna Orientacyjnza
2 gans srednica drutu masa 1m
siatki Wymiar boku Dopuzzrfzaine mm siatki kg
. chytki boku
oczka
2,0 1.8
30 30 =21 22 24
23 2,6
I 22 1.8
24 21
40 40 +28 25 22
2,6 24
2,0 1,2
25 1.8
27 2 2
50 50 +28 2,8 2,3
29 25
3,0 >0
3.1 2,8
32 29
25 14
2,8 1.7
60 60 +34 3,0 2
35 49
4.0 5,0
3,0 1,8
70 70 +34 3.5 24
4,0 3,0

Odchytki prostopadiosci ksztattu bokéw oczka nie powinny przekraczaé + 10°.
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Tablica 2. Szerokos¢ siatki plecionej §limakowej dostarczanej przez producenta, wedtug

- Wielkosé Szerokos¢ siatki, mm
siatki (w wykonanym ogrodzeniu jest to wysokos¢ siatki)
30 1500 1750
od 40 do 70 1500 1750 2000 2250
2500

Uwagi do tablicy 2:

bhoku oczka

1. Szerokosé siatki mierzy sie tacznie z wystajgcymi koncami drutéw.
2. Dopuszczalne odchyiki szerokosci siatki nie powinny przekraczac £ 0,6 diugosci

3. Po porozumieniu miedzy producentem i odbiorcg dopuszcza sie wykonanie
siatek o innych szerokosciach

Najmniejsza nominalna $rednica drutu w siatce powinna wynosi¢ 2 mm. Odchyltki $rednic drutow
powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 3.

Tablica 3. Odchylki $rednic drutdéw w siatce plecionej slimakowej, wedtug PN-M-80026 [31]

Nominalna srednica drutu,

Dopuszczalna odchytka drutu ocynkowanego, mm

mm
od 2,0 do 3,0 + 0,08 -0,03
od 3,1do 4,0 +0,10 - 0,04

Drut powinien by¢ ocynkowany zanurzeniowo (ogniowo) z wyzszg doktadnoscig ocynkowania,
okreslong zgodnie z PN-M-80026 [31] (tablica 4).

Tablica 4. Grubos¢ powtoki cynkowej dla drutu ocynkowanego, w siatce plecionej slimakowej,

wg PN-M-80026 [31]

J »
Srednica drutu, mm

L s 2
Minimalna ilo&¢ cynku, g/m

od2,0do 25
od 2,51 do 3,6
od 3,61 do 4,0

70
80
90

Producent drutu, zgodnie z postanowieniami PN-M-80026 [31] na Sadanie odbiorcy, ma
obowigzek wystawi¢ za§wiadczenie zawierajgce m.in. wyniki przeprowadzonych badan, w tym
sprawdzenia grubosci powtoki cynkowej wedtug PN-M-80006 [30].

2.3.2. Liny stalowe

Stalowe linki usztywniajace siatk¢ ogrodzenia powinny odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym
przez PN-M-80201 [32] i PN-M-80202 [33].
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Druty w splocie liny powinny do siebie $cisle przylegac, by¢ rowno naciagnigte, nie powinny
krzySowaé si¢ w poszczegdlnych warstwach. Nie powinno by¢ drutéw luznych. Konce drutow
powinny

by¢ taczone przez zgrzewanie doczotowe lub lutowanie mosigdzem. Miejsca tgczenia przez lutowanie
lub zgrzewanie nie powinny by¢ kruche i posiada¢ zgrubienia i $cienienia. Odleglo$¢ migedzy
poszczegbdlnymi miejscami tgczenia drutow zwijanych w jednej operacji nie powinna by¢ mniejsza niz
500-krotna $rednica splotki.

Wymiary i wlasno$ci wytrzymatosciowe lin powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym

w tablicy 6.

Tablica 6. Wymiary i wtasnosci wytrzymatosciowe lin stalowych wg PN-M-80202 [33]

i PN-M-80201 [32]

sl Odchytka | ¢ : Przyblizo Nominalna obliczeniowa sita
Nominam : . | Srednica : 3 .
= nominalnej T na masa | zrywajaca line w niutonach (N), dla
2 s srednicy - 1 m liny, | nominalnej wytrzymatosci drutu na
srednica : : i
liny, liny, rozcigganie w MPa
mm % mm kg 1400 | 1600 | 1800
2.5 +7; -1 0.8 0,030 4920 5830 6330
28 +7; -1 0,9 0,038 6230 7120 8010
3.2 +6; -1 1.0 0,047 7680 8780 9880
36 +6; -1 12 0,068 11000 12600 14200
4.0 +6; -1 1.3 0,080 13000 14800 16700
45 +6; -1 1.5 0,104 17200 19600 22100
50 +6; -1 1,6 0,119 19600 22400 25200

Drut stalowy na liny powinien by¢ drutem okraglym, gtadkim, ocynkowanym. Dopuszcza si¢
miejscowe zgrubienia powloki cynku nie przekraczajace nastgpujacych wartosci dopuszczalnej
odchyiki dla $rednicy drutu:

$rednica od 0,8 do 1,0 mm odchytka (110,04 mm
0d 1,0do 1,5 mm (170,05 mm
0od 1,5do 1,6 mm (170,06 mm

Ilo$¢ cynku na powierzchni drutu powinna wynosi¢ co najmnie;j:

$rednica drutu od 0,61 do 0,8 mm ilo§¢ cynku 80 g/m2

od 0,81 do 1,0 mm 100 g/m2

od 1,01 do 1,2 mm 120 g/m2

od 1,21 do 1,5 mm 150 g/m2

od 1,51 do 1,9 mm 180 g/m2.

Do kazdej liny, zgodnie z postanowieniami PN-M-80201 [32], na zadanie odbiorcy, powinno

by¢ dolaczone zaswiadczenie wytworcy z protokotem przeprowadzonych badan, w tym sprawdzenia
sily zrywajacej line i jako$ci powtoki cynkowe;.

Liny powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknigtych, z dala od substancji
dziatajacych korodujaco.

Za zgoda Inspektora Nadzoru, zamiast liny stalowej, mozna stosowa¢ drut stalowy okragly $rednicy
od 3 do 4 mm, ocynkowany, odpowiadajgcy wymaganiom PN-M-80026 [31], podanym w punkcie
2.3.1.1 niniejszej specyfikacji.

2.3.3.1. Wymiary i najwazniejsze charakterystyki stupkow

Shtupki metalowe ogrodzen mozna wykonywac z ocynkowanych rur okragtych i wyjatkowo
o ksztatcie kwadratowym lub prostokatnym wzglednie z ksztaltownikow: katownikow, ceownikow
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(w tym:czesciowo zamknietych) i dwuteownikow, zgodnie z dokumentacja projektowa, ST lub
wskazaniami Inspektora Nadzoru. Wymiary i najwazniejsze charakterystyki stupkoéw nalezy

przyjmowac zgodnie z tablicami od 7 do 13.

Tablica 7. Rury stalowe okragte bez szwu walcowane na goragco wedtug PN-H-74219 [10]

139

Srednica Grubosé Masa 1 m, Dopuszczalne odchytki, %
zewnetrzna, &cianki, Srednicy grubosci
mm mm kg/m zewnetrznej Scianki
51,0 od 2,6 do 12,5 od 3,10 do 11,9
54,0 od 2,6 do 14,2 od 3,30 do 13,9
57,0 od 2,9 do 14,2 od 3,87 do 15,0
60,3 od 2,9 do 14,2 od 4,11 do 16,1
63,5 od 2,9do 16,0 od 4,33 do 18,7 +1,25 + 15
70,0 od 2,9 do 16,0 od 4,80 do 21,3
76,1 od 2,9 do 20,0 od 5,24 do 27,7
82,5 od 3,2 do 20,0 od 6,26 do 30,8
88,9 od 3,2 do 20,0 od 6,76 do 34,0
101,6 od 3,6 do 20,0 od 8,70 do 40,2

Tablica 8. Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno wg PN-H-74220 [11]

Srednica Grubosc Masa 1 mrury | Dopuszczalne odchyitki, %

zewnetrzna, $cianki, Srednicy grubosci
mm mm kg/m zewnetrznej §cianki
51,0 od29do 5,6 od 3,44 do 6,27
54,0 od 2,9 do 8,0 od 3,65 do 9,04
57,0 od 2,9do 10,0 od 3,87 do 11,60 +1,0 +15
60,3 od 7,1do 10,0 od 9,34 do 12,40
63,5 od 7,1do 10,0 od 9,90 do 13,20

2.3.3.2. Wymagania dla rur

Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74219 [10], PN-H-74220 [11] lub innej

zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru.

Powierzchnia zewngtrzna 1 wewngtrzna rur nie powinna wykazywac¢ wad w postaci tusek,
peknigé, zawalcowan i naderwan. Dopuszczalne sg nieznaczne nierdéwnosci, pojedyncze rysy
wynikajgce z procesu wytwarzania, mieszczace si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek

wymiarowych.

Konce rur powinny by¢ obcigte rowno i prostopadle do osi rury.

Pozadane jest, aby rury byty dostarczane o:

[T dluboldach dok[adlnych, zgdnych z zamdéwieniem; z dopuszczalng odchytkg + 10 mm,
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[T dlukolclach wielokrotnych w stosunku do zamoéwionych dlukolcl dok[alinych ponilel 3 m

z naddatkiem 5 mm na kazde cigcie i z dopuszczalng odchytka dla catej dtugosci wielokrotnej, jak dla
dtugosci doktadnych.

Rury powinny by¢ proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny

przekraczac¢ 1,5 mm na 1 m dlugosci rury.

Rury powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R55, R65,
18G2A): PN-H-84023-07 [16], PN-H-84018 [13], PN-H-84019 [14], PN-H-84030-02 [17] lub inne
normy.

Do ocynkowania rur stosuje si¢ gatunek cynku wedtug PN-H-82200 [12].

Rury powinny by¢ dostarczone bez opakowania w wigzkach lub luzem wzglednie

w opakowaniu uzgodnionym ze sktadajacym zamoéwienie. Rury powinny by¢ cechowane
indywidualnie

(dotyczy $rednic 31,8 mm i wigkszych i grubosci $cianek 3,2 mm i wigkszych) lub na przywieszkach
metalowych (dotyczy $rednic i grubo$ci mniejszych). Cechowanie na rurze lub przywieszce powinno
co najmniej obejmowac: znak wytworcy, znak stali i numer wytopu.

2.3.3.3. Wymagania dla powlok metalizacyjnych cynkowych

W przypadku zastosowania powtoki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach stalowych,

powinna ona byé z cynku o czystosci nie mniejszej niS 99,5% i odpowiada¢ wymaganiom BN-
89/1076- 02 [38]. Minimalna grubos¢ powltoki cynkowej powinna by¢ zgodna z wymaganiami tablicy
15, a pomiar tej grubosci powinien odpowiada¢ zaleceniom PN-H-04623 [8].

Tablica 15. Minimalna grubo$¢ powtoki metalizacyjnej cynkowej naraSonej na dziatanie korozji
atmosferycznej, wg BN-89/1076-02 [38]

[N - - -

Agresywnoéé‘korozyjna Minimalna grlilbc;éc': powtoki, um,
atmosfery przy wymaganej trwatosci w latach
wg PN-H-04651 [9] 10 20
Umiarkowana 120 160
Ciezka 160 M 200 M

M - powloka pokryta dwoma lub wiekszg liczbg warstw powloki malarskiej

Powierzchnia powtoki powinna by¢ jednorodna pod wzglgdem ziarnisto$ci. Nie moze ona
wykazywaé¢ widocznych wad, jak rysy, pgknigcia, pecherze lub odstawanie powloki od podtoza.

2.3.4. Materialy do wykonania fundamentéw betonowanych ,,na mokro”

Deskowanie powinno zapewni¢ sztywnos¢ i niezmiennos$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo

konstrukcji. Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposob umozliwiajacy tatwy jego montaz

i demontaz. Przed wypetnieniem mieszankg betonowa, deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby
wykluczato wyciek zaprawy z mieszanki betonowe;j.

Klasa betonu, jesli w dokumentacji projektowej lub ST nie okre$lono inaczej, powinna by¢ B15 lub
B 20 lub zgodna ze wskazaniami Inspektora Nadzoru. Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-
B-06250 [2]. Sktadnikami betonu sg: cement, kruszywo, woda i domieszki.

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5 i spelnia¢ wymagania
PN-B-19701 [6]. Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z ustaleniami podanymi
w BN-88/6731-08 [42].

Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego,

kruszywo famane) powinno spetnia¢ wymagania PN-B-06712 [4].

Woda powinna by¢ ,,odmiany 1” i spelnia¢ wymagania PN-B-32250 [7]. Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowa¢ wode pitng. Domieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane jesli
przewiduja to dokumentacja projektowa, ST lub wskazania Inspektora Nadzoru, przy czym
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w przypadku braku danych dotyczacych rodzaju domieszek, ich dobor powinien by¢ dokonany
zgodnie z zaleceniami PN-B-06250 [2]. Domieszki powinny spetnia¢ wymagania PN-B-23010 [5].
Prety zbrojenia mogg by¢ stosowane jesli przewiduje to dokumentacja projektowa, ST lub
wskazania Inspektora Nadzoru. Prety zbrojenia powinny odpowiada¢ PN-B-06251 [3]. Stal
dostarczona na budowe powinna by¢ zaopatrzona w zaswiadczenie (atest) stwierdzajace jej gatunek.
Wiasciwo$ci mechaniczne stali uzywanej do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ postanowieniom
PN-B-03264 [1].

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 00
»Wymagania ogélne”.

3.2. Sprzet do wykonania ogrodzenia

Ustawienie ogrodzenia wykonuje si¢ w zasadzie recznie, przy uzyciu drobnego sprzgtu
pomocniczego, jak: szpadle, dragi stalowe, mtotki, obcggi, wyciagarki do napinania linek i siatki, itp.
Przy przewozie, zatadunku, wytadunku i wykonywaniu ogrodzenia mozna stosowac¢: srodki
transportu, zurawie samochodowe, ew. wiertnice do wykonywania dotéw pod stupki, mate betoniarki
przewozne do wykonywania fundamentow betonowych ,,na mokro”, przewozne zbiorniki do wody,
sprzet spawalniczy, itp., pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materialow

Siatke metalowa nalezy przewozi¢ srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych ja

przed uszkodzeniami mechanicznymi i wplywami atmosferycznymi.

Siatke bezwezetkowa cigzka z tworzyw sztucznych nalezy przewozi¢ powszechnie

stosowanymi §rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych ja przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

Liny stalowe o masie do 400 kg mogg by¢ dostarczane na bebnach drewnianych, metalowych

lub w kregach. Liny nalezy przewozi¢ w warunkach nie wptywajacych na zmiang¢ wlasnosci lin.
Rury stalowe na stupki przewozi¢ mozna dowolnymi srodkami transportu. W przypadku
zatadowania na $srodek transportu wigcej niz jednej partii rur nalezy je zabezpieczy¢ przed
pomieszaniem.

Ksztaltowniki mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu luzem lub w wigzkach. Wiazki
wiaze si¢ drutem stalowym lub tasmga stalowa w dwoch miejscach, w odlegtosci okoto 500 mm od
koncéw. Drut i tasma uzyta do wigzania wigzek powinna by¢ o takiej wytrzymatosci na rozcigganie,
ktéra gwarantuje, ze w czasie zatadunku, transportu i wytadunku nie nastgpi zerwanie wigzania.
Wigzania nie nalezy uzywac jako zaczepy dla zawiesi, w przypadku przemieszczenia wyrobu.

W przypadku tadowania na $rodek transportu wiecej niz jednej partii wyrobow, nalezy je
zabezpieczy¢

przed pomieszaniem. Przy transporcie przedmiotéw pometalizowanych zalecana jest ostrozno$¢, ze
wzgledu na podatnos$¢ powtok na uszkodzenia mechaniczne wystgpujace przy uderzeniach.

Sruby, wkrety, nakretki itp. powinno sie przewozié¢ w warunkach zabezpieczajacych wyroby

przed korozja 1 uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet,
opakowania powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢, np. za pomoca ta§my stalowej

Castellum



142

lub folii termokurczliwej.
Druty i prety spawalnicze nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych przed korozja,
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robdt

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Zasady wykonania ogrodzen

W zaleznosci od wielko$ci robot, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru zakres
robot ogrodzeniowych wykonywanych bezposrednio na placu budowy i na zapleczu.

Przed wykonaniem wlasciwych robot ogrodzeniowych nalezy wytyczy¢ tras¢ ogrodzenia w terenie na
podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Do podstawowych czynnosci, objetych niniejsza ST, przy wznoszeniu ogrodzen naleza:

[ 1] wykonanie do[dlw pod s[ubki,

[ 1] wykonanie fundamentow betonowych pod s[upki,

[T ] ustawienie s[upkow,

[T ] wkonanie wtasciwego ogrodzenia (rozpigcie siatki metalowe;.

5.3. Wykonanie doléw pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa, ST lub Inspektor Nadzor nie podaje inaczej, to doty pod shupki
powinny mie¢ wymiary w planie co najmniej o 20 cm wigksze od wymiaréw stupka, a gtebokos¢ od
0,8

do1,2m.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to najpierw nalezy wykonaé doty

pod stupki narozne, bramowe i na zatamaniach ogrodzenia, a nast¢pnie dokona¢ podziatu odcinkoéw
prostych na mniejsze odlegto$ci:

a) dla siatki po od 3 do 6 m, z tym, Ze przy wysokosci siatki przekraczajacej 2,2 m - po ok. 3 m,
Nalezy dazy¢, aby odleglosci migdzy stupkami posrednimi byty jednakowe we wszystkich
odcinkach ogrodzenia.

5.3. Wykonanie fundamentow betonowych pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to stupki moga by¢ osadzone

w betonie utozonym w dotku albo oprawione w bloczki betonowe formowane na terenie budowy

i dostarczane do miejsca budowy ogrodzenia. Po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, stupki
betonowe moga by¢ obtozone kamieniami lub gruzem i przysypane ziemia.

Stupek nalezy wstawi¢ w gotowy wykop i napetni¢ otwor mieszanka betonowa odpowiadajaca
Wymaganiom. Do czasu stwardnienia betonu stupek nalezy podeprzec.

Fundament betonowy wykonywany ,,na mokro”, w ktorym osadzono stupek, mozna

wykorzystywa¢ do dalszych prac (np. napinania siatki) co najmniej po 7 dniach od ustawienia stupka
w

betonie, a jesli temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest nizsza od 10 C - po 14 dniach.

5.4. Ustawienie stupkow
Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposob osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii

ogrodzenia, a ich wierzchotki powinny znajdowac si¢ na jednakowej wysokosci. Stupki z rur powinny
mie¢ zaspawany gorny otwor rury.
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Stupki koncowe, narozne, bramowe oraz stojace na zatamaniach ogrodzenia o kacie

wigkszym od 15 ° nalezy zabezpieczy¢ przed wychylaniem si¢ uko$nymi slupkami wspierajacymi,
ustawiajac je wzdtuz biegu ogrodzenia pod katem okoto od 30 do 450. Zamiast ukosnych stupkow
wspierajacych, mozna przy ogrodzeniowych stupkach zelbetowych zastosowac, za zgoda Inspektora
Nadzoru, bloczki oporowe (betonowe lub kamienne) osadzone w czasie ustawiania stupka w dole.
Stupki do siatki ogrodzeniowej powinny by¢ przystosowane do umocowania na nich linek
usztywniajacych przez posiadanie odpowiednich uszek lub otworéw do zaczepoéw i hakoéw
metalowych. Stupki koncowe, narozne i bramowe powinny by¢ dodatkowo przystosowane do
umocowania do nich siatki.

5.4. Rozpiecie siatki ogrodzeniowej

Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to nalezy rozwiesic¢ trzy linki (druty)
usztywniajace: u gory, na dole i w srodku ogrodzenia i przymocowac¢ je do stupkdéw. Do stupkow
konicowych, naroznych i bramowych linki musza by¢ starannie przymocowane (np. przewleczone
przez uszka, zagicte do tytu na okoto 10 cm i okrecone na biezgcym drucie). Linki powinny by¢
umocowane tak, aby nie mogty przesuwac si¢ i wywiera¢ nacisku na stupki narozne i bramowe, a w
przypadku zerwania si¢, aby zwalniaty siatke tylko migdzy stupkami. Linki napina si¢ wyciagarkami
wzglednie ztaczami rzymskimi wmontowanymi co 3 do 8 m lub innym sposobem zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru. Nie nalezy zbyt silnie napinaé linek, aby nie oddziatywaty one ujemnie na
stupki narozne lub bramowe.

Siatke metalowa przymocowuje si¢ do slupkdéw koncowych, naroznych i bramowych za

pomoca pretow plaskich lub zaokraglonych Iub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Siatke
napina si¢ w sposob podobny do napinania linek i przymocowuje si¢ (np. kawatkami ocynkowanego
drutu co 50 do 70 cm) do linek. Gorna krawedz siatki metalowej nalezy taczy¢ z linka zaginajac na
niej

poszczegodlne druty siatki. Siatka powinna by¢ napigta sztywno, jednak tak, aby nie ulegaty
znieksztalceniu jej oczka.

Siatke z tworzywa sztucznego przymocowuje si¢ do stupkow tak jak siatke metalowa, a do

linek - zwykle kawatkami ocynkowanego drutu. Po akceptacji Inspektora Nadzoru, siatka z tworzywa
sztucznego moze by¢ przymocowana tylko do dwoch linek: gornej i dolnej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 00
»Wymagania ogélne”.

6.3.  Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien uzyska¢ od producentow zaswiadczenie

o jakosci (atesty) oraz wykona¢ badania materiatlow przeznaczonych do wykonania robdt

i przedstawi¢ ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatow, zgodnie z
wymaganiami okre§lonymi w punkcie 2.3.

Do materialéw, ktorych producenci sa zobowigzani (przez wtasciwe normy PN i BN) dostarczy¢
zaswiadczenie o jakos$ci (atesty) naleza:

[T ] siatki ogrodzeniowe,

[ 1 ]liny stalowe,

[T Jrury na s[upki.

Do materiatow, ktorych badania powinien przeprowadzi¢ Wykonawca nalezg materialy do
wykonania fundamentoéw betonowych ,,na mokro”. Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter robot
fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze zwolni¢ go z potrzeby
wykonania badan materiatéw dla tych robot.
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6.3. Badania w czasie wykonywania robot

6.3.1. Badania materialow w czasie wykonywania robot

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta

powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.
Czgstotliwos¢ badan i ocena ich wynikow powinna by¢ zgodna z zaleceniami tablicy 17.

Tablica 17. Czestotliwos¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobow
dostarczonych przez producenta

Lp. Rodzaj Liczba badan Opis badan Oce”ba ikl
2 adan
badania
1 |Sprawdzenie |od 5do 10 Powierzchnie zbadac¢ nie | Wyniki powinny
powierzchni | badan z uzbrojonym okiem. Do by¢ zgodne z
wybranych w. sprawdzenia wymaganiami
losowo elemen- | gtebokosci punktu 2.3.
tow w kazdej wad uzy¢ dostepnych
dostarczanej narzedzi (np. liniatéw z
partii wyrobéw | czujnikiem, suwmiarek,
liczacej do mikrometrow, itp.)
1000
2 | Sprawdzenie |elementéw Przeprowadzi¢ uniwer-
wymiaréw salnymi przyrzgdami
pomiarowymi lub spra-
wdzianami

W przypadkach budzacych watpliwo$ci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie

wlasciwosci dostarczonych wyrobow i materialow w zakresie wymagan podanych w punkcie 2.3.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbada¢:

a) zgodnos¢ wykonania ogrodzenia z dokumentacjg projektowg (lokalizacja, wymiary),
b) zachowanie dopuszczalnych odchylek wymiarow,

¢) prawidtowos¢ wykonania dotéw pod stupki,

d) poprawno$¢ wykonania fundamentéw pod stupki,

e) poprawno$¢ ustawienia stupkow,

f) prawidtowos$¢ wykonania siatki ogrodzeniowe;.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materialy nie spetiajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach ST
zostang przez Inspektora Nadzoru odrzucone.

Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktore wykazuja odstepstwa od postanowien ST
zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

0golne zasady obmiaru robét podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa ogrodzenia jest m (metr).
Obmiar polega na okresleniu rzeczywistej dlugos$ci ogrodzenia,

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST 00 ,,Wymagania ogolne”.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty

wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 mb ogrodzenia obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie na miejsce wbudowania elementoéw konstrukcji ogrodzenia oraz materiatlow
pomocniczych,

- ustawienie ogrodzenia w sposob zapewniajacy stabilnosc,

- uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie
. PN-B-06250 Beton zwykty

. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnos$ci

. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondéw i zapraw

. PN-H-04623 Ochrona przed korozja. Pomiar grubosci powtok metalowych metodami
nieniszczacymi

9. PN-H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej srodowisk
10. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego zastosowania

11. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogolnego przeznaczenia

O~NO O WDN PR
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12. PN-H-82200 Cynk

13. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki.

14. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego. Gatunki.
15. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogolnego przeznaczenia. Gatunki

16. PN-H-84023-07 Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

17. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki

18. PN-H-93010 Stal. Ksztaltowniki walcowane na goraco

19. PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki rownoramienne

20. PN-H-93402 Katowniki nierownoramienne stalowe walcowane na goraco

21. PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary

22. PN-H-93406 Stal. Teowniki walcowane na goraco

23. PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na goraco

24. PN-H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogolne wytyczne

25. PN-H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne wytyczne
Szczegbdlowa specyfikacja wykonania i odbioru rob6t budowlanych

26. PN-M-06515 Dzwignice. Ogdlne zasady projektowania stalowych ustrojow no$nych

27. PN-M-69011 Spawalnictwo. Ztacza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziat i wymagania
28. PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali

29. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwo$¢ ztaczy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwo$ci na
podstawie ogledzin zewngtrznych

30. PN-M-80006 Zanurzeniowe powtoki cynkowe na drutach stalowych.Badania.

31. PN-M-80026 Druty okragle ze stali niskoweglowej ogdlnego przeznaczenia

32. PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okraglego. Wymagania i badania

33. PN-M-80202 Liny stalowe 1 x 7

34. PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogélnego przeznaczenia. Ogolne wymagania
i badania

35. PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wlasno$ci mechaniczne $rub i wkretow

36. PN-1SO-8501-1 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podtozy
stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usunigciu wezesniej natozonych powtok

37. BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno. Wymiary

38. BN-89/1076-02 Ochrona przez korozja. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania

39. BN-69/5018-01 Drut kolczasty

40. BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione Slimakowe

41. BN-80/6366-02 Siatki bezwezetkowe cizkie z polietylenu

42. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

43. BN-70/6744-03 Prefabrykowane elementy ogrodzen zelbetowych.

10.2. Inne dokumenty

44. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych, CBPBDIM ,,Transprojekt” Warszawa 1979-1982
45. Wytyczne stosowania ogrodzen drogowych (projekt). CBPBDiM ,, Transprojekt” Warszawa 1990.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(ST-19)
NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA
BOISKA
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1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni poliuretanowej w zwiazku z budowg
wielofunkcyjnego boiska.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot ,,SWIETLICA WIEJSKA, BOISKO WIELOFUNKCYJNE ORAZ PLAC
ZABAW WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA w miejscowo$ci Chwalki, gmina
Obrazéw nr ewid.dzialek: 181, 423,/1, 431,”.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przy wykonaniu
nawierzchni poliuretanowej i obejmuja:
- Montaz nawierzchni poliuretanowej,

1.4. Okreslenia podstawowe

Podane okreslenia sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i definicjami podanymi w ST
00 ,,Wymagania og6lne "

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robdt.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacijg
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczgce robot podano
w ST 00. "Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY

Na podtozu betonowym nalezy wykona¢ impregnacje. Impregnacja ma za zadanie stworzenie warstwy
adhezycyjnej, zwigzanie luznych czasteczek podtoza. Do tego celu uzywa si¢ na przyktad —
CONIPUR 74. Wykonuje si¢ jg recznie — za pomocg walka, lub mechanicznie — poprzez natrysk
pistoletem. Impregnat jest produktem jednosktadnikowym.

W wyniku przeprowadzonego rozpoznania rynku, zdecydowano si¢ na zastosowanie w niniejszym
przypadku wyktadziny ,,CONIPUR EPDM” lub podobnej o zblizonych parametrach.

Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubosci warstwy 13 mm — wersja
podstawowa, wymaga podbudowy, betonowej. Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody,

o zwartej strukturze, stuzy do pokrywania nawierzchni biezni lekkoatletycznych, sektorow i
rozbiegow

konkurencji technicznych |.a., boisk wielofunkcyjnych, szkolnych, kortéw tenisowych, placow
rekreacji

ruchowej. Nawierzchnia ta posiada charakteryzujaca si¢ wysokim stopniem elastycznosci i
sprezystosci, co zapewnia znakomite pochtanianie energii udarowej, chroniac tym samym narazone
na kontuzje stawy, kolana i tokcie grajacych. Posiada certyfikat ITB i IAAF, a takze swiadectwa
Szwajcarskiego Instytutu Sportu i Migdzynarodowego Stowarzyszenia Wiedzy o Nawierzchniach
Sportowych. Nawierzchnia sktada si¢ z warstw elastycznej (nos$nej) uzytkowej. Warstwa nosna to
mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Uktadana jest mechanicznie,
bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Tak wykonang warstwe nalezy pokry¢
warstwa uzytkowa, ktorg stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Czynnos¢ tg
wykonuje si¢ poprzez natrysk mechaniczny (przy uzyciu specjalnej natryskarki). Po catkowitym
zwigzaniu mieszaniny sg malowane linie farbami poliuretanowymi metoda natrysku.
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Wykonanie warstwy uzytkowej:

Warstwe ta stanowi System poliuretanowy 2-sktadnikowy Conipur 216 (217), ktory jest

zmieszany z granulatem EPDM o granulacji 0,5-1,5 mm w stosunku wagowym 60% x 40%. Czynno$¢
tg wykonuje si¢ w mikserze przeznaczonym dla tworzyw. System Conipur 216 jest systemem PU,
ktérego sktadnik i sktadnik B sg mieszane w stosunku wagowym A:B=1:2. Tak przygotowany produkt
rozprowadza si¢ na warstwie nosnej poprzez natrysk mechaniczny. Caltkowita grubosé¢ systemu
wynosi ok. 13 mm.

Sposob uzytkowania i konserwacji nawierzchni:

OGOLNA INSTRUKCJA UZYTKOWANIA ZEWNETRZNYCH NAWIERZCHNI
SPORTOWYCH
POLIURETANOWYCH

Nawierzchnie syntetyczne poliuretanowe s nawierzchniami sportowymi i do tego celu

powinny stuzy¢. Powinny by¢ uzytkowane w obuwiu sportowym. Nie nalezy dopuszczaé do
nadmiernego zabrudzenia nawierzchni piaskiem, ktory powoduje nadmierne zuzycie nawierzchni.
Unika¢ zabrudzen olejem, emulsjg asfaltowa oraz innymi §rodkami chemicznymi powodujacymi
odbarwienie nawierzchni. Nie dopuszcza¢ do jazdy na rolkach, rowerach, motorach. Przejazd
samochodami (policja, straz, pogotowie ratunkowe i inne shuzby komunalne) powinny by¢
kontrolowany — rowniez ze wzglgedu na no$nos¢ podbudowy.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 00
»Wymagania ogélne”.

5. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 00
»Wymagania ogolne”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warunki niezbedne do prawidlowej instalacji nawierzchni:

Podczas wykonywania prac, nalezy bezwzglednie przestrzegaé, aby wilgotno$¢ otoczenia oscylowata
w przedziale 40-90%, a temperatura podtoza powinna by¢ wigksza o co najmniej 30C od panujgce;j
w danym miejscu temperatury punktu rosy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogblne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 00
»Wymagania ogolne”.

Wszystkie badania i pomiary wykonywane sa na koszt Wykonawcy.

6.2. Kontrola wykonania

Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i ST..
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogblne zasady obmiaru robdt

0golne zasady obmiaru robét podano w ST -00. ,,Wymagania og6lne".

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.
8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST -00.

Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowa grubo$¢. Powinna posiada¢ jednorodng fakturg

zewngtrzng oraz jednolity kolor. Warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwale z warstwa
elastyczng. Nie nalezy zwigksza¢ grubosci warstwy gornej. Catos¢ musi by¢ przepuszczalna dla wody.
Jest to naturalna cecha nawierzchni. Powstate taczenia ( wynikajace z technologii instalacji) powinny
by¢ liniami prostymi, bez uskokéw utrudniajacych pozniejsze uzytkowanie. Spadki poprzeczne

I podtuzne oraz grubosci nawierzchni powinny odpowiada¢ warto§ciom okreslonym w przepisach

(w przypadku boisk, kortow).

Uwagi na temat tolerancji nieréwnosci nawierzchni poliuretanowych:

1. Nie istnieje Polska Norma, ktora opisuje metody pomiaréw tego parametru oraz nie ma
opracowanej tabeli warto$ci dopuszczalnych.

2. Systemy zewngtrznych nawierzchni sportowych sg opisane w normie DIN 18035 Part 6 (Sports
grounds; syntetics surfaces), 04.1978 wraz z pézniejszymi zmianami. Wiekszo$¢ producentéw
systemow opiera si¢ na tej normie.

3. Na podstawie wynikow badan zgodnie z w/w norma opracowana jest Aprobata Techniczna ITB,
ktora jest podstawa do stosowania w budownictwie na terenie Polski.

4. Aprobata techniczna ITB nie ujmuje tego zagadnienia, odnosi si¢ do technologii opracowane;j
przez producenta zestawu wyrobéw do wykonania nawierzchni.

5. W normie DIN 18035/6 tolerancje nierownosci nawierzchni sztucznej sa opisane w tabeli nr. 4,
wiersz 17. Wedtug tej pozycji wielkosci te odpowiada¢ powinny warto$ciom zawartym w normie
DIN 18202 (Tolerances for building) 05/1986, tabela nr. 3, wiersz 7.

6. Wspomniana wyzej tabela podaje graniczne wartosci odchylek mierzonych w mm pomiedzy
dwoma mierzonymi punktami. Zalezno$¢ ta przedstawia si¢ nastepujgco:

"

Lp. Odlegtos¢ pomiedzy Wartos¢ dopuszczalnych odchytek w mm
mierzonymi punktami w mb
1 0,1 2
2 1,0 3
3 4,0
4 10,0 15
5 15,0 20

Wartosci te powinny korespondowa¢ z odchytkami podbudowy betonowe;j, poniewaz technologia
wykonania nawierzchni sportowych, oraz jej grubo$¢ (mierzona w mm) utrudnia, a czasami wrecz
uniemozliwia zniwelowanie zastanych nierdwnosci. Wykonawca powinien przedtozy¢ komplet
dokumentow odbiorowych dotyczacych nawierzchni.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST -00. ,,Wymagania og6lne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Spis przepisow zwigzanych podano w ST -00. ,,Wymagania ogdlne", oraz:
- Aprobata ITB,

- Deklaracja zgodnosci,

- Autoryzacja producenta systemu,

- Karta techniczna systemu.
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